
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můţete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny poloţek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021/063_2

Zadavatel IČO: 75081431

DIČ: CZ75081431

37001

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníţenou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Okružní 517/10

České Budějovice-České Budějovice 4

Za zhotovitele

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

#REF!

#REF!

#REF!

Novostavba - sdružené víceúčelové laboratoře II. etapa

Celkem

#REF!

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníţenou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

#REF! #REF! #REF! ####

001 #REF! #REF! #REF! ####

01 #REF! #REF! #REF! ####

1 #REF! #REF! #REF! ####

02 #REF! #REF! #REF! ####

1 #REF! #REF! #REF! ####

03 #REF! #REF! #REF! ####

1 #REF! #REF! #REF! ####

04 #REF! #REF! #REF! ####

01 #REF! #REF! #REF! ####

1 #REF! #REF! #REF! ####

2 #REF! #REF! #REF! ####

3 #REF! #REF! #REF! ####

4 #REF! #REF! #REF! ####

05 #REF! #REF! #REF! ####

1 #REF! #REF! #REF! ####

06 #REF! #REF! #REF! ####

01 #REF! #REF! #REF! ####

#REF! #REF! 0.00 #REF! ####

Popis rozpočtu: 1 - Příprava území

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Popis stavby: 2021/063_2 - Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a poţadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předloţených cenových nabídek.

Celkem za stavbu

Kácení stromů vč. likvidace jiţ provedeno.

Při zpracování cenové nabídky je nutné dodrţet postupy a materiály specifikované v technických a uţitných standartech.

Sadové úpravy nejsou součástí této etapy.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zemní práce EI

Klimatizace

Klimatizace

Zpevněné plochy a venkovní 

úpravy

Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Elektroinstalace

Vedlejší náklady

Silnoproud

Slaboproud

Bleskosvod

Příprava území

Stavební část

Stavební část

TZB

TZB

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Příprava území
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        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěţené zeminy

Individuální poloţky

Poloţky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto poloţky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení poloţek ze soupisu, 

doplnění poloţek do soupisu, slučování poloţek a jakýkoliv zásah do popisu poloţky, mnoţství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Cenová soustava

        Pouţitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a sluţeb jsou zpracovány s pouţitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 

a.s.. Poloţky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých poloţek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a pouţití jednotlivých poloţek jsou 

obsaţeny v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u poloţky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Soupisem stavebních prací dodávek a sluţeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem poţadované 

stavební práce, dodávky a sluţby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje 

i vymezení poţadovaného mnoţství stavebních prací, dodávek a sluţeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montáţních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění poloţek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro moţnost 

stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 

na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Poloţkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

sluţeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němţ dodavatel doplní k jednotlivým poloţkám 

stavebních prací, dodávek nebo sluţeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

poloţky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu aţ po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo sluţby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloţkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo sluţeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 

vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Předpokládá se, ţe dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsaţené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a sluţeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 

Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou pouţity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
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Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na poţádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, coţ je standardní formát pouţívaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem poloţkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena poloţky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakoţ i cena stavby jsou výsledkem vloţených matematických vzorců v příslušných 

pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předloţené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a sluţeb je formát MS EXCEL.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) můţe být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a sluţeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno mnoţství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové poloţky přesunu hmot vţdy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztíţené podmínky prací

Pokud soupis poloţku příplatku za ztíţené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, ţe tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s tím, ţe dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

Pokud soupis obsahuje i některé technologické poloţky vztahující se k uloţení vytěţené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena poloţky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném mnoţství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i poloţky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (poloţky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena poloţky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

mnoţství měrných jednotek.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV #REF! #REF!

2 HSV #REF! #REF!

3 HSV #REF! #REF!

342 HSV #REF! #REF!

4 HSV #REF! #REF!

460 HSV #REF! #REF!

5 HSV #REF! #REF!

61 HSV #REF! #REF!

62 HSV #REF! #REF!

63 HSV #REF! #REF!

64 HSV #REF! #REF!

8 HSV #REF! #REF!

89 HSV #REF! #REF!

900 HSV #REF! #REF!

91 HSV #REF! #REF!

93 HSV #REF! #REF!

94 HSV #REF! #REF!

95 HSV #REF! #REF!

96 HSV #REF! #REF!

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Ostatní konstrukce na trubním vedení

HZS

Doplňující práce na komunikaci

Doplňující práce inţenýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Vodorovné konstrukce

ZEMNÍ PRÁCE EI

Komunikace

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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99 HSV #REF! #REF!

K101 HSV #REF! #REF!

K102 HSV #REF! #REF!

K103 HSV #REF! #REF!

K104 HSV #REF! #REF!

K105 HSV #REF! #REF!

K106 HSV #REF! #REF!

R1 HSV #REF! #REF!

R1.1 HSV #REF! #REF!

R1.2 HSV #REF! #REF!

R1.3 HSV #REF! #REF!

R1.4 HSV #REF! #REF!

R1.5 HSV #REF! #REF!

R1.6 HSV #REF! #REF!

R2 HSV #REF! #REF!

R2.1 HSV #REF! #REF!

R2.2 HSV #REF! #REF!

R2.3 HSV #REF! #REF!

R3 HSV #REF! #REF!

R3.1 HSV #REF! #REF!

R3.2 HSV #REF! #REF!

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.1

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.2

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.6

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.1

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.2

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.3

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.1

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.2

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.3

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.4

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.5

Zař. č. 2NP.3 : Klimatizace 2. patro část 

3

Zař. č. 3NP.4 : Klimatizace 3. patro část 

4

Zař. č. 3NP.5 : Klimatizace 3. patro část 

5 - server záloha+zimní provoz

Zař. č. 6: Společné poloţky pro shora 

uvedená zařízení

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1

Staveništní přesun hmot

Zař. č. 1NP.1 : Klimatizace 1. patro část 

1

Zař. č. 1NP.2 : Klimatizace 1. patro část 

2
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R3.3 HSV #REF! #REF!

R3.4 HSV #REF! #REF!

RKL HSV #REF! #REF!

RP1 HSV #REF! #REF!

RP2 HSV #REF! #REF!

RS HSV #REF! #REF!

711 PSV #REF! #REF!

712 PSV #REF! #REF!

713 PSV #REF! #REF!

721 PSV #REF! #REF!

722 PSV #REF! #REF!

723 PSV #REF! #REF!

724 PSV #REF! #REF!

725 PSV #REF! #REF!

726 PSV #REF! #REF!

732 PSV #REF! #REF!

733 PSV #REF! #REF!

734 PSV #REF! #REF!

735 PSV #REF! #REF!

751 PSV #REF! #REF!

762 PSV #REF! #REF!

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Zdravotechnika - strojní vybavení

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RKL

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP1

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP2

SPECIFIKACE ROZVADĚČE RS

Izolace proti vodě

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.3

SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.4

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 8 z 436



764 PSV #REF! #REF!

766 PSV #REF! #REF!

766C PSV #REF! #REF!

767 PSV #REF! #REF!

771 PSV #REF! #REF!

776 PSV #REF! #REF!

781 PSV #REF! #REF!

782 PSV #REF! #REF!

783 PSV #REF! #REF!

784 PSV #REF! #REF!

7997 PSV #REF! #REF!

M21000 MON #REF! #REF!

M2101 MON #REF! #REF!

M2102 MON #REF! #REF!

M2103 MON #REF! #REF!

M2201 MON #REF! #REF!

M2202 MON #REF! #REF!

M230 MON #REF! #REF!

M231 MON #REF! #REF!

M33 MON #REF! #REF!

VN VN #REF! #REF!

MATERIÁL – SLABOPROUDÉ 

ROZVODY

ELEKTROMONTÁŢE - BLESKOSVOD

MATERIÁL - BLESKOSVOD

Montáţe dopravních zařízení a vah-

výtahy

Vedlejší náklady

Ostatní a vedleší náklady EI

ELEKTROMONTÁŢE – SILNOPROUDÉ 

ROZVODY

MATERIÁL - SILNOPROUDÉ 

ROZVODY

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud

ELEKTROMONTÁŢE – 

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Ostatní výrobky

Konstrukce truhlářské

Otvorové prvky z plastu a hliníku

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaţdic a obklady

Podlahy povlakové

Konstrukce klempířské
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ON ON #REF! #REF!

Cena celkem #REF! #REF!

Ostatní náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 10 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 11 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 12 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 13 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 14 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 15 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 16 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 17 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 18 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 19 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 20 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 21 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 22 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 23 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 24 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 25 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 26 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 27 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 28 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 29 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 30 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 31 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 32 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 33 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 34 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 35 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 36 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 37 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 38 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 39 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 40 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 41 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 42 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 43 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 44 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 45 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 46 z 436



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 47 z 436



Kácení stromů vč. likvidace jiţ provedeno.

Při zpracování cenové nabídky je nutné dodrţet postupy a materiály specifikované v technických a uţitných 

standartech.

Sadové úpravy nejsou součástí této etapy.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 

veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a poţadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 

nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a 

usnadnit následné posouzení předloţených cenových nabídek.
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Předpokládá se, ţe dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsaţené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 

Soupis stavebních prací, dodávek a sluţeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č.169/2016 Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou pouţity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a sluţeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem poţadované 

stavební práce, dodávky a sluţby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 

obsahuje i vymezení poţadovaného mnoţství stavebních prací, dodávek a sluţeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montáţních pracích, materiálech a výrobcích 

obsahující zatřídění poloţek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové 

podmínky pro moţnost stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 

jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 

projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Poloţkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek 

a sluţeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němţ dodavatel doplní k jednotlivým 

poloţkám stavebních prací, dodávek nebo sluţeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou 

cenu příslušné poloţky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu aţ po celkovou nabídkovou cenu za 

veškeré stavební práce, dodávky nebo sluţby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloţkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo sluţeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 

vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Pouţitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a sluţeb jsou zpracovány s pouţitím cenové soustavy zpracované společností 

RTS, a.s.. Poloţky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých poloţek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a pouţití jednotlivých poloţek 

jsou obsaţeny v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u poloţky), které jsou volně 

dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální poloţky

Poloţky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto poloţky jsou 

cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné 

dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení poloţek ze 

soupisu, doplnění poloţek do soupisu, slučování poloţek a jakýkoliv zásah do popisu poloţky, mnoţství měrných 

jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěţené zeminy
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Pokud soupis obsahuje i některé technologické poloţky vztahující se k uloţení vytěţené zeminy nebo vybouraných 

hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu 

předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní 

vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena poloţky odpovídala jeho 

konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném mnoţství 

měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i poloţky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (poloţky označené jako 

přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková 

cena poloţky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při 

soupisem vymezeném mnoţství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) můţe být v soupisu stanoven procenticky z 

hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a sluţeb. V takovém případě není v soupisu 

uvedeno mnoţství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové poloţky přesunu hmot vţdy konkrétní 

částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztíţené podmínky prací

Pokud soupis poloţku příplatku za ztíţené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, ţe 

tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a sluţeb s tím, ţe dodavatel je 

povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předloţené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a sluţeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze 

jednotkové ceny ke všem poloţkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena poloţky, mezisoučty za stavební či 

funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakoţ i cena stavby jsou výsledkem vloţených 

matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na poţádání poskytnout soupis stavebních 

prací také ve formátu *.xml, coţ je standardní formát pouţívaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je 

volně přístupná na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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S: 2021/063_2

O: 001

R: 001

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005124010R Koordinační činnost Soubor

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor

3 005122010R Provoz objednatele Soubor

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor

Díl: ON Ostatní náklady
5 00523  R Zkoušky a revize Soubor

6 0008 Zajištění podkladů ke kolaudaci soub

7 004111010R Průzkumné práce Soubor

8 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor

9 004200 Dílenská a výrobní dokumentace soubor

10 005111020R Vytyčení stavby Soubor

11 005111021R Vytyčení inţenýrských sítí Soubor

12 005211020R Ochrana stávajících inţenýrských sítí na staveništ Soubor

13 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor

14 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor

15 999 Průběţný a závěrečný úklid komunikací a prostranství dotčeného realizací díla soub

Celkem

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inţenýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inţenýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inţenýrských sítí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na ztíţené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichţ se stavební práce provádí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska poţární ochrany (poţární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem, které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyţadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inţenýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 

a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 

výbušnin apod.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 

obsaţeny i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí poţadavků objednatele.

Dílenská a výrobní dokumentace (truhlářské výrobky, zámečnické výrobky atd.)

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby + inţenýrská činnost.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

0.00
1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 RTS 21/ II

1.00000 0.00 Vlastní

0.00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inţenýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inţenýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 

kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inţenýrských sítí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady na ztíţené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichţ se stavební práce provádí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska poţární ochrany (poţární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem, které jsou pro provedení díla 

nezbytné.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyţadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu 

součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inţenýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický 

a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / 

výbušnin apod.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 

obsaţeny i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí poţadavků objednatele.

Dílenská a výrobní dokumentace (truhlářské výrobky, zámečnické výrobky atd.)

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby + inţenýrská činnost.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.







Náklady na ztíţené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného 

provozu v objektech v nichţ se stavební práce provádí.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady 

na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska poţární ochrany (poţární řád a poplachová směrnice) a z 

hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem, které jsou pro 

provedení díla nezbytné.

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyţadují a tyto průzkumy nejsou v 

dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inţenýrsko-geologický / radonový / 

hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a 

případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, 

ale mohou zde být obsaţeny i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí poţadavků objednatele.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 

hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inţenýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inţenýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 

staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inţenýrských sítí.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.



S: 2021/063_2

O: 01

R: 1

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 111101102R00 Odstranění travin při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha ha

PD - kácení stromů : (1033,65+360+157)/10000

2 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2

PD - kácení stromů : 360+157

3 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 

jakoukoliv plochu

m2

PD - kácení stromů : 360+157

4 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3

č.v. C3 : 

pod objektem : 0,2*1033,65

zpevněné plochy : 

Začátek provozního součtu

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

  č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

  č.v.C3 - gabiony : 49,8

  silniční obrubníky : 285,6*0,3

  parkové obrubníky : 128,1*0,2

Konec provozního součtu

1796,95*0,2

zatravněné plochy : (1885+544,7)*0,2

Celkem

Včetně očištění spáleniště, uloţení popela a zbytků na hromadu.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se sloţením

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Příprava území

Příprava území

a rákosu s případným nutným přemístěním a uloţením na hromady na vzdálenost do 50 m,

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naloţením na dopravní prostředek, do 

sklonu terénu 1 : 5,



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
0.15507 0.00 800-1 RTS 21/ II

0.15507

517.00000 0.00 800-1 RTS 21/ II

517.00000

517.00000 0.00 800-1 RTS 21/ II

517.00000

1,052.06000 0.00 800-1 RTS 21/ II

206.73000

1,139.40000

167.10000

16.50000

99.60000

91.20000

41.80000

80.25000

49.80000

85.68000

25.62000

359.39000

485.94000

0.00

Včetně očištění spáleniště, uloţení popela a zbytků na hromadu.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se sloţením

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Příprava území

Příprava území

a rákosu s případným nutným přemístěním a uloţením na hromady na vzdálenost do 50 m,

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naloţením na dopravní prostředek, do 

sklonu terénu 1 : 5,







s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naloţením na 

dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se sloţením



S: 2021/063_2

O: 02

R: 1

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m


 s uvaţovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

h

odhad - bude upřesněno dle skutečnosti : 300

2 115101302R00 Pohotovost záloţní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m


 s uvaţovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min

den

odhad - bude upřesněno dle skutečnosti : 150

3 130001101R00 Příplatek k cenám za ztíţené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3

ruční dokopávky a začištění - odhad : 200

4 131201113R00 Hloubení nezapaţených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

č.v.D.1.1.5,10,11 : 1,2*(17,4*18,1+8,7*9,5+15,3*18,3+14,3*21,4+8,9*22,2+4*5)

výtah. šachta : 0,9*(3,9*4)+0,5*2,3*2,2

revizní šachta : 0,9*2,3+2,6

5 131201119R00 Hloubení nezapaţených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3

1462,656/2

6 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

pro základy : 

č.v.D1.1.5 : 0,78*0,6*(6,7+6,4+6,4+6,7+2,5*2+2,4*2+7,4+7,4+7,4+1,1+2+2,9)

0,6*0,6*(9,6+9+0,9+8+6,7+5+1,4+1,5+1,4+5,9)

0,6+0,4*(2+6,6)

0,75*0,4*0,7

7 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3

52,0796/2

8 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3

pro základy : 

č.v.D1.1.5 : 0,78*0,8*(8,7+7,8)

0,6*0,8*(17,8+12,7+1,3+6+22,3+5,1+5,7+2,2+1,1+1,4+13,3+7,5+3,4+1,8+8,3*2+6,4+19,6)

0,6*1,2*3

0,6*1*0,9

0,6*1*(27,1+13,3)

0,75*0,8*2

9 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíţení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloţením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloţením na dopravní prostředek,

zapaţených i nezapaţených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Stavební část

Stavební část

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloţené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloţené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadních ţlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní ţlaby a záloţního zdroje energie.



107,562/2

10 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3


 do 100 m3

m3

pro základy - patky : 

č.v.D1.1.5 : 0,78*1,5*1,5*3

0,78*1,8*1,8

0,78*2*2

0,78*(1,1*0,9)*3

0,78*1,2*0,9

0,78*1,4*0,9

0,6*2*2*2

0,6*1,8*1,8*2

11 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3


 příplatek za lepivost horniny

m3

23,742/2

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 aţ 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3

přebyt. výkopek : 1462,656+52,0796+107,652+23,742

13 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za kaţdých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m


 z horniny 1 aţ 4

m3

předpoklad 15km : 1646,1296*5

14 171201201R00 Uloţení sypaniny na dočasnou skládku tak, ţe na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3

15 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3

výtah. šachta - č.v.K24 : 1*(4*2+2,2*2)

revizní šachta : 1*(2,3*2+1,2*2)

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 aţ 4, se zhutněním m2

č.v.D.1.1.5,10,11 : (17,4*18,1+8,7*9,5+15,3*18,3+14,3*21,4+8,9*22,2+4*5)

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3

přebyt. výkopek : 1462,656+52,0796+107,652+23,742

18 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 aţ 22,0 mm; třída C T

výtah. šachta - č.v.K24 : 1*(4*2+2,2*2)*1,8

revizní šachta : 1*(2,3*2+1,2*2)*1,8

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
19 273323411R00 Beton základových desek ţelezový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, 

odolnost proti korozi způsobené chloridy

m3

výtah. šachta - č.v.K24 : 0,4*2,3*2,15

20 273321117R00 Základové desky ze ţelezobetonu beton C 25/30,  m3

pro základy - č.v.D1.1.5 : 

P4.1 : 0,33*(7,4*7,7+0,2*1,7+7,9*7,4+8*7,4+3,6*7,6+0,25*1,7+9,1*10,7)

P4.2 : 0,31*(5,5*7,6+0,4*1,7+6*10)

P1-P3,4.3 : 0,15*(11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8)

P4.1,4.2 : 0,15*(16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10*11,2+0,2*2+0,525*1,8)

21 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez dodávky a uloţení výztuţe

ve výkopu zapaţeném nebo nezapaţeném, popř. nad terénem,

zapaţených i nezapaţených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloţením na dopravní prostředek,

zapaţených i nezapaţených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloţením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloţeným ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



pro základy - č.v.D1.1.5 : 

P4.1,4.2 : 0,15*(16,8*2+16,1*2+7*2+11*2+10*2+11,1*2)

0,15*(11+14+9+14+29,9+20,9+0,2+8+7,8+16,4+10+9+6,2+11,2)

0,15*(2,6*2+2,45*2+2,3*2+2,15*2)

výtah. šachta - č.v.K24 : 0,4*(2,3*2+2,15*2)

22 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2

23 273361821R00 Výztuţ základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t

pro základy - č.v.D1.1.5 : 

Začátek provozního součtu

  P4.1 : 0,33*(7,4*7,7+0,2*1,7+7,9*7,4+8*7,4+3,6*7,6+0,25*1,7+9,1*10,7)

  P4.2 : 0,31*(5,5*7,6+0,4*1,7+6*10)

Konec provozního součtu

č.v.K26 : 130,81335*0,08*1,1

výtah. šachta - č.v.K24 : 0,4*2,3*2,15*0,1*1,1

24 273361921RT8 Výztuţ základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t

Začátek provozního součtu

  P1-P3,4.3 : (11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8)

  P4.1,4.2 : (16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10*11,2+0,2*2+0,525*1,8)

Konec provozního součtu

1054,025*0,00799*1,15

25 274272110RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 25/30 m2

výtah. šachta - č.v.K24 : 1,4*(2,6*2+2,2*2)

26 274272130RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 25/30 m2

výtah. šachta - č.v.K24 : 1,2*(2,3*2+1,65*2)

27 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3

pro základy : 

č.v.D1.1.5 : 1,03*0,6*(6,7+6,4+6,4+6,7+2,5*2+2,4*2+7,4+7,4+7,4+1,1+2+2,9)

1,03*0,8*(8,7+7,8+7+6,8)

1,03*1*10,7

0,4*0,45*(8,3+15,2+16,8+7,8+7+6,8+10,7)

0,78*0,8*(10+14,3+0,5+2,9+8,3*2+19,6+6,4+16,4)

0,78*1*(0,9+1)

0,5*0,65*(10+14,3+0,5+2,9+8,3*2+19,6+6,4+16,4)

0,5*0,8*(0,9+1)

1,28*0,6*(9,6+9+0,9+4,1+1,4+1,5+1,4+8+6,7+5,2)

1,28*0,4*(2+6,6)

1,4*0,4*0,7

1,28*0,8*(5,1+5,7+2,2+1,1+1,4+7+6,7+21,5+7,5+3,4+2,4)

1,4*0,8*0,75*2

1,28*1,2*3

1,28*1*12,4

0,15*1*0,5

sokl pro výškové vyrovnání pod zdivo : 0,25*0,4*(12,3+1,9)

0,25*0,2*(3,5+1,1+0,6)

0,25*0,25*(5,1+0,9+8,1+0,7)

0,25*0,3*(2,1+2,2)

0,25*0,15*(0,9*2)

28 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuţe,

s výplní betonem, bez výztuţe,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

včetně distančních prvků



č.v.D1.1.5,10 : 

zákl. pasy : 0,7*(7,7+16,3+17,1+7,8+17,8+14,3+14+29,9+21,2+8,3+7,8+27,1)

0,5*(7*4+0,5*4+7,3*4+7,2*2+7,9*2+0,5*2+7,4*4+3,4*2+0,5*2+4*2+0,6*2)

0,4*(7,9+15,2+15,8+7,8+17,8+14,3+1,3+3,8+8,3*2+21,2+7,8+27,5)

0,5*(6,6+5,6+9,6*3+9,9*2+5,7*2+4,3*2+4,6*2+13,5+1,8+1,1+1,4+13,9+22,3+11,5+4,2+2+2,4+6+

1,4+1,5+1,4+4,1)

0,5*(6+1,4+8+10,5+7,5+8+7,5+1,5+1,4+5,9+4,6+3,4+2,7+2+3,4+4+5,2+1,8+6,6*6+1+0,5*2+9*2+

1*2)

1,4*(0,8*6+0,3)

sokl pro výškové vyrovnání pod zdivo : 

0,25*(12,3*2+1,9*2+0,4*2+3,5*2+1,2*2+0,6*2+0,2*2+5,1*2+0,9*2+0,25*2+8,1*2+0,7+2,2*2+2,2+

0,3*2+0,9*2+0,15*4)

29 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2

30 274354042R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m kus

pro základy - č.v.D1.1.5 : 3

31 274354043R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m kus

pro základy - č.v.D1.1.5 : 12+6+2

pro odvětrání : 30

32 274361214R00 Výztuţ základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr do 12 mm, ocel 10 505 t

výtah. šachta - č.v.K24 : 1,2*38*0,000617*1,1

33 275321411R00 Beton základových patek ţelezový třídy C 25/30 m3

pro základy - patky : 

č.v.D1.1.5 : 1,03*1,5*1,5*3

1,03*1,8*1,8

1,03*2*2

1,03*(1,1*0,9)*3

1,03*1,2*0,9

1,03*1,4*0,9

1,28*2*2*2

1,28*1,8*1,8*2

34 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2

pro základy - patky : 

č.v.D1.1.5 : 0,6*1,5*4*3

0,6*1,8*4

0,6*2*4

0,6*(1,1*2+0,9*2)*3

0,6*(1,2*2+0,9*2)

0,6*(1,4*2+0,9*2)

0,6*2*4*2

0,6*1,8*4*2

35 275354211R00 Bednění základových patek a bloků odstranění bednění m2

36 275361821R00 Výztuţ základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t

č.v. K23 : 

K001 : 3*8*2*0,00247

3*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222

K002 : 8*2*0,00247

0,45*4*6*0,000222

K003 : 3*8*2*0,00247

3*(0,55*2+0,7*2)*6*0,000222

K004 : 5*8*2*0,00158

5*(0,55*2+0,65*2)*6*0,000222

K005 : 8*2*0,00158

0,7*4*6*0,000222

úprava trouby na potřebný rozměr, uloţení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

bez dodávky a uloţení výztuţe

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

úprava trouby na potřebný rozměr, uloţení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.



K006 : 2*10*2*0,00158

2*(0,55*2+1,35*2)*12*0,000222

K007 : 10*2*0,00158

(0,55*2+1,35*2)*12*0,000222

K008 : 2*8*2*0,00247

2*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222

K009 : 10*2*0,00247

(0,45*2+0,55*2)*6*0,000222

K010 : 8*2*0,002

0,55*4*6*0,000222

K011 : 10*8*2*0,00158

10*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222

K012 : 8*2*0,00158

0,55*4*6*0,000222

K013 : 8*2*0,00158

(0,45*2+0,55*2)*6*0,000222

K014 : 8*2*0,00158

0,55*4*6*0,000222

K015 : 12*2*0,00158

(0,95*2+0,45*2)*12*0,000222

K016 : 2*8*2*0,00121

2*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222

37 275361921RT8 Výztuţ základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t

pro základy - patky : 

Začátek provozního součtu

  č.v.D1.1.5 : 1,5*1,5*3

  1,8*1,8

  2*2

  (1,1*0,9)*3

  1,2*0,9

  1,4*0,9

  2*2*2

  1,8*1,8*2

Konec provozního součtu

33,78*2*0,00799*1,15

38 27003 D+M dilatace základových konstrukcí, antivibrační izol., trvale pruţné pásy na bázi 

PUR+smykové trny

m2

Začátek provozního součtu

  č.v.D1.1.5 : 

7,9*2+7,4*2+7,9*2+7,4*2+8*2+7,4*2+3,9*2+7,6*2+6*2+10*2+9,1*2+0,3*2+1,1*2+10,7*2

  0,4*2+0,54*2+0,5*2+0,35*2

Konec provozního součtu

svisle : 0,35*192,98

39 2742700 Příplatek za výplň bednících tvarnic vodostavebním betonem 25/30 m3

výtah. šachta - č.v.K24 : 13,44*0,09

9,48*0,16

40 2743600 D+M ocel kesonu výtahové šachty z ocel. plechu tl. 5mm m2

výtah. šachta - č.v.K24 : 0,4*2,3*2,15

1,4*(2,6*2+2,2*2)

41 27535111 Bednění základových prostupů z prken m2

pro základy - č.v.D1.1.5 : 

bednění prostupů : 0,6*(0,4*2+0,6*2)

0,8*(0,3*2+0,4*2)

42 63131916 Příplatek za konečnou úpravu ŢB desek - vyhlazením m3

pro základy - č.v.D1.1.5 : 

P4.1 : 0,33*(7,4*7,7+0,2*1,7+7,9*7,4+8*7,4+3,6*7,6+0,25*1,7+9,1*10,7)

včetně distančních prvků

Včetně případně nutného přepaţování a odstranění bednění.



P4.2 : 0,31*(5,5*7,6+0,4*1,7+6*10)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
43 311237430R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 250 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

4,10 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,35 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,5*(6,5+4,7+2,1+1,3+6,7+6,2+3+7)

-(0,8*2*3+0,7*2+0,9*2*2)

2.NP : 3,5*(6,5+4,7+2,6+6,7+6,2+3+3,5)

-(0,8*2*3+0,7*2+3,5*2,48)

3.NP : 3,5*(6,5+4,7+2,6+6,7+6,2+3)

-(0,8*2*3+0,7*2*2)

44 311237463R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2

č.v.D1.1.6,10,11 : 

1.NP : 3,5*(7,4+8,1+9,1+2,8*2)

-(1,7*2,48+1,3*2,48)

45 311237468R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 1,5*0,5

3,25*(0,9+2,5)

-1,75*3

2.NP : 1,5*0,5

3.NP : 1,5*(0,5+0,7*2+0,5*5)+2,2*0,5*5+3,1*0,5

46 311237493R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

3,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 

1%,  

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,25*(8,4+0,5+1,6+9,4+0,5+1+8,3+0,7+4+14+6,7+2,8+7,9+0,7+1,1+3+3+0,5+1,3+9,5+2)

3,5*12

-(2,8*2,13*4+1,4*1,5+6,1*1,5+1,4*2,2+2,8*2,75+1,6*1,85)

-(3*2,48+3,3*2,48)

1,5*(2,8*2)

0,9*(2,3*2+2,8*4)

2.NP : 3,5*(9,5+2,4+1,6+0,5+1,5*2+7,8+0,6+3,9+14,2+6,7+2,8+8+0,7+1,1+8+0,5+13,3)

-(1,6*1,18+2,8*3+1,4*1,5+6,1*1,5+1,4*2,48+3*2,48)

1,7*2,8*15+1,1*(2,3*2+2,8*4)

3.NP : 3,5*(9,5+23,2+9,1+7,9+17,8+12,9+7,2+2,8+8*2+19,9*2)

-

(2,8*3+1,6*3,2+6,1*1,5+6,3*1,5*2+6,1*1,5+12,7*1,5+6,1*1,5+1,4*2,48+18,1*2,1+6,1*3+1,85*2,48

*2+3*2,48)

1,7*(2,8*5)

47 311239494R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených příplatek za první vrstvu z tvárnic  tepelně izolačních, 

tepelná vodivost lambda = 0,066 W/mK, šířky 380 mm

m

č.v.D1.1.6,11 : 

1.NP : (8,4+0,5+1,6+9,4+0,5+1+8,3+0,7+4+14+6,7+2,8+7,9+0,7+1,1+3+3+0,5+1,3+9,5+2)

2,8*2+2,3*2+2,8*4

0,9+0,7+0,4

48 311237373R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum Rw 

= 57 dB,  ,  

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,5*(7,7+8,1*2+2,2+2,1*2+1,7+7,4+2,8+13,5+1,5+10)

-(1,7*2,48*3+1,2*2+1,3*2,48+1,1*2,48)

2.NP : 3,5*(13,5+1,2+5,1+2,8*3+9+8,1+2,2*2+1,8*2)

-(0,9*2+1,8*2,48*3+1,2*2)

3.NP : 3,5*(8,1*3+9,1+7,5+2,8*3+2,2*2+1,8*2+13,2+1,2)



-(0,9*2+1,8*2,48*3+1,5*2,48+1,1*2,48+1,2*2)

49 311271175R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v 

tlaku fk = 3,14 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,654 W/m2.K

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,75*(1,35*2+0,6*2)

50 311321411R00 Beton nadzákladových zdí ţelezový třídy C 25/30 m3

č.v.K03 - 1.NP - atika : 0,78*0,2*(16+7,7*2)

č.v.K05 - 3.NP - atika : 0,78*0,2*(7,75+,85+43,5+8,5+8+17,8+13,4+14+29,6+20,3)

51 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2

č.v.K03 - 1.NP - atika : 0,78*(16+7,9*2+7,7*2+15,6)

č.v.K05 - 3.NP - atika : 0,78*(7,8+7,8+43,5+8,9+7,8+17,8+13,8+13,8+29,6+20,6)

0,78*(7,4+7,8+43,5+8,4+7,8+17,8+13,4+13,8+29,6+20,2)

52 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění m2

53 311361821R00 Výztuţ nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t

č.v.K03 - 1.NP - atika : 0,78*0,2*(16+7,7*2)*0,16

č.v.K05 - 3.NP - atika : 0,78*0,2*(7,75+,85+43,5+8,5+8+17,8+13,4+14+29,6+20,3)*0,12

54 311941111R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoţdinkou m

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP - propojení nosného zdiva s ŢB kcemi : 3,5*24+1,7*3+1,1*10

2.NP - propojení nosného zdiva s ŢB kcemi : 3,5*18+1,7*21+1,1*10

3.NP - propojení nosného zdiva s ŢB kcemi : 3,5*19

55 317167121R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus

č.v.K03 - 1.NP : 8+5

č.v.K04 - 2.NP : 6

č.v.K05 - 3.NP : 6

56 317167122R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus

č.v.K03 - 1.NP : 7

č.v.K04 - 2.NP : 6

č.v.K05 - 3.NP : 5

57 317167128R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nenosné, délky 2750 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus

č.v.K03 - 1.NP : 1

58 317167131R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus

č.v.K03 - 1.NP : 2

č.v.K04 - 2.NP : 2

č.v.K05 - 3.NP : 2

59 317167211R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

č.v.K03 - B : 12

č.v.K04 - B : 9

č.v.K05 - B : 9

60 317167212R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

- podepření plochých překladů v montáţním stavu,

- dodávky překladů.

Včetně:

- podepření plochých překladů v montáţním stavu,

- dodávky překladů.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně:

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuţe), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení 1,5 

kPa,



č.v.K03 - C : 14

č.v.K04 - C : 6

č.v.K05 - C : 6

61 317167213R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

č.v.K03 - D : 18

č.v.K04 - D : 10

č.v.K05 - D : 13

62 317167215R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

č.v.K03 - F : 18

č.v.K04 - F : 9

č.v.K05 - F : 23

63 317167216R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

č.v.K03 - G : 2

64 317167217R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

č.v.K05 - H : 10

65 317167219R00 Překlady keramické montáţ a dodávka nosné, délky 3250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus

č.v.K03 - J : 35

č.v.K04 - J : 15

č.v.K05 - J : 95

66 317998120R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 150 mm m

č.v.K03 - 1.NP : 1,5+1,75*2+3,25*7

č.v.K04 - 2.NP : 1,75*2+3,25*5

č.v.K05 - 3.NP : 1,75*2+2,25*2+2,75*2+3,25*19

67 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3

č.v. K03 - 101 : 3,25*0,5*0,18

č.v. K03 - 102 : 1,4*0,25*0,1

č.v. K03 - 103 : 2,1*0,4*0,16

č.v. K03 - 104 : 3,7*0,5*0,18

č.v. K03 - 105 : 2,42*0,5*0,1

č.v.K03 - niky a prostupy : 35*0,25*0,1

č.v. K04 - 201 : 3,2*0,5*0,12

č.v. K04 - 202 : 1,4*0,25*0,1

č.v. K04 - 203 : 2,4*0,25*0,1

č.v. K04 - 204 : 2,1*0,4*0,16

č.v. K04 - 205 : 3,4*0,5*0,18

č.v.K04 - niky a prostupy : 35*0,25*0,1

č.v. K05 - 301 : 3,7*0,5*0,16

č.v.K05 - 302 : 3,3*0,5*0,12

č.v.K05 - 303 : 1,4*0,25*0,1

č.v.K05 - 304 : 2,4*0,25*0,1

č.v.K05 - niky a prostupy : 35*0,25*0,1

68 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t

č.v.K03 - 1.NP : 0,6*2*0,00242*7

č.v. K03 - 101 : 0,0091

č.v. K03 - 103 : 0,0073

č.v. K03 - 105 : 0,0182

č.v.K04 - 2.NP : 0,6*2*0,00242*7

č.v.K04 - 201 : 0,0061

č.v. K04 - 204 : 0,0073

69 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm t

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,



č.v. K03 - 102 : 0,0227

č.v. K03 - 105 : 0,0588

č.v. K03 - niky a prostupy : 0,81

č.v. K04 - 202 : 0,0227

č.v. K04 - 203 : 0,0389

č.v. K04 - niky a prostupy : 0,81

č.v.K05 - 303 : 0,0227

č.v.K05 - 304 : 0,0389

č.v.K05 - niky a prostupy : 0,81

70 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm t

č.v.K04 - 201 : 0,0999

č.v.K05 - 302 : 0,103

71 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm t

č.v. K03 - 103 : 0,0996

č.v. K04 - 204 : 0,0996

č.v. K05 - 301 : 0,1754

72 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm t

č.v. K03 - 101 : 0,1833

č.v. K03 - 104 : 0,2087

č.v. K04 - 205 : 0,1918

73 330321410R00 Beton sloupů a pilířů ţelezový třídy C 25/30 m3

č.v.K10 - 1.NP : 

SL101 : 2,9*(0,5*0,4)*3

SL102 : 3,2*0,4*0,4

SL103 : 2,9*(0,5*0,65)*3

SL104 : 3,2*(0,5*0,65)*5

SL105 : 3,2*0,65*0,65

SL106 : 2,9*(0,5*1,3)*2

SL107 : 3,25*(0,5*1,3)

SL108 : 2,9*(0,5*0,4)*2

SL109 : 3,25*(0,4*0,5)

SL110 : 2,9*0,5*0,5

SL111 : 3,2*(0,5*0,4)*10

SL112 : 3,25*0,5*0,5

SL113 : 3*(0,4*0,5)

SL114 : 3,25*0,5*0,5

SL115 : 3,2*(0,9*0,4)

SL116 : 3,2*(0,5*0,4)*2

č.v.K15 - 2.NP : 

SL201 : 2,9*(0,5*0,4)*3

SL202 : 3,2*0,4*0,4

SL203 : 2,9*(0,5*0,65)*3

SL204 : 3,2*(0,5*0,65)*5

SL205 : 3,2*0,65*0,65

SL206 : 2,9*(0,5*1,3)*2

SL207 : 3*(0,5*1,3)

SL208 : 2,9*(0,5*0,4)*2

SL209 : 3*(0,4*0,5)

SL210 : 2,9*0,5*0,5

SL211 : 3,2*(0,5*0,4)*11

SL212 : 3,2*(0,7*0,4)*2

č.v.K20 - 3.NP : 

SL301 : 2,97*(0,5*0,4)*3

SL302 : 3,2*0,4*0,4

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuţe), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatíţení do 1,5 kPa,



SL303 : 2,97*(0,5*0,65)*3

SL304 : 3,2*(0,5*0,65)*5

SL305 : 3,2*0,65*0,65

SL306 : 2,97*(0,5*1,3)*2

SL307 : 3,07*0,5*1,3

SL308 : 2,97*(0,5*0,4)*2

SL309 : 3,07*0,4*0,5

74 331351101R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka


 zřízení

m2

č.v.K10 - 1.NP : 

SL101 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*3

SL102 : 3,2*0,4*4

SL103 : 2,9*(0,5*2+0,65*2)*3

SL104 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5

SL105 : 3,2*0,65*4

SL106 : 2,9*(0,5*2+1,3*2)*2

SL107 : 3,25*(0,5*2+1,3*2)

SL108 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*2

SL109 : 3,25*(0,4*2+0,5*2)

SL110 : 2,9*0,5*4

SL111 : 3,2*(0,5*2+0,4*2)*10

SL112 : 3,25*0,5*4

SL113 : 3*(0,4*2+0,5*2)

SL114 : 3,25*0,5*4

SL115 : 3,2*(0,9*2+0,4*2)

SL116 : 3,2*(0,5*2+0,4*2)*2

č.v.K15 - 2.NP : 

SL201 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*3

SL202 : 3,2*0,4*4

SL203 : 2,9*(0,5*2+0,65*2)*3

SL204 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5

SL205 : 3,2*0,65*4

SL206 : 2,9*(0,5*2+1,3*2)*2

SL207 : 3*(0,5*2+1,3*2)

SL208 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*2

SL209 : 3*(0,4*2+0,5*2)

SL210 : 2,9*0,5*4

SL211 : 3,2*(0,5*2+0,4*2)*11

SL212 : 3,2*(0,7*2+0,4*2)*2

č.v.K20 - 3.NP : 

SL301 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*3

SL302 : 3,2*0,4*4

SL303 : 2,97*(0,5*2+0,65*2)*3

SL304 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5

SL305 : 3,2*0,65*4

SL306 : 2,97*(0,5*2+1,3*2)*2

SL307 : 3,07*(0,5*2+1,3*2)

SL308 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*2

SL309 : 3,07*(0,4*2+0,5*2)

75 331351102R00 Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka


 odstranění

m2

76 331361821R00 Výztuţ hranatých sloupů z betonářské oceli


 10 505(R)

t

č.v.K10 - 1.NP : 

SL101 : 2,9*(0,5*0,4)*3*0,145

SL102 : 3,2*0,4*0,4*0,18

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.



SL103 : 2,9*(0,5*0,65)*3*0,06

SL104 : 3,2*(0,5*0,65)*5*0,06

SL105 : 3,2*0,65*0,65*0,05

SL106 : 2,9*(0,5*1,3)*2*0,05

SL107 : 3,25*(0,5*1,3)*0,05

SL108 : 2,9*(0,5*0,4)*2*0,15

SL109 : 3,25*(0,4*0,5)*0,18

SL110 : 2,9*0,5*0,5*0,08

SL111 : 3,2*(0,5*0,4)*10*0,1

SL112 : 3,25*0,5*0,5*0,08

SL113 : 3*(0,4*0,5)*0,1

SL114 : 3,25*0,5*0,5*0,08

SL115 : 3,2*(0,9*0,4)*0,09

SL116 : 3,2*(0,5*0,4)*2*0,08

č.v.K15 - 2.NP : 

SL201 : 2,9*(0,5*0,4)*3*0,1

SL202 : 3,2*0,4*0,4*0,12

SL203 : 2,9*(0,5*0,65)*3*0,05

SL204 : 3,2*(0,5*0,65)*5*0,05

SL205 : 3,2*0,65*0,65*0,05

SL206 : 2,9*(0,5*1,3)*2*0,04

SL207 : 3*(0,5*1,3)*0,04

SL208 : 2,9*(0,5*0,4)*2*0,1

SL209 : 3*(0,4*0,5)*0,1

SL210 : 2,9*0,5*0,5*0,06

SL211 : 3,2*(0,5*0,4)*11*0,08

SL212 : 3,2*(0,7*0,4)*0,08*2

č.v.K20 - 3.NP : 

SL301 : 2,97*(0,5*0,4)*3*0,08

SL302 : 3,2*0,4*0,4*0,08

SL303 : 2,97*(0,5*0,65)*3*0,05

SL304 : 3,2*(0,5*0,65)*5*0,05

SL305 : 3,2*0,65*0,65*0,05

SL306 : 2,97*(0,5*1,3)*2*0,05

SL307 : 3,07*0,5*1,3*0,05

SL308 : 2,97*(0,5*0,4)*2*0,08

SL309 : 3,07*0,4*0,5*0,08

77 342247532R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,5*(4+1,75*2+1,4+2,2+0,2*3+2+4,9+2+2,4+0,9+1,6+0,8+0,3+0,3+0,3+0,5+3,6*2+1,7)

-(0,7*2*5+0,8*2*5+2,4*1,5)

2.NP : 

3,5*(3+1,75*2+0,7+0,15*2+1,8+0,7+0,5+0,2*2+0,8+0,15*2+2,3+0,2*3+4,9+2,1+2,2+0,9+2,3*2+1,

2+0,5+0,25+0,4*2+0,3+0,8+0,4+0,6+0,2)

-(0,7*2*7+0,8*2)

3.NP : 

3,5*(3,6*2+3,4*2+3,2+4,8+3+1,75*2+2,1+0,7+,5+0,15+2,2+0,2*3+,5+0,2*2+0,7+0,15+4,9+2,1+2,

2+0,9+2,3+2,2+0,8+0,3+,5+0,25+0,6+0,25+0,4+0,2)

-(0,7*2*6+0,8*2+2*2,48*2)

78 342247542R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 

10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,5*(2,7+1,1+1,8+1,9+2,6+1,1+0,25)

2.NP : 3,5*(2,5+2,3+1,1+0,25+2,3+2,3+0,4)

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),



3.NP : 3,5*(2,5+2,3+1,1+0,25+2+0,9+2,3*2+0,4)

79 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m

č.v.D1.1.6,7,8. : 

1.NP : (4+1,75*2+1,4+2,2+0,2*3+2+4,9+2+2,4+0,9+1,6+0,8+0,3+0,3+0,3+0,5+3,6*2+1,7)

2.NP : 

(3+1,75*2+0,7+0,15*2+1,8+0,7+0,5+0,2*2+0,8+0,15*2+2,3+0,2*3+4,9+2,1+2,2+0,9+2,3*2+1,2+0,

5+0,25+0,4*2+0,3+0,8+0,4+0,6+0,2)

3.NP : 

(3,6*2+3,4*2+3,2+4,8+3+1,75*2+2,1+0,7+,5+0,15+2,2+0,2*3+,5+0,2*2+0,7+0,15+4,9+2,1+2,2+0,

9+2,3+2,2+0,8+0,3+,5+0,25+0,6+0,25+0,4+0,2)

1.NP : (2,7+1,1+1,8+1,9+2,6+1,1+0,25)

2.NP : (2,5+2,3+1,1+0,25+2,3+2,3+0,4)

3.NP : (2,5+2,3+1,1+0,25+2+0,9+2,3*2+0,4)

80 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,5

2.NP : 3,5*3

3.NP : 3,5*7

81 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 1,2*(0,9*6+1,3)

2.NP : 1,2*(0,9*6+1,2+1)

3.NP : 1,2*(0,9*6+1,1)

82 346244381R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2

č.v. K03 - 101 : 3,25*(0,5+0,18*2)

č.v. K03 - 102 : 1,4*(0,25+0,1*2)

č.v. K03 - 103 : 2,1*(0,4+0,16*2)

č.v. K03 - 104 : 3,7*(0,5+0,18*2)

č.v. K03 - 105 : 2,42*(0,5+0,1*2)

č.v.K03 - niky a prostupy : 35*(0,25+0,1*2)

č.v.K04 - 201 : 3,2*(0,5+0,12*2)

č.v. K04 - 202 : 1,4*(0,25+0,1*2)

č.v. K04 - 203 : 2,4*(0,25+0,1*2)

č.v. K04 - 204 : 2,1*(0,4+0,16*2)

č.v. K04 - 205 : 3,4*(0,5+0,18*2)

č.v.K04 - niky a prostupy : 35*(0,25+0,1*2)

č.v. K05 - 301 : 3,7*(0,5+0,16*2)

č.v. K05 - 302 : 3,3*(0,5+0,12*2)

č.v.K05 - 303 : 1,4*(0,25+0,1*2)

č.v.K05 - 304 : 2,4*(0,25+0,1*2)

č.v.K05 - niky a prostupy : 35*(0,25+0,1*2)

83 3111012 Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech vč. dod. trub m

chrliče : 0,2*15

84 311238R Zdivo z keram. bloků AKU Z 17,5 P20, tl. 175 mm m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,5*(3,5*2+7)

-1,7*2,48*2

3.NP : 3,5*7

-0,8*2

85 3170001 Příplatek za zkrácení plochého překladu kus

č.v.K03 - 1.NP : 5

č.v.K04 - 2.NP : 0

č.v.K05 - 3.NP : 0

86 31731R D+M betonový roznášecí blok 500x400/250 kus

č.v. K03 : 4

č.v. K04 : 3

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.



87 3179981R Izolace mezi překlady polystyren tl. 40 mm m

č.v.K03 - 1.NP : 1,25*4+1,5*3+1,75*2+2,25*5

č.v.K04 - 2.NP : 1,25*3+1,5*2+2,25*3

č.v.K05 - 3.NP : 1,25*3+1,5*2+1,75+2,25*3

88 13231054R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 4,00 mm; a = 40,0 

mm; b = 40,0 mm

t

č.v.K03 - 1.NP : 0,6*2*0,00242*7*1,1

č.v.K04 - 2.NP : 0,6*2*0,00242*7*1,1

89 13331634R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 8,00 mm; a = 100,0 

mm; b = 100,0 mm

t

č.v.K04 - 201 : 0,0061*1,1

90 1343244R Úhelník rovnoramenný L jakost S235 120x120x10 mm, 11375 t

č.v. K03 - 101 : 0,0091*1,1

č.v. K03 - 103 : 0,0073*1,1

č.v. K03 - 105 : 0,0182*1,1

č.v. K04 - 204 : 0,0073*1,1

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce
91 342091043R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za 

nestandardní povrchovou úpravu Q3

m2

1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

1.NP - č.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6

2.NP - č.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4

3.NP - č.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5

92 347015136R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 

izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, 

akustická protipoţární impregnovaná, tl. izolace 40 mm,  

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6

2.NP - č.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4

3.NP - č.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5

93 342265132RT7 Úprava podkroví sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 

12,5 mm, impregnovaná, bez izolace

m2

1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

94 342265991R00 Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm m2

1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

95 41605R D+M sádrovláknitého akustického bezesparého podhledu, tl. desek 15mm, Al rošt z CD profilů, 

povrchová úprava Q3, vloţena parotěsná fólie+akust. izolace z kamenné vlny tl. 60mm

m2

1.NP : 98,4+87,62+58,64

96 41606R D+M sádrovláknitého akustického bezesparého podhledu, tl. desek 12,5mm, Al rošt z CD profilů, 

povrchová úprava Q3, vloţena parotěsná fólie+akust. izolace z kamenné vlny tl. 60mm

m2

3.NP : 126,22

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
97 411321414R00 Beton stropů ţelezový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, ţelezový (bez výztuţe) třídy C 25/30

m3

č.v. K03 - 1.NP : 0,25*(16,1*7,85+9*7,8+12,85*35,6+7,8*20,7+13,75*13,8)

-0,25*(2,2*2,3+3,2*5,65)

1.NP - č.v. K09 - P101-P107 : -0,25*0,4*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2)

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloţenou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.



1.NP - č.v. K08 : 

T101 : -0,25*0,5*12,85*2

T101a : -0,25*0,5*12,85

T102 : -0,25*0,5*16,4

T103 : -0,25*0,5*10,4

T104 : -0,25*0,5*16,2

č.v. K04 - 2.NP : 0,25*(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)

-0,25*(3,2*5,3+0,4*1,5+2,2*2,3)

2.NP - č.v. K13 : 

T201 : -0,25*0,5*12,85*2

T201a : -0,25*0,5*12,85

T202 : -0,25*0,5*16,35

T203 : -0,25*0,5*10,4

2.NP - č.v. K14 - P201-206 : -0,25*0,4*(22,8+7,2+27,65+19,2+7,1+13,8)

3.NP - č.v.K05 : 0,25*(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)

T301 : -0,25*0,5*12,85*2

T301a : -0,25*0,5*12,85

T302 : -0,25*0,5*16,35

T303 : -0,25*0,5*10,4

3.NP - č.v.K19 - P301-P303 : -0,25*0,4*(22,8+7,2+19)

98 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

zřízení

m2

č.v. K03 - 1.NP : (16,1*7,85+9*7,8+12,85*35,6+7,8*20,7+13,75*13,8)

č.v. K04 - 2.NP : (8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)

3.NP - č.v.K05 : (8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)

99 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 

odstranění

m2

100 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m

č.v. K03 - 1.NP : (51,1*2+16,7+17,8+7,9*2+13,9+20,7)

č.v. K04 - 2.NP : 51,3*2+34,5*2

č.v. K05 - 3.NP : 51,3*2+34,5*2

prostupy stropem : 

1.NP : 1,65*2+0,7*2

2.NP : 1,65*2+0,7*2

3.NP : 2*2+0,7*2

1,195*2+0,285*2

1,8*2+0,25*2

101 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m

102 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus

3.NP : 11+2

103 411361821R00 Výztuţ stropů z betonářské oceli 10 505(R) t

č.v. K03 - 1.NP : 0,25*(16,1*7,85+9*7,8+12,85*35,6+7,8*20,7+13,75*13,8)*0,16

č.v. K04 - 2.NP : 0,25*(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)*0,16

3.NP - č.v.K05 : 0,25*(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)*0,12

104 413321414R00 Beton nosníků ţelezový třídy C 25/30 m3

1.NP - č.v. K09 - P101-P107 : (0,4*0,5)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2)

1.NP - č.v. K08 : 

T101 : (0,5*0,8)*12,85*2

T101a : (0,5*0,8)*12,85

prostě uloţených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (ţebrových, kazetových), s keramickými a jinými vloţkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení ţelezobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztuţidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením



T102 : (0,5*0,7)*16,4

T103 : (0,5*0,8)*10,4

T104 : (0,5*0,7)*16,2

2.NP - č.v. K13 : 

T201 : (0,5*0,8)*12,85*2

T201a : (0,5*0,8)*12,85

T202 : (0,5*0,7)*16,35

T203 : (0,5*0,8)*10,4

2.NP - č.v. K14 - P201-206 : (0,4*0,5)*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8)

3.NP - č.v.K18 : 

T301 : (0,5*0,8)*12,85*2

T301a : (0,5*0,8)*12,85

T302 : (0,5*0,7)*16,35

T303 : (0,5*0,8)*10,4

3.NP - č.v.K19 - P301-P303 : (0,4*0,57)*(22,8+7,2+19)

105 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2

1.NP - č.v. K09 - P101-P107 : (0,4+0,25*2)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2)

1.NP - č.v. K08 : 

T101 : (0,5+0,55*2)*12,85*2

T101a : (0,5+0,55*2)*12,85

T102 : (0,5+0,45*2)*16,4

T103 : (0,5+0,55*2)*10,4

T104 : (0,5+0,45*2)*16,2

2.NP - č.v. K13 : 

T201 : (0,5+0,55*2)*12,85*2

T201a : (0,5+0,55*2)*12,85

T202 : (0,5+0,45*2)*16,35

T203 : (0,5+0,55*2)*10,4

2.NP - č.v. K14 - P201-206 : (0,4+0,25*2)*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8)

3.NP - č.v.K18 : 

T301 : (0,5+0,55*2)*12,85*2

T301a : (0,5+0,55*2)*12,85

T302 : (0,5+0,45*2)*16,35

T303 : (0,5+0,55*2)*10,4

3.NP - č.v.K19 - P301-P303 : (0,4+0,32*2)*(22,8+7,2+19)

106 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2

107 413351233R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci kříţově zpevněnou pro 

výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatíţení betonovou směsí a výztuţí přes 5 do 10 kPa, - 

zřízení

m2

1.NP - č.v. K09 - P101-P107 : 0,4*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2)

1.NP - č.v. K08 : 

T101 : 0,5*12,85*2

T101a : 0,5*12,85

T102 : 0,5*16,4

T103 : 0,5*10,4

T104 : 0,5*16,2

2.NP - č.v. K13 : 

T201 : 0,5*12,85*2

T201a : 0,5*12,85

T202 : 0,5*16,35

T203 : 0,5*10,4

2.NP - č.v. K14 - P201-206 : 0,4*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8)

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztuţidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztuţidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu



3.NP - č.v.K18 : 

T301 : 0,5*12,85*2

T301a : 0,5*12,85

T302 : 0,5*16,35

T303 : 0,5*10,4

3.NP - č.v.K19 - P301-P303 : 0,4*(22,8+7,2+19)

108 413351234R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků příplatek za podpěrnou konstrukci kříţově zpevněnou pro 

výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatíţení betonovou směsí a výztuţí přes 5 do 10 kPa, - 

odstranění

m2

109 413361821R00 Výztuţ nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t

1.NP - č.v. K09 - P101-P107 : ((0,4*0,5)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2))*0,1

1.NP - č.v. K08 : 

T101 : (0,5*0,8)*12,85*2*0,15

T101a : (0,5*0,8)*12,85*0,15

T102 : (0,5*0,7)*16,4*0,15

T103 : (0,5*0,8)*10,4*0,13

T104 : (0,5*0,7)*16,2*0,15

2.NP - č.v. K13 : 

T201 : (0,5*0,8)*12,85*2*0,15

T201a : (0,5*0,8)*12,85*0,15

T202 : (0,5*0,7)*16,35*0,15

T203 : (0,5*0,8)*10,4*0,13

2.NP - č.v. K14 - P201-206 : ((0,4*0,5)*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8))*0,1

3.NP - č.v.K18 : 

T301 : (0,5*0,8)*12,85*2*0,1

T301a : (0,5*0,8)*12,85*0,1

T302 : (0,5*0,7)*16,35*0,11

T303 : (0,5*0,8)*10,4*0,08

3.NP - č.v.K19 - P301-P303 : ((0,4*0,57)*(22,8+7,2+19))*0,09

110 417321414R00 Ţelezobeton ztuţujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3

č.v. K22 - V101-V301 : 0,25*0,25*7,9*3

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,1*0,2*(1,35*2+0,6*2)

111 417351115R00 Bednění bočnic ztuţujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2

č.v. K22 - V101-V301 : 0,25*(2,3*2+2,2*2+1,7*2+1,8*2)*3

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,1*(1,35*2+1*2+0,6*2+1*2)

112 417351116R00 Bednění bočnic ztuţujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2

č.v. K22 - V101-V301 : 0,25*(2,3*2+2,2*2+1,7*2+1,8*2)*3

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,1*(1,35*2+1*2+0,6*2+1*2)

113 417361821R00 Výztuţ ztuţujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t

č.v. K22 - V101-V301 : 0,25*0,25*7,9*3*0,11*1,1

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : (1,35*2+0,6*2)*4*0,000617*1,1

(1,35*2+0,6*2)/0,25*2*(0,15+0,25)*0,000222*1,1

114 43004 D+M dilatace schodišťové kce-antivibrační izolace, tl. 12 mm, trvale pruţné pásy na bázi PUR m2

č.v. K21 - SCH101, SCH201 : 0,4*1,5*4

115 411320 Strop ze ţelezobetonu beton C 25/30 tl. 25cm - dobetonování prostupů, bednění, výztuţ 150 

kg/m3, podpěrná konstrukce

m2

1.NP : 1,65*0,7

2.NP : 1,65*0,7

3.NP : 0,4*0,15

0,865*0,25

2*0,7

1,195*0,285

0,6*0,15

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztuţidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztuţných, lemujících nebo vyztuţujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu



0,27*0,185

0,15*0,15

0,685*0,285

0,9*0,335

1,8*0,25

0,385*0,235

0,15*0,15

0,4*0,2

116 411002 D+M dilatace stropní desky a výtah. šachty, antivibrační izol., trvale pruţné pásy na bázi PUR m2

1.-3.NP : 11*2,3

0,5*(2,3*2+2,2*2)*3

117 41101 D+M roznášecího beton. bloku 1000/500/250 kus

č.v.K05 : 1

118 SCH101 D+M prefabrikovaného ŢB schodiště SCH101+podesty, vč. jeřábu a výrobní dokumentace kus

č.v. K21 - SCH101 : 1

119 SCH201 D+M prefabrikovaného ŢB schodiště SCH201+podesty, vč. jeřábu a výrobní dokumentace kus

č.v. K21 - SCH201 : 1

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
120 601021104R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 87,78-3,18*5,25+0,5*3*2

48,88+0,5*6,9*2

8,48+0,5*2*2

103,46+0,5*7,4*2

86,86+0,5*2,5*6

2.NP : 57,67+0,5*9,1*2

351,63+0,5*(3,6+3,4+7,5+8,1)*2

121,63+0,5*(2,5*8)

3.NP : 57,67+0,5*9*2

27,49

66,96+0,5*7,5*2

122,9+0,5*2,5*8

1.NP : 92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+59,73+70,82

2.NP : 139,89+31,16+13,19

3.NP : 45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+125,51+12,31

121 601016191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 

směsí penetrační natěr stropů akrylátový

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+59,73+70,82

2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP : 139,89+31,16+13,19

2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

3.NP : 45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+125,51+12,31

2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

126,22

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 87,78-3,18*5,25+0,5*3*2

48,88+0,5*6,9*2

8,48+0,5*2*2

103,46+0,5*7,4*2

86,86+0,5*2,5*6

98,4+0,5*8*2

87,62+0,5*7,4*2

58,64+0,5*7,5

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách



2.NP : 57,67+0,5*9,1*2

351,63+0,5*(3,6+3,4+7,5+8,1)*2

121,63+0,5*(2,5*8)

3.NP : 57,67+0,5*9*2

27,49

66,96+0,5*7,5*2

122,9+0,5*2,5*8

122 602021104R00 Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, akrylátová disperze,  ,  ,  m2

č.v.K10 - 1.NP : 

SL101 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*3

SL102 : 3,2*0,4*4

SL103 : 2,9*(0,5*2+0,65*2)*3

SL104 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5

SL105 : 3,2*0,65*4

SL106 : 2,9*(0,5*2+1,3*2)*2

SL107 : 3,25*(0,5*2+1,3*2)

SL108 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*2

SL109 : 3,25*(0,4*2+0,5*2)

SL110 : 2,9*0,5*4

SL111 : 3,2*(0,5*2+0,4*2)*10

SL112 : 3,25*0,5*4

SL113 : 3*(0,4*2+0,5*2)

SL114 : 3,25*0,5*4

SL115 : 3,2*(0,9*2+0,4*2)

SL116 : 3,2*(0,5*2+0,4*2)*2

č.v.K15 - 2.NP : 

SL201 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*3

SL202 : 3,2*0,4*4

SL203 : 2,9*(0,5*2+0,65*2)*3

SL204 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5

SL205 : 3,2*0,65*4

SL206 : 2,9*(0,5*2+1,3*2)*2

SL207 : 3*(0,5*2+1,3*2)

SL208 : 2,9*(0,5*2+0,4*2)*2

SL209 : 3*(0,4*2+0,5*2)

SL210 : 2,9*0,5*4

SL211 : 3,2*(0,5*2+0,4*2)*11

SL212 : 3,2*(0,7*2+0,4*2)

č.v.K20 - 3.NP : 

SL301 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*3

SL302 : 3,2*0,4*4

SL303 : 2,97*(0,5*2+0,65*2)*3

SL304 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5

SL305 : 3,2*0,65*4

SL306 : 2,97*(0,5*2+1,3*2)*2

SL307 : 3,07*(0,5*2+1,3*2)

SL308 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*2

SL309 : 3,07*(0,4*2+0,5*2)

1.NP - č.v. K09 - P101-P107 : (0,25*2)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2)

2.NP - č.v. K14 - P201-206 : (0,25*2)*(22,8+7,2+27,65+19,2+7,1+13,8)

3.NP - č.v.K19 - P301-P303 : (0,32*2)*(22,8+7,2+19)

123 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí


 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2

38,56+278,941+3824,8321

124 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách



č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 2,8*2,13*4

2,8*3,03*19

3*3,03*2

2,8*1,5*4

1,4*1,5

1,4*2,48

1,9*3,03

2,225*2,13*2

2,8*2,13*4

1,1*3,3

1,6*1,18

1,6*1,3

1,75*3,03*2

vnitřní stěny : 3,3*2,48*2

3*2,48*2

2,45*2,48*2

2.NP : 2,8*3,03*10

1,6*1,18

2,8*1,5*17

1,4*1,5

1,4*2,48

1,9*3,03

2,225*2,13*2

2,8*2,13*4

vnitřní stěny : 3,515*2,48*2

3*2,48*2*2

3.NP : 2,8*3,03*10

1,6*3,2

2,8*1,5*17

1,4*1,5

1,4*2,48

1,9*3,03

2,225*2,13*2

2,8*2,13*4

vnitřní stěny : 3*2,48*2*2

1,8*2,48*2

125 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm m

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : (2,8+2,13*2)*4

(2,8+3,03*2)*19

(3+3,03*2)*2

(2,8+1,5*2)*4

1,4+1,5*2

1,4+2,48*2

1,9+3,03*2

(2,225+2,13*2)*2

(2,8+2,13*2)*4

1,1+3,3*2

1,6+1,18*2

1,6+1,3*2

(1,75+3,03*2)*2

vnitřní stěny : (3,3+2,48*2)*2

(3+2,48*2)*2

(2,45+2,48*2)*2

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek



2.NP : (2,8+3,03*2)*10

1,6+1,18*2

(2,8+1,5*2)*17

1,4+1,5*2

1,4+2,48*2

1,9+3,03*2

(2,225+2,13*2)*2

(2,8+2,13*2)*4

vnitřní stěny : (3,515+2,48*2)*2

(3+2,48*2)*4

3.NP : (2,8+3,03*2)*10

1,6+3,2*2

(2,8+1,5*2)*17

1,4+1,5*2

1,4+2,48*2

1,9+3,03*2

(2,225+2,13*2)*2

(2,8+2,13*2)*4

vnitřní stěny : (3+2,48*2)*4

(1,8+2,48*2)*2

126 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+59,73+70,82

2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP : 139,89+31,16+13,19

2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

3.NP : 45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+125,51+12,31

2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

126,22

127 611423135R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové ţebrových nebo na pletivu (bez dodání pletiva) 

štukové

m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 87,78-3,18*5,25+0,5*3*2

48,88+0,5*6,9*2

8,48+0,5*2*2

103,46+0,5*7,4*2

86,86+0,5*2,5*6

98,4+0,5*8*2

87,62+0,5*7,4*2

58,64+0,5*7,5

2.NP : 57,67+0,5*9,1*2

351,63+0,5*(3,6+3,4+7,5+8,1)*2

121,63+0,5*(2,5*8)

3.NP : 57,67+0,5*9*2

27,49

66,96+0,5*7,5*2

122,9+0,5*2,5*8

128 611425133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.-3.NP : 1,5*3,8*4+0,3*3,8*4+1,75*3,2*2

129 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

Začátek provozního součtu

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,



  1.NP : (2,8+2,13*2)*4

  (2,8+3,03*2)*19

  (3+3,03*2)*2

  (2,8+1,5*2)*4

  1,4+1,5*2

  1,4+2,48*2

  1,9+3,03*2

  (2,225+2,13*2)*2

  (2,8+2,13*2)*4

  1,1+3,3*2

  1,6+1,18*2

  1,6+1,3*2

  (1,75+3,03*2)*2

Konec provozního součtu

0,3*329,31

Začátek provozního součtu

  vnitřní stěny : (3,3+2,48*2)*2

  (3+2,48*2)*2

  (2,45+2,48*2)*2

Konec provozního součtu

0,2*47,26

Začátek provozního součtu

  2.NP : (2,8+3,03*2)*10

  1,6+1,18*2

  (2,8+1,5*2)*17

  1,4+1,5*2

  1,4+2,48*2

  1,9+3,03*2

  (2,225+2,13*2)*2

  (2,8+2,13*2)*4

Konec provozního součtu

0,3*251,09

Začátek provozního součtu

  vnitřní stěny : (3,515+2,48*2)*2

  (3+2,48*2)*4

Konec provozního součtu

0,2*48,79

Začátek provozního součtu

  3.NP : (2,8+3,03*2)*10

  1,6+3,2*2

  (2,8+1,5*2)*17

  1,4+1,5*2

  1,4+2,48*2

  1,9+3,03*2

  (2,225+2,13*2)*2

  (2,8+2,13*2)*4

Konec provozního součtu

0,3*255,13

Začátek provozního součtu

  vnitřní stěny : (3+2,48*2)*4

  (1,8+2,48*2)*2

Konec provozního součtu

0,2*45,36

130 612473181R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

pod obklady : 

1.NP : 2,3*(1,75*4-0,8)

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaţí i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství



2,3*(2,3*2+1,8*2-0,9)

2,3*(1,6*2+1*2-0,7)

2,3*(3,9*2+2,4*2-0,8)

2,3*(2,1*2+2*2-0,8*2)

2,3*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

2,3*(0,9*2+1,9*2-0,7)

2,3*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

2,3*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

2,3*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

2,3*(0,9*2+1,35*2-0,7)

1,7*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

2.NP : 2,3*(2,3*2+0,9*2-0,7)

2,3*(1*2+1,2*2-0,7)

2,3*(1,2*4-0,7)

2,3*(1,9*2+2,8*2-0,8)

2,3*(2,1*4-0,8*2)

2,3*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,3*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,3*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,3*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

2,3*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

2,3*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

1,7*(1*2+2)

3.NP : 2,3*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

2,3*(2,3*2+1,1*2-0,7)

2,3*(2,8*2+1,9*2-0,8)

2,3*(2,1*4-0,8*2)

2,3*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,3*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,3*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,3*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

2,3*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

2,3*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

2,3*(1,8*2+0,9*2-0,7)

1,7*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

výtahová šachta - P19 : 1,6*(1,8*2+1,65*2)

131 612473182R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně m2

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : 3,48*(12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,25*4)

3,48*(13,1*2+7*2+0,4*2)

3,48*(7*2+2,8*2)

3,48*(2,3*2+3,6*2)

3,48*(1,2*2+3,6*2)

1,18*1,75*4

3,48*(3,3*2+3,6*2)

1,18*(2,3*2+1,8*2)

1,18*(1,6*2+1*2)

1,18*(3,9*2+2,4*2)

1,18*(2,1*2+2*2)

1,18*(2*2+2,7*2)

1,18*(0,9*2+1,9*2)

v.š. : 11,2*(1,8*2+1,65*2)

3,48*(6,3*2+9*2)

3,48*(2*2+4,3*2)

3,48*(10,8*2+9,1*2+1,1*2+0,3*2)

3,48*(7,7*2+11,5*2+0,5*4)

3,48*(7,5*2+7,7*2+0,35*2)

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaţí i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství



3,48*(7,5*2+8,1*2)

3,48*(11,5*2+10*2+0,25*2+0,5*2+0,4*2)

3,48*(10*2+10,3*2)

3,48*(2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+5+14,1+12,6+0,25*12)

1,18*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7)

1,18*(4*2+2,8*2)

1,18*(0,9*2+1,75*2)*3

1,18*(0,9*2+1,35*2)

2.NP : 3,48*(19,9*2+7*2+0,4*2)

3,48*(9,7*2+8,1*2)

1,18*(2,3*2+0,9*2)

1,18*(1*2+1,2*2)

1,18*(1,2*4)

1,18*(1,9*2+2,8*2)

1,18*(2,1*4)

1,18*(2,7*2+2,1*2)

1,18*(2,2*2+0,9*2)

1,18*(1,7*2+0,9*2)

3,48*(9,1*2+6,4*2+0,15*2)

3,48*(26,5*2+21,9+0,3*2+0,5*2+0,4*2+1,3*2+0,5*2+0,3*4+1,1*2)

3,48*(3,7*2+3,6*2)

3,48*(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5)

1,18*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3)

1,18*(5,4*2+2,8*2+0,3*2)

1,18*(0,9*2+1,75*2)*3

3.NP : 3,55*(9,9*2+7*2)

3,55*(7*2+9,9*2)

3,55*(8,1*2+9,7*2)

1,25*(2,3*2+1,2*2)

1,25*(2,3*2+1,1*2)

1,25*(2,8*2+1,9*2)

1,25*(2,1*4)

1,25*(2,7*2+2,1*2)

1,25*(2,2*2+0,9*2)

1,25*(1,7*2+0,9*2)

3,55*(9,1*2+6,4*2)

3,55*(9,1*2+3,1*2)

3,55*(9,1*2+7,5*2+0,3)

3,55*(15,5*2+8,1*2+0,3*2+0,22*4)

3,55*(17,3*2+10*2)

3,55*(4,8*2+3*2)

3,55*(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5)

1,25*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3)

1,25*(5,4*2+2,8*2)

1,25*(1,75*2+0,9*2)*3

1,25*(1,8*2+0,9*2)

otvorové prvky : -820,9959

132 612481113R00 Potaţení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím m2

napojení různých povrchů - předpoklad 25% : (278,941+615,855+3824,8321)*0,25

133 612409 Začištění omítek kolem soklíků a obkladu m

soklíky : 

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.2 : 11,5*2+10*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)



-(1,7*3+1,3+2,8*2)

P1 : 12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5

-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1)

1,2*2+4*2

-(1,1+0,8*2+0,9)

3,6*2+3,3*2+0,3*2

-(2,8+0,8*2)

5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6

-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8)

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8

-(2,8+3*2+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8)

P8 : 1,75*2+3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2

-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7)

P8 : 1,75*2+3,18

obklady : 

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P2 : (1,75*4-0,8)

(2,3*2+1,8*2-0,9)

(1,6*2+1*2-0,7)

(3,9*2+2,4*2-0,8)

(2,1*2+2*2-0,8*2)

(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

(0,9*2+1,9*2-0,7)

(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

(0,9*2+1,35*2-0,7)

2.NP : (2,3*2+0,9*2-0,7)

(1*2+1,2*2-0,7)

(1,2*4-0,7)

(1,9*2+2,8*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

3.NP : (2,3*2+1,2*2-0,7*2)

(2,3*2+1,1*2-0,7)

(2,8*2+1,9*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

(1,8*2+0,9*2-0,7)

134 6124731 Příplatek za zabudované kovové rohovníky, stěny m2

278,941+626,895+3824,8321



135 O24 D+M krytů rohů - akrylvinylový kryt na vnitřním Al profilu, hrana krytu 75/75mm tl. 3mm, zaoblené 

hrany

m

č.v.D1.1.6,7,8. : 

č.v.D1.1.6 : 1,5*115

č.v.D1.1.7 : 1,5*79

č.v.D1.1.8 : 1,5*87

136 O29 D+M systémové svislé dilatační lišty - Al profil+krycí lišta m

č.v.D1.1.25 - ozn. O29 : 40

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
137 602015185RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 

mm,  

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

fasáda : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5

ostění : 177,971

imitace dřeva : -514,98

138 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí


 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

fasáda : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5

ostění : 177,971

imitace dřeva : -514,98

139 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2

tabulky výrobků - č.v.D1.1.21 : 

D101 : 2,8*1,5*4

D102 : 2,8*2,13*7

D103 : 2,225*2,13

D104 : 2,225*2,13

D105 : 1,4*1,5

D106 : 2,8*3,03*12

D107 : 2,8*3,03*2

D108a : 1,6*1,18

D108b : 1,6*1,3

D109 : 1,75*3,03

D110 : 1,75*3,03

D111 : 2,8*3,03*3

D112 : 1,1*3,03

D113 : 1,9*3,03

D114 : 1,4*3,03

D115 : 2,45*2,48

D116 : 3*2,48

D117 : 3,3*2,48

D118 : 1,2*1,5

D119 : 2,8*2,13

D201 : 2,8*1,5*17

D202 : 2,8*3,03*9

D203 : 2,8*2,13*4

D204 : 2,225*2,13

D205 : 2,225*2,13

D206 : 1,9*3,03

D207 : 1,4*3,03

D208 : 1,4*1,5

D209 : 1,6*1,18

D210 : 3*2,48

D211 : 3,515*2,48

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

po jednotlivých vrstvách

stěrka na stěnách silikonsilikátová s progresivním samočisticím efektem

po jednotlivých vrstvách



D212 : 2,8*3,03

D213 : 3*2,48

D301 : 2,8*1,5*17

D302 : 2,8*3,03*9

D303 : 2,8*2,13*4

D304 : 2,225*2,13

D305 : 2,225*2,13

D306 : 1,9*3,03

D307 : 1,4*3,03

D308 : 1,4*1,5

D309 : 1,6*3,2

D310a : 3*2,48

D310b : 3*2,48

D311 : (2,55+3,2)*3,35

D312 : 2,8*3,03

D313 : 1,85*2,48

140 622319510R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 0,7*(51,6*2+34,9*2+7,9*2)

141 622319119RU5 Zateplení soklu soklovým polystyrénem lepeným bitumenovým lepidlem, tloušťky 50 mm, 

kontaktní nátěr a mozaiková omítka

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 0,3*(51,6*2+34,9*2+7,9*2)

142 622319130RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s 

výztuţnou tkaninou,  

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 0,7*(3,3*2+11,7*2)+1,6*(18,1*2)+9,5*(5,2+1,8)

-(1,6*1,18*2+1,6*1,3+1,6*3,2+1,7*2+1,7*1,8*2+2*1,1+1,7*1,5*2)

9,5*12,7

-(2*6+1,5*(6,6+12,6*2))

143 622319132RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s 

výztuţnou tkaninou,  

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

pilířky ŢB : 2,2*0,5*14+3,2*0,5*8+1,5*0,7*2+2,1*0,5*2+1,5*0,5*6

fasáda : 10,9*(21,9+3,6+2,2+6,5+1,3+1,7)+1,5*(3,3+11,7+18,2)

-(6*1,5*3)

10,9*(1,6+2,5+2,9+2,2+1,3)+1,5*(5,2+1,8)+6,7*16,4+3,6*7,8

-(1,7*2+1,7*3*2+6,2*1,5*4+2,8*2*2)

3,5*(1,2*2+7,9)+1,5*(1,8*2+12,7)+10,9*(9,2+7,8+0,5+4,5)

-(2,8*2,1*2+6*2+5*1,5*2+1,4*1,6*3)

144 622319830RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené 

stěrkou s výztuţnou tkaninou,  

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 0,7*4,3*2+0,9*(18,2+3,3+0,7+6,6)

145 622319832RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené 

stěrkou s výztuţnou tkaninou,  

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataţení stěrky, vtlačení 

výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.



pilířky ŢB : 1*0,5*4+3*0,5+3,2*0,5*2+1,5*0,5*8+1*0,5*2

fasáda : 0,9*(21,9+3+2,2+6,6+1,3+1,7)

11,8*(4,3+3,3+1,5+2,7)+1,5*5,8

-(1,4*2,9*3+2,7*2,9*3+1,8*2,9*3)

0,9*(1,6+2,5+2,2+1,3+7,8)

11,8*(4,1+5+4,3)+1,5*(12,3+16,4)

-(1,1*2,9+2,8*2,9*9)

0,9*(1,2*2+9,4+1,6+7,8+0,5+4,6)

3*0,5*2+3*1,6+1,5*10,6

146 622319835RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 

stěrkou s výztuţnou tkaninou,  

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 3*(0,5+1,2+0,9*2)

147 622319853RV1 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené 

stěrkou s výztuţnou tkaninou

m2

tabulky výrobků - č.v.D1.1.21 : 

Začátek provozního součtu

  D101 : (2,8+1,5*2)*4

  D102 : (2,8+2,13*2)*7

  D103 : 2,225+2,13*2

  D104 : 2,225+2,13*2

  D105 : 1,4+1,5*2

  D106 : (2,8+3,03*2)*12

  D107 : (2,8+3,03*2)*2

  D108a : 1,6+1,18*2

  D108b : 1,6+1,3*2

  D109 : 1,75+3,03*2

  D110 : 1,75+3,03*2

  D111 : (2,8+3,03*2)*3

  D112 : 1,1+3,03*2

  D113 : 1,9+3,03*2

  D114 : 1,4+3,03*2

  D115 : 2,45+2,48*2

  D116 : 3+2,48*2

  D117 : 3,3+2,48*2

  D118 : 1,2+1,5*2

  D119 : 2,8+2,13*2

  D201 : (2,8+1,5*2)*17

  D202 : (2,8+3,03*2)*9

  D203 : (2,8+2,13*2)*4

  D204 : 2,225+2,13*2

  D205 : 2,225+2,13*2

  D206 : 1,9+3,03*2

  D207 : 1,4+3,03*2

  D208 : 1,4+1,5*2

  D209 : 1,6+1,18*2

  D210 : 3+2,48*2

  D211 : 3,515+2,48*2

  D212 : 2,8+3,03*2

  D213 : 3+2,48*2

  D301 : (2,8+1,5*2)*17

  D302 : (2,8+3,03*2)*9

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu poloţky. Poloţky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztuţné tkaniny.

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.



  D303 : (2,8+2,13*2)*4

  D304 : 2,225+2,13*2

  D305 : 2,225+2,13*2

  D306 : 1,9+3,03*2

  D307 : 1,4+3,03*2

  D308 : 1,4+1,5*2

  D309 : 1,6+3,2*2

  D310a : 3+2,48*2

  D310b : 3+2,48*2

  D311 : (2,55+3,2)+3,35*2

  D312 : 2,8+3,03*2

  D313 : 1,85+2,48*2

Konec provozního součtu

0,2*889,855

148 622319863R00 Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm m2

č.v.D1.1.22 : 0,2*167,29

0,25*88,42

0,5*6,64

0,15*(2,8*17+1,75*2+1,1+1,4+1,9)

0,23*1,4*2

149 622391113R00 Příplatek za zvýšení počtu hmoţdinek nad 6 ks - celkem 10 ks/m2, s dodávkou hmoţdinek m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

fasáda : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5

150 622391123R00 Příplatek za pouţití zapouštěcích hmoţdinek (10 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou 

hmoţdinek

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

fasáda : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5

151 622391223R00 Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 200 mm, s dodávkou 

hmoţdinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 20mm : 3*(0,9+0,7+0,4)

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 100mm : 1*0,5+3*0,5+3,2*0,5*2+1*0,5*6

3*0,5+3,2*0,5+1,7*0,5*8+3,2*0,4*2

3*0,5*2+1,3*10,6+1*0,5*2

vyrovnání podkladu - EPS F tl. 100mm : 2,2*0,5*2+3,2*0,5*4+1,2*0,5*5

0,6*0,5*2

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 100mm(ŢB) : 

1,2*4,3+1,5*(2,2+3,3+5,8)+0,3*(4,3*2+1,8*3)+0,5*(2,7*2+3,3*2+5,8*2)

1,2*(4,2+5,2+4,3)+1,5*12,3+0,3*(4,2*2+2,4+4,5+4,3*2+3*3)+0,5*(5*2+12,3*2)

vyrovnání podkladu - EPS F tl. 100mm(ŢB) : 

1,2*(21,9+3+6,5+21)+1,5*(3,3+13,9)+0,3*(21,9*3+6,6*2+3*2+6,5*2+18,6)+0,5*(3,8*2+13,9*2+1*2

)

1,2*(1,6+2,5+2,9+3+17+7,8)+1,5*(4,3+2,3)+0,3*(1,6*2+2,5*2+2+3*2+0,5*3+2,1+6,6+6,7*2)+0,5*(

3*2+4,3*2+3+19,4)

1,5*(2,9*2)+1,2*(7,8+9,2+7,8+17,7)+0,3*(6,6+6,5+7,8*2+13,2+4*2)+0,5*(9,2*2+0,5*2)

152 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , sloţitost 1÷ 2 m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

sokl : 56,64

fasáda : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5

ostění : 177,971

153 622472361R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi


 dekorativní, imitace textury dřeva, ručně

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 11,8*(7,8+5,8+6,5+8,2)

-1,4*2,9*3

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

kompletní omítkové souvrství

Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v 

čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.



-2*3

7,6*16,4

-6,3*1,5*4

11,8*(9,2+7,9)

-6*2,9

-6*1,5*2

-6*3*3

154 62001 D+M nápisu na fasádě "L" soub

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 2

155 62002 D+M barevného loga VŠTE na fasádě soub

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 2

156 62242800 Příplatek k poloţce za vícebarevnou omítku - sloţitost provedení+příplatek za sytost barev m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

fasáda : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5

ostění : 177,971

imitace dřeva : -514,98

157 K1 D+M soklového profilu s okapničkou a povrch. úpravou PVC m

č.v.D.1.1.24 : 

K1 : 16,4

K15 : 205,5

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
158 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3

č.v.D1.1.5 - dobetonování nad patkami : 

0,08*(1,5*0,55*2+0,5*1,5*2+0,35*0,5*2+0,4*0,3*2+0,45*0,3*4+1,5*1,5-0,5*0,5+1,8*1,8-

0,4*0,5+2*2-1,3*0,5+2*1,5-0,5*1,1)

159 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65*0,06

P1 : (84,78+4,75+8,8+86,86)*0,066

P2 : (8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)*0,063

P3 : (92,1+20,3)*0,069

P4.3 : 70,82*0,08

160 631313711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,  m3

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : (31,16+121,63)*0,093

P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)*0,09

P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)*0,097

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : (31,16+122,9)*0,093

P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)*0,09

P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)*0,097

161 631319151R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65*0,06

P1 : (84,78+4,75+8,8+86,86)*0,066

P2 : (8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)*0,063

P3 : (92,1+20,3)*0,069

P4.3 : 70,82*0,08

162 631319153R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem



2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : (31,16+121,63)*0,093

P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)*0,09

P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)*0,097

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : (31,16+122,9)*0,093

P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)*0,09

P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)*0,097

163 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65*0,06

164 631319171R00 Příplatek za strţení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65*0,06

P1 : (84,78+4,75+8,8+86,86)*0,066

P2 : (8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)*0,063

P3 : (92,1+20,3)*0,069

P4.3 : 70,82*0,08

165 631319173R00 Příplatek za strţení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : (31,16+121,63)*0,093

P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)*0,09

P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)*0,097

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : (31,16+122,9)*0,093

P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)*0,09

P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)*0,097

166 631361921RT5 Výztuţ mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 

oka 150/150 mm

t

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65

  P1 : (84,78+4,75+8,8+86,86)

  P2 : (8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)

  P3 : (92,1+20,3)

  P4.3 : 70,82

Konec provozního součtu

428,1*0,003301*1,15

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  P5 : (31,16+121,63)

  P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)

  P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)

Konec provozního součtu

763,06*0,003301*1,15

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  P5 : (31,16+122,9)

  P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)

  P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)

Konec provozního součtu

756,57*0,003301*1,15

167 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva


 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3

spodní vrstvy mazaniny latí před vloţením výztuţe nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vloţením výztuţe nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlaţby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny



č.v.D1.1.5 : 

násyp pod základ. deskou : 0,5*(7,3*7,3+7,3*7,3+7,2*7,9+3,4*7,4+4*7,4)

0,5*(6,5*2,8+6*1,8+6,5*1,9+5,6*3,1+4,9*9,6+5,1*3,1+3,4*4,3+2,1*2,3+1,4*4,6+1,2*3+3,7*2,3+3*2

,6+2,1*7,7+2,2*16)

0,5*(3+8,4+2,5*3,2+2,7*2,7+4,2+2,7+4,6*2,7+2,5*1,8+4,5*4,1+5,9*8,6+10,5*8,7+6,6*12,9+6,6*2,

6+6,7*3,3)

168 632411105RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, 

tloušťka 5 mm, bez penetrace

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

P3 : 92,1+20,3

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+121,63

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

P8 : 1,75*3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+122,9

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31

P8 : 1,75*3,18

169 632411130R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 30 mm, bez penetrace m2

č.v.D1.1.22 - parapety : 

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

Začátek provozního součtu

  1.NP : 2,8*4

  2,8*19

  3*2

  2,8*4

  1,4

  1,4

  1,9

  2,225*2

  2,8*4

  1,1

  1,6

  1,6

  1,75*2

  2.NP : 2,8*10

  1,6

  2,8*17

  1,4

  1,4

  1,9

  2,225*2

  2,8*4

  3.NP : 2,8*10

  1,6

  2,8*17

  1,4

  1,4

  1,9

  2,225*2

  2,8*4

Konec provozního součtu

0,5*304,85

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením



170 632411135R00 Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 35 mm, bez penetrace m2

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P8 : 1,75*3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P8 : 1,75*3,18

171 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

P3 : 92,1+20,3

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+121,63

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

P8 : 1,75*3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+122,9

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31

P8 : 1,75*3,18

172 O28 Vyplnění dilatační spáry vč. systémové podlahové dilatační lišty - Al profil+krycí lišta - D+M m

1.NP - č.v.D.1.1.6.1 : 60,5

2.NP - č.v.D.1.1.7.1 : 129,5

3.NP - č.v.D.1.1.8.1 : 101,2

Díl: 64 Výplně otvorů
173 648991113RT4 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 350 mm

m

č.v.D1.1.22 : 

P101 : 2,8*11

P103 : 2,25*2

P104 : 1,4

P201 : 2,8*20

P203 : 2,25*2

P204 : 1,4

P301 : 2,8*20

P303 : 2,25*2

P304 : 1,4

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
174 871219111R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs. m

odvodnění stvební jámy : 52*2+35*2

č.v.D1.1.5 - odvětrání : 6,5*5+2+6,5*6+6+5,6+6,5+7,6+10,5*2+5,5+5+7+10,5*4+5,7*7+11,5*6

175 721176214R00 Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, ťlouška stěny 4,0 mm, DN 150 m

č.v.D1.1.5 : 13,5

176 721176224R00 Potrubí KG svodné (leţaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m

č.v.D1.1.5 : 13,5*2+23,7+5,5+20,5+18,7+13,5+2,5

177 7286182 Ventilační vzduchová turbína, Al hlavice - kompl. provedení vč. dod. kus

č.v.D1.1.9 : 1

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

a poloplastických hmot na montáţní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloţek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáţe pomocného lešení.



178 894310040RA0 Šachtice z betonu C 12/15, do 2,50 m3 obestavěného  prostoru kus

č.v.D.1.1.5 : 

revizní šachta : 1

179 286112 Trubka PVC drenáţní flexibilní d 100 mm vč. tvarovek m

odvodnění stvební jámy : (52*2+35*2)*1,1

č.v.D1.1.5 - odvětrání : 

(6,5*5+2+6,5*6+6+5,6+6,5+7,6+10,5*2+5,5+5+7+10,5*4+5,7*7+11,5*6)*1,1

Díl: 900 HZS
180 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, stavební přípomoce profesí VZT, EI, ÚT, ZTI(vč. dod. 

materiálu)

hod

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
181 941941042R00 Montáţ lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m

m2

fasáda - č.v.D1.1.12 : 12*(51,6*2+34,9*2)

4,5*7,9*2

182 941941292R00 Montáţ lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za kaţdý další i započatý 

měsíc pouţití lešení


 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2

předpoklad 3 měsíce : 2147,1*3

183 941941842R00 Demontáţ lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2

fasáda - č.v.D1.1.12 : 12*(51,6*2+34,9*2)

4,5*7,9*2

184 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2

1.NP - č.v.D.1.1.6 : 

84,78+92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+2,97+48,88+8,48+98,4

+87,62+58,64+59,73+103,46+70,82+86,86+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP - č.v.D.1.1.7 : 

139,89+31,16+2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+57,67+351,63+13,19+121,63+6,24+13,

71+1,57*3

3.NP - č.v.D.1.1.8 : 

45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+57,67+27,49+66,96+126,2

2+125,51+12,31+122,9+6,24+11,79+1,57*3+1,49

185 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2

2.+3.NP : 16,12*2

186 943943222R00 Montáţ lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m m3

výtahová šachta : 12*1,8*1,65

187 943943292R00 Montáţ lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek


 za kaţdý další i započatý měsíc pouţití lešení pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 

kg/m2) 

m3

35,64*3

188 943943822R00 Demontáţ lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m m3

189 944944011R00 Montáţ ochranné sítě z umělých vláken m2

190 944944031R00 Montáţ ochranné sítě příplatek k ceně za kaţdý další i započatý měsíc pouţití ochranných sítí


 z umělých vláken

m2

191 944944081R00 Demontáţ ochranné sítě z umělých vláken m2

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
192 952901111R00 ############################################################################## m2

1.NP - č.v.D.1.1.6 : 

84,78+92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+2,97+48,88+8,48+98,4

+87,62+58,64+59,73+103,46+70,82+86,86+5,15+10,96+1,57*3+1,21

pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením 

nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez 

zemních prací.

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení



2.NP - č.v.D.1.1.7 : 

139,89+31,16+16,12+2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+57,67+351,63+13,19+121,63+6,

24+13,71+1,57*3

3.NP - č.v.D.1.1.8 : 

45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+16,12+2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+57,67+27,49+66,96

+126,22+125,51+12,31+122,9+6,24+11,79+1,57*3+1,49

193 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro 

chemickou kotvu

kus

č.v. K03 - 101 : 3

č.v. K03 - 103 : 3

č.v. K03 - 105 : 2*2

č.v.K04 - 201 : 2

č.v. K04 - 204 : 3

194 H1 D+M přenosného hasícího přístroje práškového, s hasící schopností 21A - dle popisu H1 kus

č.v.D.1.1.26 - hasící přístroje ozn. H1 : 16

195 H2 D+M přenosného hasícího přístroje práškového, s hasící schopností 34A - dle popisu H2 kus

č.v.D.1.1.26 - hasící přístroje ozn. H2 : 11

196 H3 D+M nástěnného hydrantu 150/300(300/500) s tvarově stálou hadicí dl. 20m, kompl. dodávka dle 

popisu H3

kus

č.v.D.1.1.26 - hasící přístroje ozn. H3 : 6

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
197 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t

Díl: 711 Izolace proti vodě
198 711111006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2

pro základy - č.v.D1.1.5 : 

P1-P3,4.3 : (11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8)

P4.1,4.2 : (16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10*11,2+0,2*2+0,525*1,8)

výtah. šachta - č.v.K24 : 2,6*2,45

199 711112006RZ4 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 

včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2

m2

výtah. šachta - č.v.K24 : 1,6*(2,3*2+2,2*2)

soklová část : 1,2*(7,7+16,3+17,1+7,8+17,8+14,3+14+29,9+0,2+21,2+8,3+7,8+27,1)

200 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2

pro základy - č.v.D1.1.5 : 

P1-P3,4.3 : (11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8)

P4.1,4.2 : (16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10*11,2+0,2*2+0,525*1,8)

výtah. šachta - č.v.K24 : 2,6*2,45

201 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2

výtah. šachta - č.v.K24 : 1,6*(2,3*2+2,2*2)

soklová část : 1,2*(7,7+16,3+17,1+7,8+17,8+14,3+14+29,9+0,2+21,2+8,3+7,8+27,1)

202 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2

pod obklady : 

1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8)

2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9)

2,1*(1,6*2+1*2-0,7)

2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8)

2,1*(2,1*2+2*2-0,8*2)

2,1*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7)

2,1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7)

1,5*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a sluţby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou



2.NP : 2,1*(2,3*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1*2+1,2*2-0,7)

2,1*(1,2*4-0,7)

2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8)

2,1*(2,1*4-0,8*2)

2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,1*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

1,5*(1*2+2)

3.NP : 2,1*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

2,1*(2,3*2+1,1*2-0,7)

2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8)

2,1*(2,1*4-0,8*2)

2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7)

1,5*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

č.v.D1.1.22 : 

P102, 202,302 : 2,8*3*0,3

pod dlaţby - soc. zař. : 

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

vytaţení na stěny : 0,15*254,6

203 711212002RT1 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2

1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8)

2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9)

2,1*(1,6*2+1*2-0,7)

2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8)

2,1*(2,1*2+2*2-0,8*2)

2,1*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7)

2,1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7)

1,5*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

2.NP : 2,1*(2,3*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1*2+1,2*2-0,7)

2,1*(1,2*4-0,7)

2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8)

2,1*(2,1*4-0,8*2)

2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,1*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

dvouvrstvá



2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

1,5*(1*2+2)

3.NP : 2,1*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

2,1*(2,3*2+1,1*2-0,7)

2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8)

2,1*(2,1*4-0,8*2)

2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7)

1,5*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

č.v.D1.1.22 : 

P102, 202,302 : 2,8*3*0,3

204 711212002RT5 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

vytaţení na stěny : 0,15*254,6

205 711212601RT5 Izolace proti vodě doplňky


 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P2 : (1,75*4-0,8)

(2,3*2+1,8*2-0,9)

(1,6*2+1*2-0,7)

(3,9*2+2,4*2-0,8)

(2,1*2+2*2-0,8*2)

(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

(0,9*2+1,9*2-0,7)

(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

(0,9*2+1,35*2-0,7)

2.NP : (2,3*2+0,9*2-0,7)

(1*2+1,2*2-0,7)

(1,2*4-0,7)

(1,9*2+2,8*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

3.NP : (2,3*2+1,2*2-0,7*2)

(2,3*2+1,1*2-0,7)

(2,8*2+1,9*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

jednovrstvá



(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

(1,8*2+0,9*2-0,7)

206 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vloţka polyesterové rouno; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2

+ztratné 15% : (1060,395+241,8)*1,15

207 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vloţka skelná 

tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2

+ztratné 15% : (1060,395+241,8)*1,15

208 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m %

Díl: 712 Povlakové krytiny
209 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

0,8*(7,65*2+15,6*2)

0,8*(1,35*2+1*2)

210 712311106RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 

emulze 0,4 kg/m2

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně : 961,5

svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

0,8*(7,65*2+15,6*2)

0,8*(1,35*2+1*2)

horní hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5)

211 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně : 961,5

horní hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5)

212 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 

300 mm, bez dodávky fólie,  

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně P11a : 961,5*1,05

horní hrana atiky P11b : 0,5*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)

213 712378004R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou PVC

m

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

č.v.D.1.1.24 : 

K5 : 32,1

K9 : 173,5

214 712378006R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

č.v.D.1.1.24 : 

K6 : 30,2

K10 : 153,7

K13 : 5,6

215 712378103RT4 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií kulatý chrlič s manţetou, průměr 125 mm, s 

manţetou z fólie z měkčeného PVC

kus

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 15

včetně dodávek výrobků

Dodávka a montáţ propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

50 m vodorovně měřeno od těţiště půdorysné plochy skládky do těţiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoţdinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.



216 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, poloţení - bez dodávky textílie m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně : 961,5

svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

0,8*(7,65*2+15,6*2)

0,8*(1,35*2+1*2)

horní hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5)

217 712861703R00 Samostatné vytaţení izolačního povlaku pryţemi fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

svisle - atika P11c : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

0,5*(7,65*2+15,6*2)

0,5*(1,35*2+1*2)

218 71237311 Krytina střech fólií - příplatek za kotvení pro tl. izolace +10cm m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně P11a : 961,5*1,05

219 712378007R00 rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13,24 : 

K3, K7, K11 : 45,5+153,7+5,6

220 7123781 Atiková propust s mříţkou a manţetou z PVC, 150x150 mm kus

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 2

221 71237810 Prostup pro kotvící prvky záchytného systému s manţetou PVC kus

střecha - č.v.D1.1.9 : 10+2+12

222 712391171RT1 podkladní, poloţení - bez dodávky textílie m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně P11a : 961,5*1,05

horní hrana atiky P11b : 0,5*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)

svisle - atika P11c : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

0,5*(7,65*2+15,6*2)

0,5*(1,35*2+1*2)

223 7125627 D+M utěsnění prostupů fólií - vpusti, odvětrání kus

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 6+1+1+3+1+1

224 7129970 D+M atikového klínu 80/80mm z miner. vaty m

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

č.v.D.1.1.24 : 

K4 : 30,2

K8 : 153,7

K12 : 5,6

225 K2 D+M ukončovacího pásku poplast. plech 50 mm m

č.v.D.1.1.24 : 

K2 : 16,4

226 283221051R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, 

výztuţná mříţka; µ = 15 000,0

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

Začátek provozního součtu

  vodorovně P11a : 961,5*1,05

  horní hrana atiky P11b : 0,5*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)

  svisle - atika P11c : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

  0,5*(7,65*2+15,6*2)

  0,5*(1,35*2+1*2)

Konec provozního součtu

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

včetně ukotvení k podkladu hmoţdinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.

Dodávka a montáţ propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.



1197,225*1,15

227 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vloţka skelná rohoţ + Al fólie; horní 

strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

Začátek provozního součtu

  vodorovně : 961,5

  svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

  0,8*(7,65*2+15,6*2)

  0,8*(1,35*2+1*2)

  horní hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5)

Konec provozního součtu

1146,06*1,15

228 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

Začátek provozního součtu

  poţárně nebezpečný prostor : 0,5*(4,25+3,7+3,8+5,8+4,1+5+4,8+12,4+16,4)

  5,8*16,4

Konec provozního součtu

125,245*1,15

229 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztuţná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

Začátek provozního součtu

  vodorovně : 961,5

  svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

  0,8*(7,65*2+15,6*2)

  0,8*(1,35*2+1*2)

  horní hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5)

Konec provozního součtu

1146,06*1,15

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

Začátek provozního součtu

  vodorovně P11a : 961,5

  horní hrana atiky P11b : 0,5*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)

  svisle - atika P11c : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

  0,5*(7,65*2+15,6*2)

  0,5*(1,35*2+1*2)

  poţárně nebezpečný prostor : -0,5*(4,25+3,7+3,8+5,8+4,1+5+4,8+12,4+16,4)

  -5,8*16,4

Konec provozního součtu

1023,905*1,15

230 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m %

Díl: 713 Izolace tepelné
231 713121111R00 Montáţ tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65

P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

P3 : 92,1+20,3

P4.1 : 48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73

P4.2 : 103,46

P4.3 : 70,82

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+121,63

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

50 m vodorovně



P5 : 31,16+122,9

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31

232 713121118RU1 Montáţ tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obloţení stěn dilatační páskou, tloušťky 

100 mm,  

m

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 : 

1.NP : (12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,25*4)

(13,1*2+7*2+0,4*2)

(7*2+2,8*2)

(2,3*2+3,6*2)

(1,2*2+3,6*2)

1,75*4

(3,3*2+3,6*2)

(2,3*2+1,8*2)

(1,6*2+1*2)

(3,9*2+2,4*2)

(2,1*2+2*2)

(2*2+2,7*2)

(0,9*2+1,9*2)

v.š. : (1,8*2+1,65*2)

(6,3*2+9*2)

(2*2+4,3*2)

(10,8*2+9,1*2+1,1*2+0,3*2)

(7,7*2+11,5*2+0,5*4)

(7,5*2+7,7*2+0,35*2)

(7,5*2+8,1*2)

(11,5*2+10*2+0,25*2+0,5*2+0,4*2)

(10*2+10,3*2)

(2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+5+14,1+12,6+0,25*12)

(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7)

(4*2+2,8*2)

(0,9*2+1,75*2)*3

(0,9*2+1,35*2)

2.NP : (19,9*2+7*2+0,4*2)

(9,7*2+8,1*2)

(2,3*2+0,9*2)

(1*2+1,2*2)

(1,2*4)

(1,9*2+2,8*2)

(2,1*4)

(2,7*2+2,1*2)

(2,2*2+0,9*2)

(1,7*2+0,9*2)

(9,1*2+6,4*2+0,15*2)

(26,5*2+21,9+0,3*2+0,5*2+0,4*2+1,3*2+0,5*2+0,3*4+1,1*2)

(3,7*2+3,6*2)

(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5)

(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3)

(5,4*2+2,8*2+0,3*2)

(0,9*2+1,75*2)*3

3.NP : (9,9*2+7*2)

(7*2+9,9*2)

(8,1*2+9,7*2)

(2,3*2+1,2*2)

(2,3*2+1,1*2)

(2,8*2+1,9*2)

(2,1*4)

(2,7*2+2,1*2)



(2,2*2+0,9*2)

(1,7*2+0,9*2)

(9,1*2+6,4*2)

(9,1*2+3,1*2)

(9,1*2+7,5*2+0,3)

(15,5*2+8,1*2+0,3*2+0,22*4)

(17,3*2+10*2)

(4,8*2+3*2)

(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5)

(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3)

(5,4*2+2,8*2)

(1,75*2+0,9*2)*3

(1,8*2+0,9*2)

233 713121211RT4 Montáţ tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná lepená, tloušťky 100 mm, jednovrstvá m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

horní hrana atiky P11b : 0,3*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)

234 713131130R00 Montáţ tepelné izolace stěn vloţením do nosné rámové konstrukce m2

3.NP - zdvojená příčka : 3,5*(3,6+3,4)

-2*2,48

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 - podkladní izolační profily : 

tabulky výrobků - č.v.D1.1.21 : 

D101 : 2,8*4

D102 : 2,8*7

D103 : 2,225

D104 : 2,225

D105 : 1,4

D106 : 2,8*12

D107 : 2,8*2

D108a : 1,6

D108b : 1,6

D109 : 1,75

D110 : 1,75

D111 : 2,8*3

D112 : 1,1

D113 : 1,9

D114 : 1,4

D115 : 2,45

D116 : 3

D117 : 3,3

D118 : 1,2

D119 : 2,8

D201 : 2,8*17

D202 : 2,8*9

D203 : 2,8*4

D204 : 2,225

D205 : 2,225

D206 : 1,9

D207 : 1,4

D208 : 1,4

D209 : 1,6

D210 : 3

D211 : 3,515

D212 : 2,8

D213 : 3

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vloţení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa.



D301 : 2,8*17

D302 : 2,8*9

D303 : 2,8*4

D304 : 2,225

D305 : 2,225

D306 : 1,9

D307 : 1,4

D308 : 1,4

D309 : 1,6

D310a : 3

D310b : 3

D311 : (2,55+3,2)

D312 : 2,8

D313 : 1,85

235 713131131R00 Montáţ tepelné izolace stěn lepením m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

svisle - atika : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

0,5*(7,65*2+15,6*2)

0,5*(1,35*2+1*2)

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 20mm : 3*(0,9+0,7+0,4)

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 100mm : 1*0,5+3*0,5+3,2*0,5*2+1*0,5*6

3*0,5+3,2*0,5+1,7*0,5*8+3,2*0,4*2

3*0,5*2+1,3*10,6+1*0,5*2

vyrovnání podkladu - EPS F tl. 100mm : 2,2*0,5*2+3,2*0,5*4+1,2*0,5*5

0,6*0,5*2

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 100mm(ŢB) : 

1,2*4,3+1,5*(2,2+3,3+5,8)+0,3*(4,3*2+1,8*3)+0,5*(2,7*2+3,3*2+5,8*2)

1,2*(4,2+5,2+4,3)+1,5*12,3+0,3*(4,2*2+2,4+4,5+4,3*2+3*3)+0,5*(5*2+12,3*2)

vyrovnání podkladu - EPS F tl. 100mm(ŢB) : 

1,2*(21,9+3+6,5+21)+1,5*(3,3+13,9)+0,3*(21,9*3+6,6*2+3*2+6,5*2+18,6)+0,5*(3,8*2+13,9*2+1*2

)

1,2*(1,6+2,5+2,9+3+17+7,8)+1,5*(4,3+2,3)+0,3*(1,6*2+2,5*2+2+3*2+0,5*3+2,1+6,6+6,7*2)+0,5*(

3*2+4,3*2+3+19,4)

1,5*(2,9*2)+1,2*(7,8+9,2+7,8+17,7)+0,3*(6,6+6,5+7,8*2+13,2+4*2)+0,5*(9,2*2+0,5*2)

236 713141313R00 Montáţ tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně - P11a : 961,5

237 713191100RT9 Izolace tepelné běţných konstrukcí - doplňky poloţení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65

P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

P3 : 92,1+20,3

P4.1 : 48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73

P4.2 : 103,46

P4.3 : 70,82

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+121,63

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+122,9

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31

238 713191131R00 Izolace tepelné běţných konstrukcí - doplňky poloţení separační fólie, včetně dodávky materiálu m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 



P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

P3 : 92,1+20,3

P4.3 : 70,82

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65

239 71311102 D+M kompresní pásky m

atika - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

č.v.D.1.1.24 : 32,1+173,5

240 7131413 Izolace tepelná střech do tl.300 mm,spád. klíny,kotvy m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně - P11a : 961,5

241 283756 Deska kročejová z elastifizovaného pěnového polystyrenu 10000 N/m2 tl. 60 mm m2

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  P5 : 31,16+121,63

  P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

  P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

Konec provozního součtu

763,06*1,03

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  P5 : 31,16+122,9

  P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

  P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31

Konec provozního součtu

756,57*1,03

242 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně - P11a : 961,5*0,18*1,03

Začátek provozního součtu

  svisle - atika - P11c : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45)

  0,5*(7,65*2+15,6*2)

  0,5*(1,35*2+1*2)

Konec provozního součtu

94,05*0,1*1,03

243 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 

W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65*0,03*1,03

244 283759 Deska spádová EPS 100 S m3

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

vodorovně - P11a : (7,595+15,925+21,85+29,625+27,9+0,1+0,05+67,05+2+0,69+0,9)*1,03

245 28375950R deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,780 m2K/W; U = 0,360 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

Začátek provozního součtu

  vyrovnání podkladu - EPS F tl. 100mm : 2,2*0,5*2+3,2*0,5*4+1,2*0,5*5

  0,6*0,5*2

Konec provozního součtu

12,2*1,1

Začátek provozního součtu

  vyrovnání podkladu - EPS F tl. 100mm(ŢB) : 

1,2*(21,9+3+6,5+21)+1,5*(3,3+13,9)+0,3*(21,9*3+6,6*2+3*2+6,5*2+18,6)+0,5*(3,8*2+13,9*2+1*2

)

  

1,2*(1,6+2,5+2,9+3+17+7,8)+1,5*(4,3+2,3)+0,3*(1,6*2+2,5*2+2+3*2+0,5*3+2,1+6,6+6,7*2)+0,5*(

3*2+4,3*2+3+19,4)

  1,5*(2,9*2)+1,2*(7,8+9,2+7,8+17,7)+0,3*(6,6+6,5+7,8*2+13,2+4*2)+0,5*(9,2*2+0,5*2)



Konec provozního součtu

308,8*1,1

246 28376134R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodráţka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 

vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  P4.1 : 48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73

  P4.2 : 103,46

Konec provozního součtu

465,21*1,03

247 28376255R deska izolační podlahová; pěnový polystyren s grafitem; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

Začátek provozního součtu

  P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

  P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

  P3 : 92,1+20,3

  P4.3 : 70,82

Konec provozního součtu

425,13*1,03

248 283769934R profil podkladní; PIR; š = 60 mm; v = 200 mm; l = 1 200 mm kus

č.v.D1.1.6,7,8,10,11 - podkladní izolační profily : 

tabulky výrobků - č.v.D1.1.21 : 

Začátek provozního součtu

  D101 : 2,8*4

  D102 : 2,8*7

  D103 : 2,225

  D104 : 2,225

  D105 : 1,4

  D106 : 2,8*12

  D107 : 2,8*2

  D108a : 1,6

  D108b : 1,6

  D109 : 1,75

  D110 : 1,75

  D111 : 2,8*3

  D112 : 1,1

  D113 : 1,9

  D114 : 1,4

  D115 : 2,45

  D116 : 3

  D117 : 3,3

  D118 : 1,2

  D119 : 2,8

  D201 : 2,8*17

  D202 : 2,8*9

  D203 : 2,8*4

  D204 : 2,225

  D205 : 2,225

  D206 : 1,9

  D207 : 1,4

  D208 : 1,4

  D209 : 1,6

  D210 : 3

  D211 : 3,515

  D212 : 2,8

  D213 : 3



  D301 : 2,8*17

  D302 : 2,8*9

  D303 : 2,8*4

  D304 : 2,225

  D305 : 2,225

  D306 : 1,9

  D307 : 1,4

  D308 : 1,4

  D309 : 1,6

  D310a : 3

  D310b : 3

  D311 : (2,55+3,2)

  D312 : 2,8

  D313 : 1,85

Konec provozního součtu

326,315/1,2*1,03

249 63140150R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběţná; tl. 20,0 mm; 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

vyrovnání podkladu - min. vata tl. 20mm : 3*(0,9+0,7+0,4)*1,1

250 63140156R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběţná; tl. 100,0 

mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2

fasáda - č.v.D1.1.12,12.1 : 

Začátek provozního součtu

  vyrovnání podkladu - min. vata tl. 100mm : 1*0,5+3*0,5+3,2*0,5*2+1*0,5*6

  3*0,5+3,2*0,5+1,7*0,5*8+3,2*0,4*2

  3*0,5*2+1,3*10,6+1*0,5*2

Konec provozního součtu

38,4*1,1

Začátek provozního součtu

  vyrovnání podkladu - min. vata tl. 100mm(ŢB) : 

1,2*4,3+1,5*(2,2+3,3+5,8)+0,3*(4,3*2+1,8*3)+0,5*(2,7*2+3,3*2+5,8*2)

  1,2*(4,2+5,2+4,3)+1,5*12,3+0,3*(4,2*2+2,4+4,5+4,3*2+3*3)+0,5*(5*2+12,3*2)

Konec provozního součtu

100,17*1,1

251 63150892R rohoţ, pas izolační minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 

1,300 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2

Začátek provozního součtu

  3.NP - zdvojená příčka : 3,5*(3,6+3,4)

  -2*2,48

Konec provozního součtu

19,54*1,03

252 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m %

Díl: 762 Konstrukce tesařské
253 762361114RT3 Spádové klíny s dodávkou řeziva


 pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, hranoly 10/10 cm

m

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

horní hrana atiky P11b - pro kotvení desek : 

(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)/1*0,3

254 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

horní hrana atiky P11b - pro kotvení desek : 

(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)/1*0,3*0,1*0,1

horní hrana atiky P11b : 0,3*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)*0,022

255 762441113R00 Obloţení atiky montáţ z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoţdinkami a šrouby m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

50 m vodorovně



horní hrana atiky P11b : 0,3*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)

256 60725016R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2

střecha - č.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 

horní hrana atiky P11b : 0,3*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)*1,1

257 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m %

Díl: 764 Konstrukce klempířské
258 764908302R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě 

hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáţ

m

č.v.D1.1.22 : 

R102 : 6,66

R104 : 18,21

R202 : 12,76

R203 : 16,06

R204 : 18,21

R207 : 16,06

R209 : 1,96

R210 : 6,16

R302 : 12,76

R303 : 16,06

R304 : 18,21

R307 : 16,06

R309 : 1,96

R310 : 6,16

259 764908303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě 

hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáţ

m

č.v.D1.1.22 : 

R101 : 6,16

R103 : 2,86*4

R109 : 1,46

RR201 : 6,16*4

R206 : 2,86*3

R211 : 1,46

R301 : 6,16*4

R306 : 2,86*3

R311 : 1,46

260 76490830 D+M oplechování parapetů, rš 550 mm, z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou PE (polyester) m

č.v.D1.1.22 : 

R110 : 1,66*2

R205 : 1,66

R305 : 1,66

261 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m %

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
262 T101 D+M vnitřních dveří HPL 800/1970 vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik, zámku, okop. plechu, 

kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T101

kus

truhlářské výrobky - ozn. T101 : 16

263 T102 D+M vnitřních dveří HPL 900/1970 vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik, zámku, okop. plechu, 

samozav, kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T102

kus

truhlářské výrobky - ozn. T102 : 4

264 T103 D+M vnitřních dveří HPL 700/1970 vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik, zámku, okop. plechu, 

kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T103

kus

50 m vodorovně

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

50 m vodorovně



truhlářské výrobky - ozn. T103 : 18

265 T104a D+M vnitřních dveří EW30DP3-C3 1100/1970+1100/510 vč. Al zárubně,kování, klik,okop. plechu, 

samozav., kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T104a

kus

truhlářské výrobky - ozn. T104a : 1

266 T104b D+M vnitřních dveří EW15DP3-C3 1100/1970+1100/510 vč. Al zárubně,kování, klik,okop. plechu, 

samozav., kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T104b

kus

truhlářské výrobky - ozn. T104b : 1

267 T105a D+M vnitřních dveří EW30DP3-C3 1500/1970+1500/510 vč. Al zárubně,kování, klik,okop. plechu, 

samozav., kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T105a

kus

truhlářské výrobky - ozn. T105a : 2

268 T105b D+M vnitřních dveří 1500/1970+1500/510 vč. Al zárubně,kování, klik,okop. plechu, kompl. 

dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T105b

kus

truhlářské výrobky - ozn. T105b : 4

269 T106 D+M vnitřních dveří EW15DP3-C3 900/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr,kování, klik,okop. 

plechu,samozav., kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T106

kus

truhlářské výrobky - ozn. T106 : 1

270 T107a D+M vnitřních dveří EW30DP3-C3 1600/1970+1600/510 vč. Al zárubně, kování, klik, okop. 

plechu, kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T107a

kus

truhlářské výrobky - ozn. T107a : 3

271 T107b D+M vnitřních dveří EW15DP3-C3 1600/1970+1600/510 vč. Al zárubně, kování, klik, okop. 

plechu, kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T107b

kus

truhlářské výrobky - ozn. T107b : 3

272 T107c D+M vnitřních dveří EW15DP3-C3 1600/1970+1600/510 vč. Al zárubně, kování, klik, okop. 

plechu, kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T107bc

kus

truhlářské výrobky - ozn. T107c : 1

273 T108 D+M vnitřních dveří EW15DP3-C3 900/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr,kování, klik,okop. 

plechu,samozav., kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T108

kus

truhlářské výrobky - ozn. T108 : 1

274 T109 D+M vnitřních dveří 1600/1970+1600/510 vč. Al zárubně,kování, klik,okop. plechu, kompl. 

dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T109

kus

truhlářské výrobky - ozn. T109 : 1

275 T110 D+M vnitřních dveří EW15DP3-C3 1300/1970+1300/510 vč. Al zárubně,kování, klik,okop. plechu, 

samozav., kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T110

kus

truhlářské výrobky - ozn. T110 : 1

276 T111 D+M vnitřních dveří EW15DP1 700/1970mm vč. ocel. zárubně+nátěr,kování, klik,okop. plechu, 

kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T111

kus

truhlářské výrobky - ozn. T111 : 3

277 T112 D+M vnitřních dveří HPL 700/1970 vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik, zámku, okop. plechu, 

kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T112

kus

truhlářské výrobky - ozn. T112 : 4

278 T113 D+M vnitřních dveří HPL 800/1970 vč. ocel. zárubně+nátěr, kování, klik, zámku, okop. plechu, 

kompl. dodávka dle výpisu truhlářských výrobků ozn. T113

kus

truhlářské výrobky - ozn. T113 : 1

279 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m %

Díl: 766C Otvorové prvky z plastu a hliníku
280 766601211RT2 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,  

m

tabulky výrobků - č.v.D1.1.21 : 

D101 : (2,8*2+1,5*2)*4

D102 : (2,8*2+2,13*2)*7

D103 : 2,225*2+2,13*2

D104 : 2,225*2+2,13*2

D105 : 1,4*2+1,5*2

D106 : (2,8*2+3,03*2)*12

D107 : (2,8*2+3,03*2)*2

D108a : 1,6*2+1,18*2

D108b : 1,6*2+1,3*2

D109 : 1,75*2+3,03*2

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.



D110 : 1,75*2+3,03*2

D111 : (2,8*2+3,03*2)*3

D112 : 1,1*2+3,03*2

D113 : 1,9*2+3,03*2

D114 : 1,4*2+3,03*2

D115 : 2,45*2+2,48*2

D116 : 3*2+2,48*2

D117 : 3,3*2+2,48*2

D118 : 1,2*2+1,5*2

D119 : 2,8*2+2,13*2

D201 : (2,8*2+1,5*2)*17

D202 : (2,8*2+3,03*2)*9

D203 : (2,8*2+2,13*2)*4

D204 : 2,225*2+2,13*2

D205 : 2,225*2+2,13*2

D206 : 1,9*2+3,03*2

D207 : 1,4*2+3,03*2

D208 : 1,4*2+1,5*2

D209 : 1,6*2+1,18*2

D210 : 3*2+2,48*2

D211 : 3,515*2+2,48*2

D212 : 2,8*2+3,03*2

D213 : 3*2+2,48*2

D301 : (2,8*2+1,5*2)*17

D302 : (2,8*2+3,03*2)*9

D303 : (2,8*2+2,13*2)*4

D304 : 2,225*2+2,13*2

D305 : 2,225*2+2,13*2

D306 : 1,9*2+3,03*2

D307 : 1,4*2+3,03*2

D308 : 1,4*2+1,5*2

D309 : 1,6*2+3,2*2

D310a : 3*2+2,48*2

D310b : 3*2+2,48*2

D311 : (2,55*2+3,2)+3,35*2

D312 : 2,8*2+3,03*2

D313 : 1,85*2+2,48*2

281 D101 D+M plast. okna 2800/1500 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D101

kus

č.v. D1.1.21 - D101 : 4

282 D102 D+M plast. okna 2800/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D102

kus

č.v. D1.1.21 - D102 : 7

283 D103 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D103

kus

č.v. D1.1.21 - D103 : 1

284 D104 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D104

kus

č.v. D1.1.21 - D104 : 1

285 D105 D+M plast. okna 1400/1500 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D105

kus

č.v. D1.1.21 - D105 : 1

286 D106 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D106

kus

č.v. D1.1.21 - D106 : 12

287 D107 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D107

kus

č.v. D1.1.21 - D107 : 2

288 D108a D+M plast. okna 1600/1180 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D108a

kus



č.v. D1.1.21 - D108a : 1

289 D108b D+M plast. okna 1600/1300 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D108b

kus

č.v. D1.1.21 - D108b : 1

290 D109 D+M plast. okna 1750/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D109

kus

č.v. D1.1.21 - D109 : 1

291 D110 D+M plast. okna 1750/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D110

kus

č.v. D1.1.21 - D110 : 1

292 D111 D+M prosklené vstupní Al stěny 2800/3030mm s dveřmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpeč. 

trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D111

kus

č.v. D1.1.21 - D111 : 3

293 D112 D+M prosklené vstupní Al stěny 1100/3030mm s dveřmi 900/2200mm zaskl. izol. bezpeč. 

trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D112

kus

č.v. D1.1.21 - D112 : 1

294 D113 D+M prosklené vstupní Al stěny 1900/3030mm s dveřmi 1700/2200mm zaskl. izol. bezpeč. 

trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D113

kus

č.v. D1.1.21 - D113 : 1

295 D114 D+M prosklené vstupní Al stěny 1400/3030mm s dveřmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpeč. 

trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D114

kus

č.v. D1.1.21 - D114 : 1

296 D115 D+M prosklené vnitřní Al stěny 2450/2480mm s dveřmi 1600/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D115

kus

č.v. D1.1.21 - D115 : 1

297 D116 D+M prosklené vnitřní Al stěny 3000/2480mm s dveřmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 30DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D116

kus

č.v. D1.1.21 - D116 : 1

298 D117 D+M prosklené vnitřní Al stěny 3300/2480mm s dveřmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 30DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D117

kus

č.v. D1.1.21 - D117 : 1

299 D118 D+M Al okna 1200/1500mm zaskl. izol. bezpeč. trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků 

ozn. D118

kus

č.v. D1.1.21 - D118 : 2

300 D119 D+M Al okna 2800/2130mm zaskl. izol. bezpeč. trojsklem fix EI 30DP1, kompl. provedení dle 

výpisu výrobků ozn. D119

kus

č.v. D1.1.21 - D119 : 1

301 D201 D+M plast. okna 2800/1500 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D201

kus

č.v. D1.1.21 - D201 : 17

302 D202 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D202

kus

č.v. D1.1.21 - D202 : 9

303 D203 D+M plast. okna 2800/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D203

kus

č.v. D1.1.21 - D203 : 4

304 D204 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D204

kus

č.v. D1.1.21 - D204 : 1

305 D205 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D205

kus

č.v. D1.1.21 - D205 : 1

306 D206 D+M plast. okna 1900/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D206

kus

č.v. D1.1.21 - D206 : 1

307 D207 D+M prosklené vstupní Al stěny 1400/3030mm s dveřmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpeč. 

trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D207

kus

č.v. D1.1.21 - D207 : 1

308 D208 D+M plast. okna 1400/1500 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D208

kus

č.v. D1.1.21 - D208 : 1

309 D209 D+M plast. okna 1600/1180 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D209

kus



č.v. D1.1.21 - D209 : 1

310 D210 D+M prosklené vnitřní Al stěny 3000/2480mm s dveřmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D210

kus

č.v. D1.1.21 - D210 : 1

311 D211 D+M prosklené vnitřní Al stěny 3515/2480mm s dveřmi 900/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D211

kus

č.v. D1.1.21 - D211 : 1

312 D212 D+M Al okna 2800/2130mm zaskl. izol. bezpeč. trojsklem fix EI 30DP1, kompl. provedení dle 

výpisu výrobků ozn. D212

kus

č.v. D1.1.21 - D212 : 1

313 D213 D+M prosklené vnitřní Al stěny 3000/2480mm s dveřmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 30DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D213

kus

č.v. D1.1.21 - D213 : 1

314 D301 D+M plast. okna 2800/1500 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D301

kus

č.v. D1.1.21 - D301 : 17

315 D302 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D302

kus

č.v. D1.1.21 - D302 : 9

316 D303 D+M plast. okna 2800/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D303

kus

č.v. D1.1.21 - D303 : 4

317 D304 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D304

kus

č.v. D1.1.21 - D304 : 1

318 D305 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D305

kus

č.v. D1.1.21 - D305 : 1

319 D306 D+M plast. okna 1900/3030 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D306

kus

č.v. D1.1.21 - D306 : 1

320 D307 D+M prosklené vstupní Al stěny 1400/3030mm s dveřmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpeč. 

trojsklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D307

kus

č.v. D1.1.21 - D307 : 1

321 D308 D+M plast. okna 1400/1500 mm zaskl. izolačním bezpečnostním trojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D308

kus

č.v. D1.1.21 - D308 : 1

322 D309 D+M plast. okna 1600/3200 mm zaskl. izolačním bezpečnostním dvojsklem, kompl. provední dle 

výpisu výrobků ozn. D309

kus

č.v. D1.1.21 - D309 : 1

323 D310a D+M prosklené vnitřní Al stěny 3000/2480mm s dveřmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D310a

kus

č.v. D1.1.21 - D310a : 1

324 D310b D+M prosklené vnitřní Al stěny 3000/2480mm s dveřmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D310b

kus

č.v. D1.1.21 - D310b : 1

325 D311 D+M prosklené vnitřní Al stěny 3200+2550/3350mm s dveřmi 800/1970mm zaskl. jednod. 

bezpeč. sklem, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D311

kus

č.v. D1.1.21 - D311 : 1

326 D312 D+M Al okna 2800/3030mm zaskl. izol. bezpeč. trojsklem fix EI 30DP1, kompl. provedení dle 

výpisu výrobků ozn. D312

kus

č.v. D1.1.21 - D312 : 1

327 D313 D+M prosklené vnitřní Al stěny 1850/2480mm s dveřmi 900/1970mm zaskl. jednod. bezpeč. 

sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. D313

kus

č.v. D1.1.21 - D313 : 1

328 D766601 D+M interiérových okenních ţaluzií m2

č.v. D1.1.21 : 2,8*1,5*3

2,8*2,13*3

2,225*2,13

1,4*1,5

2,8*3,03*2

2,8*1,5*16



2,8*3,03

2,8*2,13*4

2,225*2,13

2,225*2,13

1,4*1,5

2,8*3,03

2,8*1,5*16

2,8*3,03

2,8*2,13*4

2,225*2,13

2,225*2,13

1,4*1,5

2,8*3,03

329 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m %

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
330 767849141R00 Ochranný systém proti pádu osob montáţní lano o průměru14 mm, délky 15 m,  kus

střecha - č.v.D1.1.9,9.2. : 1

331 767849 D+M nerezového lana záchyt. systému vč. spoj. ok a koncovek m

střecha - č.v.D1.1.9,9.2. : 151

332 KP101 D+M kotvícího prvku záchytného systému typ A - samostatný/průběţný nerez kus

střecha - č.v.D1.1.9,9.2. : 10

333 KP102 D+M kotvícího prvku záchytného systému typ A - koncový nerez kus

střecha - č.v.D1.1.9,9.2. : 2

334 KP103 D+M kotvícího prvku záchytného systému typ A - rohový nerez, kompl. provedení dle v.č. 

D1.1.9.2

kus

střecha - č.v.D1.1.9,9.2. : 12

335 Z101 D+M zateplených vrat el. ovládaných 2900/3030 mm, kompl. provedení dle výpisu výrobků ozn. 

Z101

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z101 : 4

336 Z102 D+M nerezových vstupních dvířek 600/600mm EI15DP1, kompl. provedení dle tabulky výrobků 

ozn. Z102

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z102 : 10

337 Z103 D+M nerezových vstupních dvířek 300/300mm EI15DP1, kompl. provedení dle tabulky výrobků 

ozn. Z103

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z103 : 5

338 Z104 D+M nerezových vstupních dvířek 200/300mm EI15DP1, kompl. provedení dle tabulky výrobků 

ozn. Z104

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z104 : 1

339 Z105 D+M střešního zatepleného poklopu výlezu 600/800 mm, kompl. provedení dle tabulky výrobků 

ozn. Z105

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z105 : 1

340 Z106 D+M ocelového škrabáku na obuv 1500/600/80 mm, kompl. provedení dle tabulky výrobků ozn. 

Z106

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z106 : 6

341 Z107 D+M ocel. ţebříku s bezpeč. košem dl. 11,3 m vč. povrchové úpravy, kompl. provedení dle 

tabulky výrobků ozn. Z107

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z107 : 1

342 Z108 D+M stříšky nad vstupem 1000/2700+3050mm, ocel. konzoly+bezpeč. sklo, vč. kotvení, kompl. 

provedení dle v.č. D1.1.14

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z108 : 1

343 Z109 D+M stříšky nad vstupem 800/3125 mm, ocel. konzoly+bezpeč. sklo, vč. kotvení, kompl. 

provedení dle v.č. D1.1.15

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z109 : 1

344 Z110 D+M stříšky nad vstupem 1000/15380 mm, ocel. konzoly+bezpeč. sklo, vč. kotvení, kompl. 

provedení dle v.č. D1.1.16

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z110 : 1

345 Z111 D+M schodišťového zábradlí dl. 16,5m z nerez. oceli s výplní z bezpeč. skla vč. kotvení a madla, 

kompl. provedení dle v. č. D1.1.18

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z111 : 1

50 m vodorovně



346 Z112 D+M slunolamu z ocel. konzol a jeklů 1000/7120mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. 

provedení dle č.v.D1.1.18

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z112 : 1

347 Z113 D+M slunolamu z ocel. konzol a jeklů 1000/17800mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. 

provedení dle č.v.D1.1.18

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z113 : 1

348 Z114 D+M slunolamu z ocel. konzol a jeklů 1000/20470mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. 

provedení dle č.v.D1.1.18

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z114 : 1

349 Z115 D+M slunolamu z ocel. konzol a jeklů 1000/19580mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. 

provedení dle č.v.D1.1.18

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z115 : 1

350 Z116 D+M nerezového madla dl. 4000 mm vč. kotvení, kompl. provedení dle tabulky výrobků ozn. 

Z116

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z116 : 4

351 Z117 D+M vnějších Al slunolamů fix 16500/7230 mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení 

dle tabulky výrobků ozn. Z117

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z117 : 1

352 Z118 D+M vnějších Al slunolamů fix 18650/7230 mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení 

dle tabulky výrobků ozn. Z118

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z118 : 1

353 Z119 D+M vnějších Al slunolamů fix 19800/7230 mm vč. kotvení a povrch. úpravy, kompl. provedení 

dle tabulky výrobků ozn. Z119

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z119 : 1

354 Z120 D+M ocel. dvoutrubkového zábradlí 1600/620mm vč. kotvení a povrchové úpravy, kompl. 

provedení dle tabulky výrobků ozn. Z120

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z120 : 2

355 Z121 D+M ocel. dvoutrubkového zábradlí 3040/1000mm vč. kotvení a povrchové úpravy, kompl. 

provedení dle tabulky výrobků ozn. Z121

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z121 : 8

356 Z122 D+M ocel. dvoutrubkového zábradlí 2740+1840/1000mm vč. kotvení a povrchové úpravy, kompl. 

provedení dle tabulky výrobků ozn. Z122

kus

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z122 : 2

357 Z123 D+M venkovního ocel. schodiště vč. ukotvení, povrch. úpravy a zábradlí, kompl. provedení dle 

tabulky výrobků ozn. Z123

kpl

č.v.D.1.1.23 - zámečnické výrobky ozn. Z123 : 1

358 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m %

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
359 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlaţby penetrace podkladu pod dlaţby m2

plocha : 758,84

soklíky : 34,655

schody : 72*(0,32+0,16)

360 771130211R00 Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm m

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

361 771275511R00 Montáţ obkladů schodišť z dlaţdic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 

tmele, C2TS1

m

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 1,5*24

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 1,5*24

362 771275521R00 Montáţ obkladů schodišť z dlaţdic keramických z dlaţdic na podstupnice,  , kladených do tmele, 

C2TS1

m

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 1,5*24

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 1,5*24

50 m vodorovně



363 771475014RT1 Montáţ soklíků z dlaţdic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.2 : 11,5*2+10*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2

-(1,7*3+1,3+2,8*2)

P1 : 12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5

-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1)

1,2*2+4*2

-(1,1+0,8*2+0,9)

3,6*2+3,3*2+0,3*2

-(2,8+0,8*2)

5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6

-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8)

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8

-(2,8+3*2+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8)

P8 : 1,75*2+3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2

-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7)

P8 : 1,75*2+3,18

364 771479001R00 Montáţ soklíků z dlaţdic keramických Řezání dlaţdic pro soklíky m

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.2 : 11,5*2+10*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2

-(1,7*3+1,3+2,8*2)

P1 : 12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5

-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1)

1,2*2+4*2

-(1,1+0,8*2+0,9)

3,6*2+3,3*2+0,3*2

-(2,8+0,8*2)

5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6

-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8)

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8

-(2,8+3*2+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8)

P8 : 1,75*2+3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2

-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7)

P8 : 1,75*2+3,18

365 771575118RU1 Montáţ podlah vnitřních z dlaţdic keramických 600 x 600 mm, reţných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21



2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+121,63

P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

P8 : 1,75*3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 31,16+122,9

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

P8 : 1,75*3,18

366 771575119RU7 Montáţ podlah vnitřních z dlaţdic keramických nad 600 x 600 mm, reţných nebo glazovaných, 

hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.2 : 103,46

367 771577114R00 ############################################################################## m

truhlářské výrobky : 

0,8*16+0,9*4+0,7*18+1,1+1,1+1,5*2+1,5*4+0,9+1,6*3+1,6*3+1,6+0,9+1,6+1,3+0,7*3+0,7*4+0,8

368 771577131R00 Montáţ podlah vnitřních z dlaţdic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 

přechodové profily profily hran schodů nerez, hrany schodů, upevnění do maltovéo loţe, výška 

profilu 8 mm,  

m

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*1,5

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*1,5

369 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m

soklíky : 

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P9 : 24*(0,32+0,26)

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.2 : 11,5*2+10*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2

-(1,7*3+1,3+2,8*2)

P1 : 12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5

-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1)

1,2*2+4*2

-(1,1+0,8*2+0,9)

3,6*2+3,3*2+0,3*2

-(2,8+0,8*2)

5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6

-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8)

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8

-(2,8+3*2+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8)

P8 : 1,75*2+3,18

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2

-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2)

3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16

-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7)

P8 : 1,75*2+3,18

obklady : 

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P2 : (1,75*4-0,8)

(2,3*2+1,8*2-0,9)

(1,6*2+1*2-0,7)

(3,9*2+2,4*2-0,8)

vč. dodávky a montáţe silikonu.



(2,1*2+2*2-0,8*2)

(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

(0,9*2+1,9*2-0,7)

(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

(0,9*2+1,35*2-0,7)

2.NP : (2,3*2+0,9*2-0,7)

(1*2+1,2*2-0,7)

(1,2*4-0,7)

(1,9*2+2,8*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

3.NP : (2,3*2+1,2*2-0,7*2)

(2,3*2+1,1*2-0,7)

(2,8*2+1,9*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

(1,8*2+0,9*2-0,7)

370 771001 D+M podlahových dveřních zaráţek kus

truhlářské výrobky : 16+4+18+1+1+2*2+2*4+1+3*2+3*2+2+1+2+2+3+4+1

371 594001 Dodávka keramické dlaţby - otěruvzdorné, protiskluz R9, dle výběru investora, do ceníkové 

hodnoty 500,-/m2

m2

Začátek provozního součtu

  1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

  P1 : 84,78+4,75+8,8+86,86

  2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

  P5 : 31,16+121,63

  P8 : 1,75*3,18

  3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

  P5 : 31,16+122,9

  P8 : 1,75*3,18

  2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

  P9 : 1,5*24*0,16

  3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

  P9 : 1,5*24*0,16

  soklíky : 0,1*(283,31+27,84)

Konec provozního součtu

+ztratné 5% : 545,805*1,05

372 594002 Dodávka keramické velkoformátové vysoce zátěţové dlaţby tl. 15mm, dle výběru investora, do 

ceníkové hodnoty 1200,-/m2

m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.2 : (103,46+0,1*35,4)*1,05

373 594003 Dodávka keramické dlaţby - otěruvzdorné, protiskluz R10, dle výběru investora, do ceníkové 

hodnoty 600,-/m2

m2

Začátek provozního součtu

  1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

  P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

  2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 



  P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3

  3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

  P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

Konec provozního součtu

+ztratné 5% : 152,21*1,05

374 594004 Dodávka keramické dlaţby - schodovky - otěruvzdorné, protiskluz R9, dle výběru investora, do 

ceníkové hodnoty 800,-/m

m

Začátek provozního součtu

  2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

  P9 : 1,5*24

  3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

  P9 : 1,5*24

Konec provozního součtu

+ztratné 5% : 72*1,05

375 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaţdic v objektech výšky do 12 m %

Díl: 776 Podlahy povlakové
376 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku

m

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P3 : 7*2+13,1*2+0,4*2+0,2*4

-(3+3,3+1,7)

7*2+2,8*2+0,4*2

-(2,8+1,7+0,9)

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P7 : 7*2+19,9*2+0,4*2+0,15*2+0,3*4

-(3+2,8*2)

9,1*2+6,4*2+0,15*2

-1,8

22*2+26,5*2+0,5*2+1,3*2+0,4*2+0,5*2+1,1*2+0,3*2+0,3*4

-(1,8*2+3,5)

3,5*2+3,8*2

-3,5

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P7 : 7*2+9,8*2+0,15*2

-(1,8+3+0,8)

9,9*2+7*2+0,3*4+0,15*2

-(1,8+0,9+2,8*2)

9,1*2+6,4*2+0,15*2

-1,8

3,1*2+9,1*2

-0,9

7,5*2+9,1*2+0,3*2

-1,8

15,5*2+8,3*2+0,25*2+0,3*2+0,4*2

-2

17,3*2+10*2

-1,8

3*2+4,8*2

-(1,5+2)

377 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáţ,  m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P3 : 92,1+20,3

2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31

50 m vodorovně



378 28412 Podlahovina PVC pro vysoké zatíţení 1500x2,0 mm, protiskluznost R9, dle výběru investora do 

ceníkové hodnoty 500,-/m2

m2

Začátek provozního součtu

  1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

  P3 : 92,1+20,3

  2.NP - č.v.D.1.1.7,10,11+skladby kcí : 

  P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19

  3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

  P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+66,96+126,22+125,51+12,31

Konec provozního součtu

+ztratné 15% : 1202,2*1,15

379 776001 Dodávka PVC zátěţové antistatické, dle výběru investora do ceníkové hodnoty 600,-/m2 m2

3.NP - č.v.D.1.1.8,10,11+skladby kcí : 

P7 : 27,49*1,15

380 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m %

Díl: 781 Obklady keramické
381 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2

Začátek provozního součtu

  1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8)

  2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9)

  2,1*(1,6*2+1*2-0,7)

  2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8)

  2,1*(2,1*2+2*2-0,8*2)

  2,1*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

  2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7)

  2,1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

  2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

  2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

  2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7)

  1,5*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

  2.NP : 2,1*(2,3*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1*2+1,2*2-0,7)

  2,1*(1,2*4-0,7)

  2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8)

  2,1*(2,1*4-0,8*2)

  2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

  2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

  2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

  2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

  1,5*(1*2+2)

  3.NP : 2,1*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

  2,1*(2,3*2+1,1*2-0,7)

  2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8)

  2,1*(2,1*4-0,8*2)

  2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

  2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

  2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

  2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

  2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7)

  1,5*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

  č.v.D1.1.22 : 

  P102, 202,302 : 2,8*3*0,3

Konec provozního součtu

vodorovně do 50 m



+ztratné 5% : 563,925

382 781111151R00 Doplňkové práce při provádění obkladů příplatek za sestavení dekoru (listela) m

obklady : 

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P2 : (1,75*4-0,8)

(2,3*2+1,8*2-0,9)

(1,6*2+1*2-0,7)

(3,9*2+2,4*2-0,8)

(2,1*2+2*2-0,8*2)

(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

(0,9*2+1,9*2-0,7)

(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

(0,9*2+1,35*2-0,7)

2.NP : (2,3*2+0,9*2-0,7)

(1*2+1,2*2-0,7)

(1,2*4-0,7)

(1,9*2+2,8*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

3.NP : (2,3*2+1,2*2-0,7*2)

(2,3*2+1,1*2-0,7)

(2,8*2+1,9*2-0,8)

(2,1*4-0,8*2)

(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

(2,2*2+0,9*2-0,7)

(1,7*2+0,9*2-0,7)

(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

(1,8*2+0,9*2-0,7)

383 781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m

č.v.D1.1.22 : 

P102 : 2,8

P202 : 2,8

P302 : 2,8

384 781475124RT6 Montáţ obkladů vnitřních z dlaţdic keramických kladených do tmele 600 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2

1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8)

2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9)

2,1*(1,6*2+1*2-0,7)

2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8)

2,1*(2,1*2+2*2-0,8*2)

2,1*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7)

2,1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7)

1,5*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

2.NP : 2,1*(2,3*2+0,9*2-0,7)

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,



2,1*(1*2+1,2*2-0,7)

2,1*(1,2*4-0,7)

2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8)

2,1*(2,1*4-0,8*2)

2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,1*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

1,5*(1*2+2)

3.NP : 2,1*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

2,1*(2,3*2+1,1*2-0,7)

2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8)

2,1*(2,1*4-0,8*2)

2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7)

1,5*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

385 78141900 Příplatek za rohové a ukončovací lišty m2

Začátek provozního součtu

  1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8)

  2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9)

  2,1*(1,6*2+1*2-0,7)

  2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8)

  2,1*(2,1*2+2*2-0,8*2)

  2,1*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

  2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7)

  2,1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

  2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

  2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

  2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7)

  1,5*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

  2.NP : 2,1*(2,3*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1*2+1,2*2-0,7)

  2,1*(1,2*4-0,7)

  2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8)

  2,1*(2,1*4-0,8*2)

  2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

  2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

  2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

  2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

  1,5*(1*2+2)

  3.NP : 2,1*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

  2,1*(2,3*2+1,1*2-0,7)

  2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8)

  2,1*(2,1*4-0,8*2)

  2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

  2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

  2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))



  2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

  2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7)

  1,5*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

  č.v.D1.1.22 : 

  P102, 202,302 : 2,8*3*0,3

Konec provozního součtu

+ztratné 5% : 563,925

386 597002 Dodávka keram. obkladu vč. listel dle výběru investora do ceníkové hodnoty 450,-/m2 m2

Začátek provozního součtu

  1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8)

  2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9)

  2,1*(1,6*2+1*2-0,7)

  2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8)

  2,1*(2,1*2+2*2-0,8*2)

  2,1*(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))

  2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7)

  2,1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)

  2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))

  2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

  2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7)

  1,5*(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2

  2.NP : 2,1*(2,3*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1*2+1,2*2-0,7)

  2,1*(1,2*4-0,7)

  2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8)

  2,1*(2,1*4-0,8*2)

  2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

  2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9)

  2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3))

  2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3

  1,5*(1*2+2)

  3.NP : 2,1*(2,3*2+1,2*2-0,7*2)

  2,1*(2,3*2+1,1*2-0,7)

  2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8)

  2,1*(2,1*4-0,8*2)

  2,1*(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))

  2,1*(2,2*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7)

  2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9)

  2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3))

  2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3

  2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7)

  1,5*(0,45+1+0,9+1,2*2+1)

  č.v.D1.1.22 : 

  P102, 202,302 : 2,8*3*0,3

Konec provozního součtu

+ztratné 5% : 563,925*1,05

387 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m %

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
388 R105 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 2800/150 mm kus

č.v.D1.1.22 : 

R105 : 17

389 R106 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 1750/150 mm kus

č.v.D1.1.22 : 

R106 : 2

390 R107 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 1100/150 mm kus



č.v.D1.1.22 : 

R107 : 1

391 R108 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 1400/150 mm kus

č.v.D1.1.22 : 

R108 : 1

392 R111 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 1900/150 mm kus

č.v.D1.1.22 : 

R111 : 1

393 R208 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 1400/230 mm kus

č.v.D1.1.22 : 

R208 : 1

394 R308 D+M vnějšího parapetu ze ţulové desky 1400/230 mm kus

č.v.D1.1.22 : 

R308 : 1

395 998782202R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 12 m %

Díl: 783 Nátěry
396 783125730R00 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, základní m2

ocel. prvky : 

1.NP : 

IPE180 : (9,75+11,1)*(0,18*2+0,091*4)

L120/120 : (0,5+0,4+1)*0,12*4

IPE100 : (2,8+7,26+100)*(0,1*2+0,055*4)

IPE160 : 6,3*(0,16*2+0,082*4)

2.NP : 

IPE120 : 9,6*(0,12*2+0,064*4)

L100/100 : 0,5*0,1*4

IPE100 : (2,8+4,8+100)*(0,1*2+0,055*4)

IPE160 : 6,3*(0,16*2+0,082*4)

L120/120 : 0,4*0,12*4

IPE180 : 10,2*(0,18*2+0,091*4)

3.NP : 

IPE160 : 11,1*(0,16*2+0,082*4)

IPE120 : 9,9*(0,12*2+0,064*4)

IPE100 : (2,8+4,8+100)*(0,1*2+0,055*4)

397 783824120R00 Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2

výtahová šachta - P19 : 1,8*1,65

1,6*(1,8*2+1,65*2)

398 783300 Nátěr soklu vč. dod. mat. m

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.1 : 9*2+6,3*2+0,3*6-(1,3+2,8*2+1,2+0,8)

4,3*2+2*2-(1,2+0,8)

8,1*2+10,8*2+1,1*2+0,2*2+0,3*2+0,45*6-(1,7+1,75*2+2,8)

7,4*2+11,5*2+0,3*4+0,2*2+0,5*4-(2,8+3+1,7)

7,7*2+7,5*2+0,35*2+0,4*4-(1,7+3+2,8)

8,1*2+7,5*2+0,4*4-(1,7*2+2,8*2)

P4.3 : 10,3*2+10*2-1,7

399 783825 Nátěr betonových povrchů 2x+1xpenetrace, vč. dod. barevného protiskluzného nátěru m2

1.NP - č.v.D.1.1.6,10,11+skladby kcí : 

P4.1 : 48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73

P4.3 : 70,82

Díl: 784 Malby
400 784161701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná m2

1.NP : 98,4+87,62+58,64

3.NP : 126,22

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí



1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

2.NP : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

1.NP - č.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6

2.NP - č.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4

3.NP - č.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5

401 784231101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylátová disperze, jednonásobná m2

stěny : 38,56+278,941+3824,8321

402 784441010R00 Malby latexové v místnostech výšky do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné m2

stěny : 38,56+278,941+3824,8321

403 784165911R00 Malby z malířských směsí pro sádrokarton, hrubozrnné,  , bělost 90 %, jednonásobné m2

Začátek provozního součtu

  1.NP : 98,4+87,62+58,64

  3.NP : 126,22

  1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21

  2.NP : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3

  3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49

  1.NP - č.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6

  2.NP - č.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4

  3.NP - č.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5

Konec provozního součtu

532,3075*2

404 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace

m2

stropy : 1029,33+1483,525

Díl: 7997 Ostatní výrobky
405 O1 D+M otočného a sklopného zrcadla pro ZTP, 600/450mm, kompl. dodávka dle popisu O1 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O1 : 4

406 O10 D+M zásobníku na papírové ubrousky uzamyk., kompl. dodávka dle popisu O10 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O10 : 43

407 O11 D+M zásobníku na toaletní papír uzamyk., kompl. dodávka dle popisu O11 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O11 : 24

408 O12 D+M WC závěsné nerezové soupravy, kompl. dodávka dle popisu O12 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O12 : 20

409 O13 D+M nerezového háčku na ručník, kompl. dodávka dle popisu O13 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O13 : 43

410 O14 D+M nerez. dvojháčku na odloţení oděvů, kompl. dodávka dle popisu O14 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O14 : 24

411 O15 D+M odpadkového koše 25 l, kompl. dodávka dle popisu O15 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O15 : 76

412 O16 D+M dávkovače tekutého mýdla 0,5 l, kompl. dodávka dle popisu O16 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O16 : 43

413 O17 D+M Al tabule pro orient. systém 600/600, kompl. dodávka dle popisu O17 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O17 : 4

414 O18 D+M vybavení objektu bezpečnost. tabulkami, a značkami, kompl. dodávka dle popisu O18 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O18 : 20

415 O19 D+M Al štítku s označením názvu místnosti, kompl. dodávka dle popisu O19 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O19 : 71

416 O2 D+M zrcadla do nerez rámu 600/750, kompl. dodávka dle popisu O2 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O2 : 26

417 O22 D+M vnitřní čistící rohoţe 1500/600/12mm, kompl. doávka dle popisu O22 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O22 : 5

418 O23 D+M vnitřní čistící rohoţe 1100/600/12mm, kompl. dodávka dle popisu O23 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O23 : 1

419 O25 D+M informační cedulka na vstupních dveřích výtahové šachty, kompl. dodávka dle popisu O25 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O25 : 3

420 O3 D+M zrcadla do nerezového rámu 1600/750, kompl. dodávka dle popisu O3 kus



č.v.D1.1.25 - ozn. O3 : 4

421 O4 D+M zrcadla do nerezového rámu 2500/750, kompl. dodávka dle popisu O4 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O4 : 3

422 O5 D+M závěsné soupravy WC pro ZTP, kompl. dodávka dle popisu O5 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O5 : 4

423 O6 D+M nerezového sklopného madla umyvadla dl. 0,6m, kompl. dodávka dle popisu O6 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O6 : 8

424 O7 D+M nerezového sklopného madla WC dl. 0,9m, kompl. dodávka dle popisu O7 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O7 : 4

425 O8 D+M nerezového madla pevného WC dl. 0,9m, kompl. dodávka dle popisu O8 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O8 : 4

426 O9 D+M el. sušáku na ruce, kompl. dodávka dle popisu O9 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O9 : 18

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
427 33001 D+M bezstrojovného trakčního výtahu, nosnost 630kg/8, zdvih 7,4m, kompl. dodávka a montáţ 

dle popisu PD - technické a uţitné standarty

kpl

428 33002 Stavební připravenost a přípomoce pro výtah, vč. dodávky kotevních a montáţních prvků - dle 

PD

hod

Celkem



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
300.00000 0.00 800-1 RTS 21/ II

300.00000

150.00000 0.00 800-1 RTS 21/ II

150.00000

200.00000 0.00 800-1 RTS 21/ II

200.00000

1,462.65600 0.00 800-1 RTS 21/ II

1,441.41600

16.57000

4.67000

731.32800 0.00 800-1 RTS 21/ II

731.32800

52.07960 0.00 800-1 RTS 21/ II

30.04560

17.78400

4.04000

0.21000

26.03980 0.00 800-1 RTS 21/ II

26.03980

107.65200 0.00 800-1 RTS 21/ II

10.29600

69.21600

2.16000

0.54000

24.24000

1.20000

53.78100 0.00 800-1 RTS 21/ II

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíţení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloţením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloţením na dopravní prostředek,

zapaţených i nezapaţených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Stavební část

Stavební část

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloţené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloţené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 

odpadních ţlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní ţlaby a záloţního zdroje energie.



53.78100

23.74200 0.00 800-1 RTS 21/ II

5.26500

2.52720

3.12000

2.31660

0.84240

0.98280

4.80000

3.88800

11.87100 0.00 800-1 RTS 21/ II

11.87100

1,646.12960 0.00 800-1 RTS 21/ II

1,646.12960

8,230.64800 0.00 800-1 RTS 21/ II

8,230.64800

1,646.12960 0.00 800-1 RTS 21/ II

19.40000 0.00 800-1 RTS 21/ II

12.40000

7.00000

1,201.18000 0.00 800-1 RTS 21/ II

1,201.18000

1,646.12960 0.00 800-1 RTS 21/ II

1,646.12960

34.92000 0.00 SPCM RTS 21/ II

22.32000

12.60000

0.00
1.97800 0.00 801-1 RTS 21/ II

1.97800

288.91710 0.00 821-1 RTS 21/ II

99.04455

31.76880

87.79800

70.30575

53.15000 0.00 801-1 RTS 21/ II

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

bez dodávky a uloţení výztuţe

ve výkopu zapaţeném nebo nezapaţeném, popř. nad terénem,

zapaţených i nezapaţených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 

s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloţením na dopravní prostředek,

zapaţených i nezapaţených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku 

ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloţením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloţeným ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



21.60000

25.14000

2.85000

3.56000

53.15000 0.00 801-1 RTS 21/ II

11.72915 0.00 801-1 RTS 21/ II

99.04455

31.76880

11.51157

0.21758

9.68491 0.00 801-1 RTS 21/ II

585.32000

468.70500

9.68491

13.44000 0.00 801-1 RTS 21/ II

13.44000

9.48000 0.00 801-1 RTS 21/ II

9.48000

305.52370 0.00 801-1 RTS 21/ II

39.67560

24.96720

11.02100

13.06800

54.10080

1.48200

28.17750

0.76000

36.71040

4.40320

0.39200

65.53600

1.68000

4.60800

15.87200

0.07500

1.42000

0.26000

0.92500

0.32250

0.06750

453.20000 0.00 801-1 RTS 21/ II

včetně distančních prvků

s výplní betonem, bez výztuţe,

s výplní betonem, bez výztuţe,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

včetně distančních prvků



132.51000

68.50000

62.80000

89.25000

73.20000

7.14000

19.80000

453.20000 0.00 801-1 RTS 21/ II

3.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

3.00000

50.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

20.00000

30.00000

0.03095 0.00 821-1 RTS 21/ II

0.03095

38.41340 0.00 801-1 RTS 21/ II

6.95250

3.33720

4.12000

3.05910

1.11240

1.29780

10.24000

8.29440

50.64000 0.00 821-1 RTS 21/ II

10.80000

4.32000

4.80000

7.20000

2.52000

2.76000

9.60000

8.64000

50.64000 0.00 821-1 RTS 21/ II

1.21818 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.11856

0.00799

0.03952

0.00240

0.11856

0.00999

0.12640

0.01598

0.02528

0.00373

úprava trouby na potřebný rozměr, uloţení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

bez dodávky a uloţení výztuţe

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

úprava trouby na potřebný rozměr, uloţení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.



0.06320

0.02025

0.03160

0.01012

0.07904

0.00533

0.04940

0.00266

0.03200

0.00293

0.25280

0.02664

0.02528

0.00293

0.02528

0.00266

0.02528

0.00293

0.03792

0.00746

0.03872

0.00533

0.62078 0.00 801-1 RTS 21/ II

6.75000

3.24000

4.00000

2.97000

1.08000

1.26000

8.00000

6.48000

0.62078

67.54300 0.00 Vlastní

189.40000

3.58000

67.54300

2.72640 0.00 Vlastní

1.20960

1.51680

15.41800 0.00 Vlastní

1.97800

13.44000

2.32000 0.00 Vlastní

1.20000

1.12000

130.81335 0.00 Vlastní

99.04455

včetně distančních prvků

Včetně případně nutného přepaţování a odstranění bednění.



31.76880

0.00
319.12000 0.00 801-1 RTS 21/ II

131.25000

-9.80000

116.20000

-14.88000

103.95000

-7.60000

98.26000 0.00 801-1 RTS 21/ II

105.70000

-7.44000

20.95000 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.75000

11.05000

-5.25000

0.75000

13.65000

1,015.18700 0.00 801-1 RTS 21/ II

282.42500

42.00000

-48.84600

-15.62400

8.40000

14.22000

296.10000

-32.45000

88.78000

511.70000

-155.31800

23.80000

110.30000 0.00 801-1 RTS 21/ II

86.90000

21.40000

2.00000

610.06800 0.00 801-1 RTS 21/ II

235.20000

-21.00000

186.55000

-17.59200

250.95000



-24.04000

2.92500 0.00 801-1 RTS 21/ II

2.92500

30.43560 0.00 801-1 RTS 21/ II

4.89840

25.53720

315.04200 0.00 801-1 RTS 21/ II

48.98400

133.69200

132.36600

315.04200 0.00 801-1 RTS 21/ II

3.84821 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.78374

3.06446

276.30000 0.00 801-1 RTS 21/ II

100.10000

109.70000

66.50000

25.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

13.00000

6.00000

6.00000

18.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

7.00000

6.00000

5.00000

1.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

1.00000

6.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

2.00000

2.00000

2.00000

30.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

12.00000

9.00000

9.00000

26.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

- podepření plochých překladů v montáţním stavu,

- dodávky překladů.

Včetně:

- podepření plochých překladů v montáţním stavu,

- dodávky překladů.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně:

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuţe), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení 1,5 

kPa,



14.00000

6.00000

6.00000

41.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

18.00000

10.00000

13.00000

50.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

18.00000

9.00000

23.00000

2.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

2.00000

10.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

10.00000

145.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

35.00000

15.00000

95.00000

122.75000 0.00 801-1 RTS 21/ II

27.75000

19.75000

75.25000

4.85730 0.00 801-4 RTS 21/ II

0.29250

0.03500

0.13440

0.33300

0.12100

0.87500

0.19200

0.03500

0.06000

0.13440

0.30600

0.87500

0.29600

0.19800

0.03500

0.06000

0.87500

0.08866 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.02033

0.00910

0.00730

0.01820

0.02033

0.00610

0.00730

2.63470 0.00 801-1 RTS 21/ II

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,



0.02270

0.05880

0.81000

0.02270

0.03890

0.81000

0.02270

0.03890

0.81000

0.20290 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.09990

0.10300

0.37460 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.09960

0.09960

0.17540

0.58380 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.18330

0.20870

0.19180

79.17475 0.00 801-1 RTS 21/ II

1.74000

0.51200

2.82750

5.20000

1.35200

3.77000

2.11250

1.16000

0.65000

0.72500

6.40000

0.81250

0.60000

0.81250

1.15200

1.28000

1.74000

0.51200

2.82750

5.20000

1.35200

3.77000

1.95000

1.16000

0.60000

0.72500

7.04000

1.79200

1.78200

0.51200

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuţe), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatíţení do 1,5 kPa,



2.89575

5.20000

1.35200

3.86100

1.99550

1.18800

0.61400

588.51500 0.00 801-1 RTS 21/ II

15.66000

5.12000

20.01000

36.80000

8.32000

20.88000

11.70000

10.44000

5.85000

5.80000

57.60000

6.50000

5.40000

6.50000

8.32000

11.52000

15.66000

5.12000

20.01000

36.80000

8.32000

20.88000

10.80000

10.44000

5.40000

5.80000

63.36000

14.08000

16.03800

5.12000

20.49300

36.80000

8.32000

21.38400

11.05200

10.69200

5.52600

588.51500 0.00 801-1 RTS 21/ II

5.52508 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.25230

0.09216

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků.



0.16965

0.31200

0.06760

0.18850

0.10563

0.17400

0.11700

0.05800

0.64000

0.06500

0.06000

0.06500

0.10368

0.10240

0.17400

0.06144

0.14138

0.26000

0.06760

0.15080

0.07800

0.11600

0.06000

0.04350

0.56320

0.14336

0.14256

0.04096

0.14479

0.26000

0.06760

0.19305

0.09978

0.09504

0.04912

389.85500 0.00 801-1 RTS 21/ II

128.10000

-18.60000

121.27500

-11.40000

190.40000

-19.92000

128.27500 0.00 801-1 RTS 21/ II

40.07500

39.02500

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),



49.17500

162.30000 0.00 801-4 RTS 21/ II

36.60000

34.65000

54.40000

11.45000

11.15000

14.05000

38.50000 0.00 801-1 RTS 21/ II

3.50000

10.50000

24.50000

24.96000 0.00 801-1 RTS 21/ II

8.04000

9.12000

7.80000

72.76300 0.00 801-1 RTS 21/ II

2.79500

0.63000

1.51200

3.18200

1.69400

15.75000

2.36800

0.63000

1.08000

1.51200

2.92400

15.75000

3.03400

2.44200

0.63000

1.08000

15.75000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

63.46800 0.00 Vlastní

49.00000

-8.43200

24.50000

-1.60000

5.00000 0.00 Vlastní

5.00000

7.00000 0.00 Vlastní

4.00000

3.00000

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

jakýmikoliv cihlami,

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.



53.00000 0.00 Vlastní

24.25000

13.50000

15.25000

0.04472 0.00 SPCM RTS 21/ II

0.02236

0.02236

0.00671 0.00 SPCM RTS 21/ II

0.00671

0.04609 0.00 Vlastní

0.01001

0.00803

0.02002

0.00803

0.00
161.42750 0.00 801-1 RTS 21/ II

57.50000

47.35000

47.60000

3.59100

2.39400

2.99250

8.97750 0.00 801-1 RTS 21/ II

3.59100

2.39400

2.99250

152.45000 0.00 801-1 RTS 21/ II

57.50000

47.35000

47.60000

152.45000 0.00 801-1 RTS 21/ II

57.50000

47.35000

47.60000

244.66000 0.00 Vlastní

244.66000

126.22000 0.00 Vlastní

126.22000

0.00
627.36500 0.00 801-1 RTS 21/ II

251.31375

-5.78500

-10.36000

deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloţenou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.



-3.21250

-1.60625

-2.05000

-1.30000

-2.02500

219.52250

-5.65500

-3.21250

-1.60625

-2.04375

-1.30000

-9.77500

219.52250

-3.21250

-1.60625

-2.04375

-1.30000

-4.90000

2,761.43500 0.00 801-1 RTS 21/ II

1,005.25500

878.09000

878.09000

2,761.43500 0.00 801-1 RTS 21/ II

552.16000 0.00 801-1 RTS 21/ II

187.10000

171.60000

171.60000

4.70000

4.70000

5.40000

2.96000

4.10000

552.16000 0.00 801-1 RTS 21/ II

13.00000 0.00 801-1 RTS 21/ II

13.00000

101.67650 0.00 801-1 RTS 21/ II

40.21020

35.12360

26.34270

134.61700 0.00 801-1 RTS 21/ II

20.72000

10.28000

5.14000

prostě uloţených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (ţebrových, kazetových), s keramickými a jinými vloţkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení ţelezobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztuţidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením



5.74000

4.16000

5.67000

10.28000

5.14000

5.72250

4.16000

21.13000

10.28000

5.14000

5.72250

4.16000

11.17200

565.66500 0.00 801-1 RTS 21/ II

93.24000

41.12000

20.56000

22.96000

16.64000

22.68000

41.12000

20.56000

22.89000

16.64000

95.08500

41.12000

20.56000

22.89000

16.64000

50.96000

565.66500 0.00 801-1 RTS 21/ II

209.37500 0.00 801-1 RTS 21/ II

41.44000

12.85000

6.42500

8.20000

5.20000

8.10000

12.85000

6.42500

8.17500

5.20000

42.26000

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztuţidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztuţidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 

neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu



12.85000

6.42500

8.17500

5.20000

19.60000

209.37500 0.00 801-1 RTS 21/ II

15.97223 0.00 801-1 RTS 21/ II

2.07200

1.54200

0.77100

0.86100

0.54080

0.85050

1.54200

0.77100

0.85838

0.54080

2.11300

1.02800

0.51400

0.62948

0.33280

1.00548

1.55925 0.00 801-1 RTS 21/ II

1.48125

0.07800

12.79000 0.00 801-1 RTS 21/ II

12.00000

0.79000

12.79000 0.00 801-1 RTS 21/ II

12.00000

0.79000

0.19287 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.17923

0.01059

0.00305

2.40000 0.00 Vlastní

2.40000

5.62897 0.00 Vlastní

1.15500

1.15500

0.06000

0.21625

1.40000

0.34058

0.09000

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztuţidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 

obrubních a výztuţných, lemujících nebo vyztuţujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu



0.04995

0.02250

0.19523

0.30150

0.45000

0.09048

0.02250

0.08000

38.80000 0.00 Vlastní

25.30000

13.50000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

0.00
1,970.37500 0.00 801-1 RTS 21/ II

74.08500

55.78000

10.48000

110.86000

94.36000

66.77000

374.23000

131.63000

66.67000

27.49000

74.46000

132.90000

258.69000

184.24000

307.73000

2,512.85500 0.00 801-1 RTS 21/ II

258.69000

57.50000

184.24000

47.35000

307.73000

47.60000

126.22000

74.08500

55.78000

10.48000

110.86000

94.36000

106.40000

95.02000

62.39000

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách



66.77000

374.23000

131.63000

66.67000

27.49000

74.46000

132.90000

713.51000 0.00 801-1 RTS 21/ II

15.66000

5.12000

20.01000

36.80000

8.32000

20.88000

11.70000

10.44000

5.85000

5.80000

57.60000

6.50000

5.40000

6.50000

8.32000

11.52000

15.66000

5.12000

20.01000

36.80000

8.32000

20.88000

10.80000

10.44000

5.40000

5.80000

63.36000

7.04000

16.03800

5.12000

20.49300

36.80000

8.32000

21.38400

11.05200

10.69200

5.52600

51.80000

48.87500

31.36000

4,142.33310 0.00 801-1 RTS 21/ II

4,142.33310

820.99590 0.00 801-1 RTS 21/ II

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách



23.85600

161.19600

18.18000

16.80000

2.10000

3.47200

5.75700

9.47850

23.85600

3.63000

1.88800

2.08000

10.60500

16.36800

14.88000

12.15200

84.84000

1.88800

71.40000

2.10000

3.47200

5.75700

9.47850

23.85600

17.43440

29.76000

84.84000

5.12000

71.40000

2.10000

3.47200

5.75700

9.47850

23.85600

29.76000

8.92800

976.94000 0.00 801-1 RTS 21/ II

28.24000

168.34000

18.12000

23.20000

4.40000

6.36000

7.96000

12.97000

28.24000

7.70000

3.96000

4.20000

15.62000

16.52000

15.92000

14.82000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek



88.60000

3.96000

98.60000

4.40000

6.36000

7.96000

12.97000

28.24000

16.95000

31.84000

88.60000

8.00000

98.60000

4.40000

6.36000

7.96000

12.97000

28.24000

31.84000

13.52000

1,029.33000 0.00 801-1 RTS 21/ II

258.69000

57.50000

184.24000

47.35000

307.73000

47.60000

126.22000

1,483.52500 0.00 801-1 RTS 21/ II

74.08500

55.78000

10.48000

110.86000

94.36000

106.40000

95.02000

62.39000

66.77000

374.23000

131.63000

66.67000

27.49000

74.46000

132.90000

38.56000 0.00 801-1 RTS 21/ II

38.56000

278.94100 0.00 801-4 RTS 21/ II

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,



28.24000

168.34000

18.12000

23.20000

4.40000

6.36000

7.96000

12.97000

28.24000

7.70000

3.96000

4.20000

15.62000

98.79300

16.52000

15.92000

14.82000

9.45200

88.60000

3.96000

98.60000

4.40000

6.36000

7.96000

12.97000

28.24000

75.32700

16.95000

31.84000

9.75800

88.60000

8.00000

98.60000

4.40000

6.36000

7.96000

12.97000

28.24000

76.53900

31.84000

13.52000

9.07200

626.89500 0.00 801-1 RTS 21/ II

14.26000

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaţí i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství



16.79000

10.35000

27.14000

15.18000

18.17000

11.27000

18.86000

23.00000

31.74000

8.74000

13.70000

13.11000

8.51000

9.43000

19.78000

15.64000

17.02000

12.65000

10.35000

21.85000

32.43000

31.74000

6.80000

12.88000

14.03000

19.78000

15.64000

17.02000

12.65000

10.35000

21.62000

31.05000

31.74000

10.81000

9.77500

11.04000

3,824.83210 0.00 801-1 RTS 21/ II

199.75200

142.68000

68.20800

41.06400

33.40800

8.26000

48.02400

9.67600

6.13600

14.86800

9.67600

11.09200

6.60800

77.28000

106.48800

43.84800

148.24800

140.59200

108.22800

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaţí i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství



108.57600

157.64400

141.28800

246.03600

10.73800

16.04800

18.76200

5.31000

190.00800

123.88800

7.55200

5.19200

5.66400

11.09200

9.91200

11.32800

7.31600

6.13600

108.92400

293.36400

50.80800

299.62800

12.27200

20.06000

18.76200

119.99000

119.99000

126.38000

8.75000

8.50000

11.75000

10.50000

12.00000

7.75000

6.50000

110.05000

86.62000

118.92500

172.81400

193.83000

55.38000

305.65500

12.87500

20.50000

19.87500

6.75000

-820.99590

1,179.90702 0.00 801-1 RTS 21/ II

1,179.90703

601.15000 0.00 Vlastní

13.92000

13.92000

47.40000

v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)



-12.00000

67.35000

-24.30000

10.40000

-3.60000

14.40000

-4.40000

77.05000

-22.45000

27.40000

-13.10000

99.40000

-35.20000

6.68000

28.20000

-13.70000

99.40000

-36.90000

6.68000

6.20000

7.30000

4.50000

11.80000

6.60000

7.90000

4.90000

8.20000

10.00000

13.80000

3.80000

5.70000

3.70000

4.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.50000

14.10000

13.80000

5.60000

6.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.40000

13.50000

13.80000

4.70000

4,730.66810 0.00 Vlastní

4,730.66810



421.50000 0.00 Vlastní

172.50000

118.50000

130.50000

40.00000 0.00 Vlastní

40.00000

0.00
1,134.38500 0.00 801-1 RTS 21/ II

1,471.39400

177.97100

-514.98000

1,134.38500 0.00 801-1 RTS 21/ II

1,471.39400

177.97100

-514.98000

744.40620 0.00 801-1 RTS 21/ II

16.80000

41.74800

4.73925

4.73925

2.10000

101.80800

16.96800

1.88800

2.08000

5.30250

5.30250

25.45200

3.33300

5.75700

4.24200

6.07600

7.44000

8.18400

1.80000

5.96400

71.40000

76.35600

23.85600

4.73925

4.73925

5.75700

4.24200

2.10000

1.88800

7.44000

8.71720

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

po jednotlivých vrstvách

stěrka na stěnách silikonsilikátová s progresivním samočisticím efektem

po jednotlivých vrstvách



8.48400

7.44000

71.40000

76.35600

23.85600

4.73925

4.73925

5.75700

4.24200

2.10000

5.12000

7.44000

7.44000

19.26250

8.48400

4.58800

132.16000 0.00 801-1 RTS 21/ II

132.16000

56.64000 0.00 801-1 RTS 21/ II

56.64000

178.57400 0.00 801-1 RTS 21/ II

145.42000

-27.79600

120.65000

-59.70000

920.91000 0.00 801-1 RTS 21/ II

36.90000

455.28000

-27.00000

262.91000

-62.00000

300.30000

-45.48000

31.94000 0.00 801-1 RTS 21/ II

31.94000

329.47000 0.00 801-1 RTS 21/ II

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataţení stěrky, vtlačení 

výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.



13.70000

33.03000

147.94000

-51.33000

13.86000

201.17000

-76.27000

23.67000

23.70000

10.50000 0.00 801-1 RTS 21/ II

10.50000

177.97100 0.00 801-1 RTS 21/ II

23.20000

49.42000

6.48500

6.48500

4.40000

106.32000

17.72000

3.96000

4.20000

7.81000

7.81000

26.58000

7.16000

7.96000

7.46000

7.41000

7.96000

8.26000

4.20000

7.06000

98.60000

79.74000

28.24000

6.48500

6.48500

7.96000

7.46000

4.40000

3.96000

7.96000

8.47500

8.86000

7.96000

98.60000

79.74000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. 

Další vrstvy podle popisu poloţky. Poloţky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 

zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztuţné tkaniny.

Poloţka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.



28.24000

6.48500

6.48500

7.96000

7.46000

4.40000

8.00000

7.96000

7.96000

12.45000

8.86000

6.81000

177.97100

67.85200 0.00 801-1 RTS 21/ II

33.45800

22.10500

3.32000

8.32500

0.64400

1,471.39400 0.00 801-1 RTS 21/ II

1,471.39400

1,471.39400 0.00 801-1 RTS 21/ II

1,471.39400

465.61000 0.00 801-1 RTS 21/ II

6.00000

8.20000

12.46000

17.78000

11.60000

0.60000

38.11000

62.06000

142.33000

82.10000

84.37000

1,706.00500 0.00 801-1 RTS 21/ II

56.64000

1,471.39400

177.97100

514.98000 0.00 801-1 RTS 21/ II

333.94000

-12.18000

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

kompletní omítkové souvrství

Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování povrchu (textury dřeva) v 

čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.



-6.00000

124.64000

-37.80000

201.78000

-17.40000

-18.00000

-54.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

1,134.38500 0.00 Vlastní

1,471.39400

177.97100

-514.98000

221.90000 0.00 Vlastní

16.40000

205.50000

0.00
1.20960 0.00 801-1 RTS 21/ II

1.20960

29.39530 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.17820

12.22254

3.57336

7.75560

5.66560

145.50828 0.00 801-1 RTS 21/ II

14.20947

4.31010

54.55086

14.32758

4.28400

53.82627

29.39530 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.17820

12.22254

3.57336

7.75560

5.66560

145.50828 0.00 801-1 RTS 21/ II

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem



14.20947

4.31010

54.55086

14.32758

4.28400

53.82627

0.17820 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.17820

29.39530 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.17820

12.22254

3.57336

7.75560

5.66560

145.50828 0.00 801-1 RTS 21/ II

14.20947

4.31010

54.55086

14.32758

4.28400

53.82627

7.39388 0.00 801-1 RTS 21/ II

2.97000

185.19000

56.72000

112.40000

70.82000

1.62513

152.79000

47.89000

562.38000

2.89669

154.06000

47.60000

554.91000

2.87205

386.20500 0.00 801-1 RTS 21/ II

spodní vrstvy mazaniny latí před vloţením výztuţe nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vloţením výztuţe nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlaţby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny



109.11000

109.36500

167.73000

1,885.07000 0.00 801-1 RTS 21/ II

185.19000

56.72000

112.40000

152.79000

47.89000

562.38000

5.56500

154.06000

47.60000

554.91000

5.56500

152.42500 0.00 801-1 RTS 21/ II

11.20000

53.20000

6.00000

11.20000

1.40000

1.40000

1.90000

4.45000

11.20000

1.10000

1.60000

1.60000

3.50000

28.00000

1.60000

47.60000

1.40000

1.40000

1.90000

4.45000

11.20000

28.00000

1.60000

47.60000

1.40000

1.40000

1.90000

4.45000

11.20000

152.42500

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením



11.13000 0.00 801-1 RTS 21/ II

5.56500

5.56500

1,885.07000 0.00 801-1 RTS 21/ II

185.19000

56.72000

112.40000

152.79000

47.89000

562.38000

5.56500

154.06000

47.60000

554.91000

5.56500

291.20000 0.00 Vlastní

60.50000

129.50000

101.20000

0.00
160.50000 0.00 801-1 RTS 21/ II

30.80000

4.50000

1.40000

56.00000

4.50000

1.40000

56.00000

4.50000

1.40000

0.00
462.60000 0.00 RTS 21/ II

174.00000

288.60000

13.50000 0.00 800-721 RTS 21/ II

13.50000

111.40000 0.00 800-721 RTS 21/ II

111.40000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením

a poloplastických hmot na montáţní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vloţek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáţe pomocného lešení.



1.00000 0.00 AP-HSV RTS 21/ II

1.00000

508.86000 0.00 Vlastní

191.40000

317.46000

0.00
300.00000 0.00 Vlastní

0.00
2,147.10000 0.00 800-3 RTS 21/ II

2,076.00000

71.10000

6,441.30000 0.00 800-3 RTS 21/ II

6,441.30000

2,147.10000 0.00 800-3 RTS 21/ II

2,076.00000

71.10000

2,412.94000 0.00 800-3 RTS 21/ II

893.31000

763.06000

756.57000

32.24000 0.00 800-3 RTS 21/ II

32.24000

35.64000 0.00 800-3 RTS 21/ II

35.64000

106.92000 0.00 800-3 RTS 21/ II

106.92000

35.64000 0.00 800-3 RTS 21/ II

2,147.10000 0.00 800-3 RTS 21/ II

6,441.30000 0.00 800-3 RTS 21/ II

2,147.10000 0.00 800-3 RTS 21/ II

0.00
2,445.18000 0.00 801-1 RTS 21/ II

893.31000

pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

bez podlah pro zatíţení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s vyspravením 

nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez 

zemních prací.

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení



779.18000

772.69000

15.00000 0.00 801-4 RTS 21/ II

3.00000

3.00000

4.00000

2.00000

3.00000

16.00000 0.00 Vlastní

16.00000

11.00000 0.00 Vlastní

11.00000

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000

0.00
3,500.78634 0.00 801-1 RTS 21/ II

0.00
1,060.39500 0.00 800-711 RTS 21/ II

585.32000

468.70500

6.37000

241.80000 0.00 800-711 RTS 21/ II

14.40000

227.40000

1,060.39500 0.00 800-711 RTS 21/ II

585.32000

468.70500

6.37000

241.80000 0.00 800-711 RTS 21/ II

14.40000

227.40000

754.32500 0.00 800-711 RTS 21/ II

13.02000

15.33000

9.45000

24.78000

13.86000

16.59000

10.29000

17.22000

21.00000

28.98000

7.98000

12.12000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a sluţby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou



11.97000

7.77000

8.61000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.95000

29.61000

28.98000

6.00000

11.76000

12.81000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.74000

28.35000

28.98000

9.87000

8.62500

2.52000

56.72000

47.89000

47.60000

38.19000

563.92500 0.00 800-711 RTS 21/ II

13.02000

15.33000

9.45000

24.78000

13.86000

16.59000

10.29000

17.22000

21.00000

28.98000

7.98000

12.12000

11.97000

7.77000

8.61000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.95000

29.61000

dvouvrstvá



28.98000

6.00000

11.76000

12.81000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.74000

28.35000

28.98000

9.87000

8.62500

2.52000

190.40000 0.00 800-711 RTS 21/ II

56.72000

47.89000

47.60000

38.19000

254.60000 0.00 800-711 RTS 21/ II

6.20000

7.30000

4.50000

11.80000

6.60000

7.90000

4.90000

8.20000

10.00000

13.80000

3.80000

5.70000

3.70000

4.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.50000

14.10000

13.80000

5.60000

6.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.40000

jednovrstvá



13.50000

13.80000

4.70000

1,497.52425 0.00 SPCM RTS 21/ II

1,497.52425

1,497.52425 0.00 SPCM RTS 21/ II

1,497.52425

0.00 800-711 RTS 21/ II

0.00
150.48000 0.00 800-711 RTS 21/ II

109.52000

37.20000

3.76000

1,146.06000 0.00 800-711 RTS 21/ II

961.50000

109.52000

37.20000

3.76000

34.08000

995.58000 0.00 800-711 RTS 21/ II

961.50000

34.08000

1,103.17500 0.00 800-711 RTS 21/ II

1,009.57500

93.60000

205.60000 0.00 800-711 RTS 21/ II

32.10000

173.50000

189.50000 0.00 800-711 RTS 21/ II

30.20000

153.70000

5.60000

15.00000 0.00 800-711 RTS 21/ II

15.00000

včetně dodávek výrobků

Dodávka a montáţ propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

50 m vodorovně měřeno od těţiště půdorysné plochy skládky do těţiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoţdinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.



1,146.06000 0.00 800-711 RTS 21/ II

961.50000

109.52000

37.20000

3.76000

34.08000

94.05000 0.00 800-711 RTS 21/ II

68.45000

23.25000

2.35000

1,009.57500 0.00 Vlastní

1,009.57500

204.80000 0.00 RTS 21/ II

204.80000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

24.00000 0.00 Vlastní

24.00000

1,197.22500 0.00 RTS 21/ II

1,009.57500

93.60000

68.45000

23.25000

2.35000

13.00000 0.00 Vlastní

13.00000

189.50000 0.00 Vlastní

30.20000

153.70000

5.60000

16.40000 0.00 Vlastní

16.40000

1,376.80875 0.00 SPCM RTS 21/ II

1,009.57500

93.60000

68.45000

23.25000

2.35000

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

včetně ukotvení k podkladu hmoţdinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoţdinkami včetně dodávky lišty.

Dodávka a montáţ propustě, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.



1,376.80875

1,317.96900 0.00 SPCM RTS 21/ II

961.50000

109.52000

37.20000

3.76000

34.08000

1,317.96900

144.03175 0.00 SPCM RTS 21/ II

30.12500

95.12000

144.03175

2,495.45975 0.00 SPCM RTS 21/ II

961.50000

109.52000

37.20000

3.76000

34.08000

1,317.96900

961.50000

93.60000

68.45000

23.25000

2.35000

-30.12500

-95.12000

1,177.49075

0.00 800-711 RTS 21/ II

0.00
2,412.94000 0.00 800-713 RTS 21/ II

2.97000

185.19000

56.72000

112.40000

361.75000

103.46000

70.82000

152.79000

47.89000

562.38000

50 m vodorovně



154.06000

47.60000

554.91000

1,506.38000 0.00 800-713 RTS 21/ II

57.40000

41.00000

19.60000

11.80000

9.60000

7.00000

13.80000

8.20000

5.20000

12.60000

8.20000

9.40000

5.60000

6.90000

30.60000

12.60000

42.60000

40.40000

31.10000

31.20000

45.30000

40.60000

70.70000

9.10000

13.60000

15.90000

4.50000

54.60000

35.60000

6.40000

4.40000

4.80000

9.40000

8.40000

9.60000

6.20000

5.20000

31.30000

84.30000

14.60000

86.10000

10.40000

17.00000

15.90000

33.80000

33.80000

35.60000

7.00000

6.80000

9.40000

8.40000

9.60000



6.20000

5.20000

31.00000

24.40000

33.50000

48.68000

54.60000

15.60000

86.10000

10.30000

16.40000

15.90000

5.40000

56.16000 0.00 800-713 RTS 21/ II

56.16000

345.85500 0.00 800-713 RTS 21/ II

24.50000

-4.96000

11.20000

19.60000

2.22500

2.22500

1.40000

33.60000

5.60000

1.60000

1.60000

1.75000

1.75000

8.40000

1.10000

1.90000

1.40000

2.45000

3.00000

3.30000

1.20000

2.80000

47.60000

25.20000

11.20000

2.22500

2.22500

1.90000

1.40000

1.40000

1.60000

3.00000

3.51500

2.80000

3.00000

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vloţení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa.



47.60000

25.20000

11.20000

2.22500

2.22500

1.90000

1.40000

1.40000

1.60000

3.00000

3.00000

5.75000

2.80000

1.85000

559.66000 0.00 800-713 RTS 21/ II

68.45000

23.25000

2.35000

6.00000

8.20000

12.46000

17.78000

11.60000

0.60000

38.11000

62.06000

142.33000

82.10000

84.37000

961.50000 0.00 800-713 RTS 21/ II

961.50000

2,412.94000 0.00 800-713 RTS 21/ II

2.97000

185.19000

56.72000

112.40000

361.75000

103.46000

70.82000

152.79000

47.89000

562.38000

154.06000

47.60000

554.91000

428.10000 0.00 800-713 RTS 21/ II



185.19000

56.72000

112.40000

70.82000

2.97000

205.60000 0.00 Vlastní

205.60000

961.50000 0.00 Vlastní

961.50000

1,565.21890 0.00 Vlastní

152.79000

47.89000

562.38000

785.95180

154.06000

47.60000

554.91000

779.26710

187.94925 0.00 SPCM RTS 21/ II

178.26210

68.45000

23.25000

2.35000

9.68715

0.09177 0.00 SPCM RTS 21/ II

0.09177

178.89555 0.00 Vlastní

178.89555

353.10000 0.00 SPCM RTS 21/ II

11.60000

0.60000

13.42000

142.33000

82.10000

84.37000



339.68000

479.16630 0.00 SPCM RTS 21/ II

361.75000

103.46000

479.16630

437.88390 0.00 SPCM RTS 21/ II

185.19000

56.72000

112.40000

70.82000

437.88390

280.08704 0.00 SPCM RTS 21/ II

11.20000

19.60000

2.22500

2.22500

1.40000

33.60000

5.60000

1.60000

1.60000

1.75000

1.75000

8.40000

1.10000

1.90000

1.40000

2.45000

3.00000

3.30000

1.20000

2.80000

47.60000

25.20000

11.20000

2.22500

2.22500

1.90000

1.40000

1.40000

1.60000

3.00000

3.51500

2.80000

3.00000



47.60000

25.20000

11.20000

2.22500

2.22500

1.90000

1.40000

1.40000

1.60000

3.00000

3.00000

5.75000

2.80000

1.85000

280.08704

6.60000 0.00 SPCM RTS 21/ II

6.60000

152.42700 0.00 SPCM RTS 21/ II

8.20000

12.46000

17.78000

42.24000

38.11000

62.06000

110.18700

20.12620 0.00 SPCM RTS 21/ II

24.50000

-4.96000

20.12620

0.00 800-713 RTS 21/ II

0.00
56.16000 0.00 800-762 RTS 21/ II

56.16000

1.79712 0.00 800-762 RTS 21/ II

0.56160

1.23552

56.16000 0.00 800-762 RTS 21/ II

50 m vodorovně



56.16000

61.77600 0.00 SPCM RTS 21/ II

61.77600

0.00 800-762 RTS 21/ II

0.00
167.29000 0.00 800-764 RTS 21/ II

6.66000

18.21000

12.76000

16.06000

18.21000

16.06000

1.96000

6.16000

12.76000

16.06000

18.21000

16.06000

1.96000

6.16000

88.42000 0.00 800-764 RTS 21/ II

6.16000

11.44000

1.46000

24.64000

8.58000

1.46000

24.64000

8.58000

1.46000

6.64000 0.00 Vlastní

3.32000

1.66000

1.66000

0.00 800-764 RTS 21/ II

0.00
16.00000 0.00 Vlastní

16.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

18.00000 0.00 Vlastní

50 m vodorovně

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

včetně rohů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

50 m vodorovně



18.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

0.00 800-766 RTS 21/ II

0.00
1,212.97000 0.00 800-766 RTS 21/ II

34.40000

69.02000

8.71000

8.71000

5.80000

139.92000

23.32000

5.56000

5.80000

9.56000

50 m vodorovně

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.



9.56000

34.98000

8.26000

9.86000

8.86000

9.86000

10.96000

11.56000

5.40000

9.86000

146.20000

104.94000

39.44000

8.71000

8.71000

9.86000

8.86000

5.80000

5.56000

10.96000

11.99000

11.66000

10.96000

146.20000

104.94000

39.44000

8.71000

8.71000

9.86000

8.86000

5.80000

9.60000

10.96000

10.96000

15.00000

11.66000

8.66000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

7.00000 0.00 Vlastní

7.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

12.00000 0.00 Vlastní

12.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

1.00000 0.00 Vlastní



1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

17.00000 0.00 Vlastní

17.00000

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní



1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

17.00000 0.00 Vlastní

17.00000

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

293.50425 0.00 Vlastní

12.60000

17.89200

4.73925

2.10000

16.96800

67.20000



8.48400

23.85600

4.73925

4.73925

2.10000

8.48400

67.20000

8.48400

23.85600

4.73925

4.73925

2.10000

8.48400

0.00 800-766 RTS 21/ II

0.00
1.00000 0.00 800-767 RTS 21/ II

1.00000

151.00000 0.00 Vlastní

151.00000

10.00000 0.00 Vlastní

10.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

12.00000 0.00 Vlastní

12.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

10.00000 0.00 Vlastní

10.00000

5.00000 0.00 Vlastní

5.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

50 m vodorovně



1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

0.00 800-767 RTS 21/ II

0.00
828.05500 0.00 800-771 RTS 21/ II

758.84000

34.65500

34.56000

27.84000 0.00 800-771 RTS 21/ II

13.92000

13.92000

72.00000 0.00 800-771 RTS 21/ II

36.00000

36.00000

72.00000 0.00 800-771 RTS 21/ II

36.00000

36.00000

50 m vodorovně



318.71000 0.00 800-771 RTS 21/ II

47.40000

-12.00000

67.35000

-24.30000

10.40000

-3.60000

14.40000

-4.40000

77.05000

-22.45000

27.40000

-13.10000

99.40000

-35.20000

6.68000

28.20000

-13.70000

99.40000

-36.90000

6.68000

346.55000 0.00 800-771 RTS 21/ II

13.92000

13.92000

47.40000

-12.00000

67.35000

-24.30000

10.40000

-3.60000

14.40000

-4.40000

77.05000

-22.45000

27.40000

-13.10000

99.40000

-35.20000

6.68000

28.20000

-13.70000

99.40000

-36.90000

6.68000

655.38000 0.00 800-771 RTS 21/ II

185.19000

56.72000



152.79000

47.89000

5.56500

154.06000

47.60000

5.56500

103.46000 0.00 800-771 RTS 21/ II

103.46000

61.80000 0.00 800-771 RTS 21/ II

61.80000

72.00000 0.00 800-771 RTS 21/ II

36.00000

36.00000

601.15000 0.00 800-771 RTS 21/ II

13.92000

13.92000

47.40000

-12.00000

67.35000

-24.30000

10.40000

-3.60000

14.40000

-4.40000

77.05000

-22.45000

27.40000

-13.10000

99.40000

-35.20000

6.68000

28.20000

-13.70000

99.40000

-36.90000

6.68000

6.20000

7.30000

4.50000

11.80000

vč. dodávky a montáţe silikonu.



6.60000

7.90000

4.90000

8.20000

10.00000

13.80000

3.80000

5.70000

3.70000

4.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.50000

14.10000

13.80000

5.60000

6.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.40000

13.50000

13.80000

4.70000

80.00000 0.00 Vlastní

80.00000

573.09525 0.00 Vlastní

185.19000

152.79000

5.56500

154.06000

5.56500

5.76000

5.76000

31.11500

573.09525

112.35000 0.00 Vlastní

112.35000

159.82050 0.00 Vlastní

56.72000



47.89000

47.60000

159.82050

75.60000 0.00 Vlastní

36.00000

36.00000

75.60000

0.00 800-771 RTS 21/ II

0.00
488.90000 0.00 800-775 RTS 21/ II

41.80000

-8.00000

20.40000

-5.40000

56.10000

-8.60000

31.30000

-1.80000

106.40000

-7.10000

14.60000

-3.50000

33.90000

-5.60000

35.30000

-8.30000

31.30000

-1.80000

24.40000

-0.90000

33.80000

-1.80000

49.50000

-2.00000

54.60000

-1.80000

15.60000

-3.50000

1,229.69000 0.00 800-775 RTS 21/ II

112.40000

562.38000

554.91000

50 m vodorovně



1,382.53000 0.00 Vlastní

112.40000

562.38000

527.42000

1,382.53000

31.61350 0.00 Vlastní

31.61350

0.00 800-775 RTS 21/ II

0.00
563.92500 0.00 800-771 RTS 21/ II

13.02000

15.33000

9.45000

24.78000

13.86000

16.59000

10.29000

17.22000

21.00000

28.98000

7.98000

12.12000

11.97000

7.77000

8.61000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.95000

29.61000

28.98000

6.00000

11.76000

12.81000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.74000

28.35000

28.98000

9.87000

8.62500

2.52000

vodorovně do 50 m



563.92500

254.60000 0.00 800-771 RTS 21/ II

6.20000

7.30000

4.50000

11.80000

6.60000

7.90000

4.90000

8.20000

10.00000

13.80000

3.80000

5.70000

3.70000

4.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.50000

14.10000

13.80000

5.60000

6.10000

8.60000

6.80000

7.40000

5.50000

4.50000

9.40000

13.50000

13.80000

4.70000

8.40000 0.00 800-771 RTS 21/ II

2.80000

2.80000

2.80000

561.40500 0.00 800-771 RTS 21/ II

13.02000

15.33000

9.45000

24.78000

13.86000

16.59000

10.29000

17.22000

21.00000

28.98000

7.98000

12.12000

11.97000

z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,



7.77000

8.61000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.95000

29.61000

28.98000

6.00000

11.76000

12.81000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.74000

28.35000

28.98000

9.87000

8.62500

563.92500 0.00 Vlastní

13.02000

15.33000

9.45000

24.78000

13.86000

16.59000

10.29000

17.22000

21.00000

28.98000

7.98000

12.12000

11.97000

7.77000

8.61000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.95000

29.61000

28.98000

6.00000

11.76000

12.81000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.74000

28.35000



28.98000

9.87000

8.62500

2.52000

563.92500

592.12125 0.00 Vlastní

13.02000

15.33000

9.45000

24.78000

13.86000

16.59000

10.29000

17.22000

21.00000

28.98000

7.98000

12.12000

11.97000

7.77000

8.61000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.95000

29.61000

28.98000

6.00000

11.76000

12.81000

18.06000

14.28000

15.54000

11.55000

9.45000

19.74000

28.35000

28.98000

9.87000

8.62500

2.52000

592.12125

0.00 800-771 RTS 21/ II

0.00
17.00000 0.00 Vlastní

17.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

1.00000 0.00 Vlastní



1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

0.00 800-782 RTS 21/ II

0.00
185.42300 0.00 800-783 RTS 21/ II

15.09540

0.91200

46.22520

4.08240

4.76160

0.20000

45.19200

4.08240

0.19200

7.38480

7.19280

4.91040

45.19200

14.01000 0.00 800-783 RTS 21/ II

2.97000

11.04000

191.60000 0.00 Vlastní

23.50000

10.60000

35.70000

33.90000

25.20000

23.80000

38.90000

432.57000 0.00 Vlastní

361.75000

70.82000

0.00
532.30750 0.00 800-784 RTS 21/ II

244.66000

126.22000

50 m vodorovně

na vzduchu schnoucí

na vzduchu schnoucí



57.50000

47.35000

47.60000

3.59100

2.39400

2.99250

4,142.33310 0.00 800-784 RTS 21/ II

4,142.33310

4,142.33310 0.00 800-784 RTS 21/ II

4,142.33310

1,064.61500 0.00 800-784 RTS 21/ II

244.66000

126.22000

57.50000

47.35000

47.60000

3.59100

2.39400

2.99250

1,064.61500

2,512.85500 0.00 800-784 RTS 21/ II

2,512.85500

0.00
4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

43.00000 0.00 Vlastní

43.00000

24.00000 0.00 Vlastní

24.00000

20.00000 0.00 Vlastní

20.00000

43.00000 0.00 Vlastní

43.00000

24.00000 0.00 Vlastní

24.00000

76.00000 0.00 Vlastní

76.00000

43.00000 0.00 Vlastní

43.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

20.00000 0.00 Vlastní

20.00000

71.00000 0.00 Vlastní

71.00000

26.00000 0.00 Vlastní

26.00000

5.00000 0.00 Vlastní

5.00000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

4.00000 0.00 Vlastní



4.00000

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000

18.00000 0.00 Vlastní

18.00000

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

80.00000 0.00 Vlastní

0.00































































































































































































































































na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloţené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v 

délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proloţené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a 

výtlačného potrubí, příp. odpadních ţlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní ţlaby a záloţního zdroje energie.

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztíţení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným 

přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloţením 

na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným 

přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloţením 

na dopravní prostředek,

zapaţených i nezapaţených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 

do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost 

do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 

do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na 

dopravní prostředek.



zapaţených i nezapaţených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost 

do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naloţením výkopku na 

dopravní prostředek.

zapaţených i nezapaţených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloţením na 

dopravní prostředek,

zapaţených i nezapaţených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným 

přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naloţením na 

dopravní prostředek,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloţeným ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru 

zhutnění,



svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,



svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, 

šachtách, včetně případných vzpěr,







nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuţe), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 

mm a pro zatíţení 1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, 

štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, 

štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapaţených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,





táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuţe), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatíţení do 1,5 kPa,



(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření



jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou 

(MVC) nebo cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou 

(MVC) nebo cementovou (MC),





- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.



prostě uloţených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (ţebrových, kazetových), s keramickými a jinými vloţkami, konzolových 

nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení ţelezobetonových podhledů. Včetně 

distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztuţidel, konzol, vodorovných táhel a podobných 

tyčových konstrukcí,



stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztuţidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s 

náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. 

Včetně distančních prvků.

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztuţidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s 

náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. 

Včetně distančních prvků.



stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztuţidel, konzol, 

vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztuţných, lemujících nebo vyztuţujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně 

distančních prvků.







které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem 

plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,



okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,



omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaţí i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství



omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaţí i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství







s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při 

úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin



nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataţení 

stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.



nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoţdinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo 

kašírování u minerálních desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny, 

přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu poloţky. Poloţky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování 

desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztuţné tkaniny.



nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, nataţení stěrky, vtlačení výztuţné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně 

parapetních lišt.

Penetrační nátěr, nanesení první vrstvy omítky tloušťky 1 mm, nanesení druhé vrstvy omítly tloušťky 2 mm a provedení fládrování 

povrchu (textury dřeva) v čerstvé omítce. Nátěr vyzrálého povrchu lazurou.





pod mazaniny a dlaţby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,





a poloplastických hmot na montáţní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka 

silikonu.



domovní pro vodoměry a vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, se stěnami z betonu s 

vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve zdivu pro potrubí a jeho obezděním, s dodáním a osazením lehkého litinového 

poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemních prací.



přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a sluţby (JKSO 812) s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou



S: 2021/063_2

O: 03

R: 1

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrţných horninách tř. 3 (štěrkový prostor 

130x1,7m)

m3

2 132100001 písek vč.dopravy  (plyn,voda,kanal,UT) m3

3 132100002 pískové loţe   (plyn,voda,kanal,UT) m3

4 132100003 obsyp potrubí pískem  (plyn,voda,kanal,UT) m3

5 132100004 výstraţná folie   (plyn,voda,kanal,UT) vč. montáţe m

6 132100005 měděný vodič   (plyn,voda,UT) vč. montáţe m

7 132212201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrţných horninách tř. 3 

(plyn,voda, 0,6x1,2x65 + ut 0,6x0,9x90) + (kanalizace 0,6x2,8x245+ 1,0x2,8x110))

m3

8 151101101 Zřízení příloţného paţení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2

9 151101111 Odstranění příloţného paţení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2

10 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 aţ 4 hl výkopu do 2,5 m (plyn,voda,kanal,UT + vsak) m3

11 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 aţ 4   (plyn,voda,kanal,UT) m3

12 174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění   (plyn,voda,kanal,UT) m3

13 162000 Štěrk  frakce 63  (80,5m3 = 150 tun) t

14 16200001 Štěrkový zádrţný prostor ,  štěrk  frakce 63  komplet  vč.MZ ks

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
15 R3 MZ  odvodňovacích ţlabů hod

16 R0 Odvodňovací ţlab   - V150 s mříţí D400kN vč.příslušenství   27m ks

17 R1 Odvodňovací ţlab   - V150 s mříţí D400kN vč.příslušenství   3,5m ks

18 R2 Vpust   -   odtok 150 vč.příslušenství ks

Díl: 8 Trubní vedení
19 28613924 potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm m

20 286149990A navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 63 kus

21 55271112 potrubí předizolované kompaktní systém dl 6m DN 50/125 tl izolace 30mm vč. spojek a tvarovek 

+ MZ, (UT)

m

22 871211141 Montáţ potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm (plyn, 

voda)

m

23 87131 Drenáţní potrubí DN100 vč.MZ m

24 871315231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 m

25 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200 m

26 871365231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 250 m

27 871375231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 315 m

28 871395231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 400 m

29 894812325 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600 - šachtové dno průtočné kus

30 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky do 1500 mm 

vč.poklopu, D400

kus

31 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus

32 894812356 Škrtící  šachta s řízeným odtokem 0,5 l/s  z PP vč. poklopu D400 kus

33 895940001 vpust kanalizační uliční z betonových dílců   vč.mříţe a koše hrubých nečistot kus

34 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální  vč.mříţe, koše a MZ kus

35 896210001 sedimentační nádrţ 2x1x2,2m vč.poklopu a montáţe kus

36 87131 Komunikační kabel (laboratoř - kotelna)  vč.MZ m

37 871315 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 125 m

38 894812 Šachta D1000 z prefa dílců (dno, skruţe, konus, poklop D400) vč MZ   (Š-Š3) kus

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

TZB

TZB



Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
39 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m

40 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m

41 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m

42 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m

43 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 32 m

44 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m

45 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m

46 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m

47 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m

48 721211402 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem kus

49 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus

50 721233201 Střešní vtok boční  odtok DN 110, s asfalt. manţetou a el. ohřevem, min 6 l/s, záchytný koš kus

51 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus

52 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus

53 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m

54 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m

55 998721101 Přesun hmot tonáţní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t

56 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 721 prováděný bez pouţití mechanizace t

57 998721192 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 721 za zvětšený přesun do 100 m t

58 721174 Revizní šachta 1200x900x900mm komplet vč. MZ ks

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
59 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běţné DN 40 m

60 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běţné DN 50 m

61 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m

62 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m

63 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m

64 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m

65 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m

66 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm (tlakový vzduch) m

67 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm  (tlakový vzduch) m

68 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm  (tlakový vzduch) m

69 722181231 Ochrana  vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm do 

DN22

m

70 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 

42 mm

m

71 722181243 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 

mm

m

72 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus

73 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár

74 722221134 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem ks

75 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus

76 722224200 Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" kus

77 722224201 Kovová hadice připojovací 40cm kus

78 722229101 Montáţ vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ kus

79 722230002 filtr s odkalením na výstupu z kompresoru  (tlakový vzduch) kus

80 722230003 filtr před rychlospojkou  vč. montáţe (tlakový vzduch) kus

81 722230004 rychlospojka vč.montáţe  (tlakový vzduch) kus

82 722230005 plastová pochůzí krabice  (umístěnív rychlospojky - tlakový vzduch) vč. MZ kus

83 72223001 tlaková hadiceDN32 s převlečnými maticemi (tlakový vzduch) kus

84 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

85 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

86 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

87 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

88 722239101 Montáţ armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus

89 722239102 Montáţ armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus

90 722239103 Montáţ armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus



91 722239104 Montáţ armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4 kus

92 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový ks

93 722263214 Vodoměr závitový mokroběţný do 100°C G 1 x 260 mm Qn 6 m3/h horizontální kus

94 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1 ks

95 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m

96 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m

97 998722102 Přesun hmot tonáţní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t

98 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 722 prováděný bez pouţití mechanizace t

99 998722193 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 722 za zvětšený přesun do 500 m t

100 722232043a Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vň.závit(tlak. vzduch) kus

101 722290000 zednická výpomoc (dráţky, průrazy, ...) hod

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod
102 723181022 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 18 m

103 723181023 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 22 m

104 723181025 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 35 m

105 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit soubor

106 72323   R4 Zednická výpomoc hod

107 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těţká řada kus

108 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těţká řada kus

109 723231164 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těţká řada kus

110 723234312 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn soubor

111 723234351 Skříňka pro regulátor plynu 500/500/250mm  nerez kus

112 998723101 Přesun hmot tonáţní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t

113 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 723 prováděný bez pouţití mechanizace t

114 72323   R1 Teplovzdušný agregát 21kW  + regulace, otočná konzola, odkouření/sání prům.80 - 25m nerez,  

vč., montáţe

kus

115 72323   R2 Revize, zkouška pevnosti a tlaku kus

116 72323   R3 Revize, zkouška pevnosti a tlaku   STL přípojky kus

117 72323   R5 Odkouření  pyrolýzního reaktoru tříplášťovým komínem 20m + 10m   (dle typu spotřebiče)  vč.MZ ks

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení
118 724411102 Kompresor pístový  17m3/hod,  6,5-9Bar,  tlak.nádoba 150 litrů   (tlakový vzduch) ks

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
119 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný  (ZTP) ks

120 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný ks

121 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem a sifonem ks

122 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm ks

123 725211901 Umyvadlo pro ZTP občany vč.baterie, sifonu a montáţe ks

124 725211902 sada madel a drţáků pro ZTP vč.montáţe ks

125 725231201 Bidet bez armatur výtokových keramický klasický se zápachovou uzávěrkou ks

126 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm ks

127 725244142 Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 

800 mm

ks

128 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý ks

129 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů ks

130 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků ks

131 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mříţkou 425 mm vč. baterie ks

132 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm  (VL) ks

133 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí ks

134 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí ks

135 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové ks

136 725849411 Montáţe ostatní hod

137 725851315 Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4 kus

138 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus

139 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus

140 725863311 Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 kus



141 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus

142 725980123 Dvířka 30/30 kus

143 998725102 Přesun hmot tonáţní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t

144 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 725 prováděný bez pouţití mechanizace t

145 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 725 za zvětšený přesun do 500 m t

146 725619 - B Plynový bojler 200 litrů - turbo, vč.odkouření a MZ kus

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace
147 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce ks

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny
148 73242   R5 Měření a regulace vč.MZ (provede a dodá správce kotelny) ks

149 732421201 Čerpadlo teplovodní mokroběţné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro 

TUV, vč. uzaviracího šroubení

ks

150 732421475 Čerpadlo teplovodní mokroběţné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 12,0 m3/h pro 

vytápění

ks

151 998732102 Přesun hmot tonáţní pro strojovny v objektech v do 12 m t

152 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 732 za zvětšený přesun do 500 m t

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
153 733223  R1 zednická výpmoc (dráţky, průrazy, ...) hod

154 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m

155 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m

156 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m

157 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m

158 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m

159 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m

160 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m

161 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m

162 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m

163 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m

164 733811242 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m

165 733811243 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm m

166 998733102 Přesun hmot tonáţní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m t

167 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 733 prováděný bez pouţití mechanizace t

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
168 734209103 Montáţ armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus

169 734209115 Montáţ armatury závitové s dvěma závity G 1 kus

170 734209116 Montáţ armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus

171 734209117 Montáţ armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus

172 734209118 Montáţ armatury závitové s dvěma závity G 2 kus

173 734209127 Montáţ armatury závitové s třemi závity G 6/4 kus

174 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus

175 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK kus

176 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus

177 734291   R2 Filtr závitový magnetický  G 1 1/2 PN 16 do 130°C kus

178 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus

179 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

180 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

181 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

182 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus

183 734295024 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 40 se servomotorem kus

184 734411102 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm kus

185 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus

186 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus

187 998734102 Přesun hmot tonáţní pro armatury v objektech v do 12 m t

188 998734181 Příplatek k přesunu hmot tonáţní 734 prováděný bez pouţití mechanizace t



189 734421  R5 Napojení ve stávající kotelně kus

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
190 735152452 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm 

výkon 559 W

kus

191 735152453 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600 mm 

výkon 670 W

kus

192 735152454 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700 mm 

výkon 782 W

kus

193 735152455 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm 

výkon 894 W

kus

194 735152456 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm 

výkon 1005 W

kus

195 735152457 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm 

výkon 1117W

kus

196 735152536 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/900mm 

výkon 1094 W

kus

197 735152556 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900mm 

výkon 1307 W

kus

198 735152558 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1100mm 

výkon 1597W

kus

199 735152581 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm 

výkon 2686W

kus

200 735411   R3 regul. podlah.konvektoru - termostat, transformátor, přep.otáček, autotrasformátor + montáţ ks

201 735411   R4 Montáţ a připojení podlahového konvektoru do 1600 mm ks

202 735411201 Konvektor podlahový hloubky 110 mm šířky 280 mm délky 800 mm výkon cca 800 W ks

203 735411202 Konvektor podlahový hloubky 110 mm šířky 280 mm délky 1200 mm výkon cca 1200 W ks

204 735411203 Konvektor podlahový hloubky 110 mm šířky 280 mm délky 1600 mm výkon cca 1750 W ks

Díl: 751 Vzduchotechnika
205 75111000a Ax  nástěnný ventilátor 200m3 kus

206 75111000b Ax  nástěnný ventilátor 100m3 kus

207 75111001.8 Podpěrné konstrukce VZT zařízení na střeše - komplet kus

208 751130 R3 Oblouk 1000/500 - 90°  (ověřit rozměr dle jednotky) kus

209 751130 R4 Oblouk 500/1000  - 90°  (ověřit rozměr dle jednotky) kus

210 751130 R5 Kyselinovzdorný oblouk PP  -   D250- 90° kus

211 751130 R6 Kyselinovzdorný oblouk PP  -   D315- 90° kus

212 751130 R7 Kyselinovzdorný oblouk PP  -   D355- 90° kus

213 751130 R8 Kyselinovzdorná odbočka PP 45°  -   D355/250 kus

214 751130 R9 Kyselinovzdorná odbočka PP 45°  -   D355/315 kus

215 751130003 Pruţný tlumič vibrací vč.MZ kus

216 751133012 Mtţ vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm kus

217 75132 R01 Talířový nerez ventil odvodní  D 100 mm vč. zděře kus

218 75132 R02 Talířový nerez ventil odvodní  D 125 mm vč. zděře kus

219 75132 R03 Talířový nerez ventil odvodní  D 150 mm vč. zděře kus

220 75132 R04 Jednořadá obdélníková výústka 1000/400 vč. MZ kus

221 75132 R05 Regulační klapka 1200/600 kus

222 75132 R06 Tlumič hluku  1200/600mm - 1m ks

223 75132 R09 Izolace tepelné   50mm vč.MZ m2

224 751390003 Větrací mříţka D125 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ kus

225 751390004 Větrací mříţka 200/200 s okapničkoua  síťkou proti hmyzu vč.MZ kus

226 751390005 Větrací mříţka 250/250 s okapničkoua  síťkou proti hmyzu vč.MZ kus

227 751398001 Ventilační mříţky do dveří do 0,04 m2 kus

228 751398031 Mtţ ventilační mříţky do dveří do 0,040 m2 kus

229 751510040 Vzduchot. potr. pozink kruhové spirálně vinuté D100 mm vč.tvarovek bm

230 751510041 Vzduchot. potr. pozink kruhové spirálně vinuté D125 mm vč.tvarovek bm

231 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 150 mm, vč.tvarovek bm

232 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 225 mm, vč.tvarovek bm

233 751510043R1 Protipoţární manţeta  D150 45min vč. označení ks

234 751510043R2 Protipoţární manţeta  D180 45min vč. označení ks

235 751514620 Závěsy vzt potrubí kus



236 751514777 Výfuk.hlavice plech potrubí kruhové bez příruby D 180mm kus

237 751514778 Výfuk.hlavice plech potrubí kruhové bez příruby D 225 mm kus

238 751516002 vyregulování  vzduchotechniky + zkouška kus

239 751526001 El.zapojení VZT ks

240 751526002 Ostatní materiál (spojky, šrouby,  ...) kus

241 751526004 Zaškolení obsluhy hod

242 75111000 Přívodní jednotka 6000m3/hod, s el. ohřevem 45kW, s vestavěnou regulací, filtrace tř.7. Umístění 

na, střeše  IP55 vč. stříšky

kus

243 75111001 Kyselinovzdorný ventilátor, 4600m3/hod,  Umístění na střeše  IP55, Ex chem.odolný rad. vent. 

PE-EL, vč.stříšky

kus

244 75111001.1 Nátrubek pro odvod kond. TYP13-45 kus

245 75111001.2 Antivibrační sada kus

246 75111001.3 PV 315 Ex pruţná vloţka vč. spon kus

247 75111001.4 Vypínač ON/OFF Ex kus

248 75111001.5 Stříška motoru TYP40 kus

249 75111001.6 Ochr. spir. skříně proti roztrţení TYP40 kus

250 75111001.7 Nástěnná montáţní konzola L=315 mm kus

251 751122  R1 Kuchyňská digestoř nástěnná 110x45x280 zákryt nástěnný bez filtru, 2xhrdlo D315 kus

252 751122  R2 Kuchyňská digestoř nástěnná 80x45x200 zákryt nástěnný bez filtru, 2xhrdlo D250 kus

253 751130 R01 Přechod  čtyřhranného 1200/600 na 1000/500 (ověřit rozměr dle jednotky) kus

254 751130 R02 Přechod  čtyřhranného 1000/500 na 800/600 (ověřit rozměr dle jednotky) kus

255 751130 R10 Kyselinovzdorná škrtící klapka PP   -   D250 kus

256 751130 R11 Kyselinovzdorná škrtící klapka PP   -   D315 kus

257 751130 R12 Kyselinovzdorná škrtící klapka PP   -   D355, při uzavření 20% průchodnost vč. servopohonu kus

258 751130 R13 Kyselinovzdorný tlumič  PP   -   D355 - 1m kus

259 751130 R14 Kyselinovzdorný oblouk PP  -   D355- 45° kus

260 751130 R3.1 Pozink.potrubí 1000/500  (ověřit rozměr a délku na stavbě) bm

261 751130 R3.2 Pozink.potrubí 800/600  (ověřit rozměr a délku na stavbě) bm

262 751130 R5.1 Kyselinovzdorné potrubí  PP  -   D250 kus

263 751130 R6.1 KKyselinovzdorné potrubí  PP  -   D315 kus

264 751130 R7.1 Kyselinovzdorné potrubí  PP  -   D355  (ověřit délku na stavbě) kus

265 751130001.1 Diag ventilátor  prům 100mm,  150m3/hod,(50Pa), zpětná klapka kus

266 751130001.2 Diag ventilátor  prům 150mm,  300m3/hod, (150Pa), zpětná klapka kus

267 751130001.3 Diag ventilátor  prům 125mm,  400m3/hod, (150Pa), zpětná klapka kus

268 751130001.4 Diag ventilátor  prům 200mm,  600m3/hod, (50Pa), zpětná klapka kus

269 751130001.5 Diag ventilátor  prům 200mm,  800m3/hod, (150Pa), zpětná klapka kus

270 751130001.7 Regulace otáček diag. ventilátorů vč.MZ kus

271 75132 R10 montáţ vzduchotechniky ks

272 751510042.1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 180 mm, vč.tvarovek bm

273 751510042.2 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200 mm, vč.tvarovek bm

274 751514009.1 Protidešťová stříška  D100 kus

275 751514009.2 Protidešťová stříška  D200 kus

276 751526001 Zednická výpomoc - průrazy zdí, stropem, dráţky,.... hod

Celkem



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
221.00000 0.00 Vlastní

96.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

72.00000 0.00 Vlastní

400.00000 0.00 Vlastní

220.00000 0.00 Vlastní

524.90000 0.00 Vlastní

1,480.00000 0.00 Vlastní

1,480.00000 0.00 Vlastní

745.90000 0.00 Vlastní

745.90000 0.00 Vlastní

569.40000 0.00 Vlastní

150.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
20.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

0.00
125.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

180.00000 0.00 Vlastní

125.00000 0.00 Vlastní

240.00000 0.00 Vlastní

35.00000 0.00 Vlastní

130.00000 0.00 Vlastní

14.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

120.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

90.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

TZB

TZB



0.00
142.00000 0.00 Vlastní

135.00000 0.00 Vlastní

45.00000 0.00 Vlastní

33.00000 0.00 Vlastní

391.00000 0.00 Vlastní

103.00000 0.00 Vlastní

44.00000 0.00 Vlastní

52.00000 0.00 Vlastní

206.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

55.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1,073.00000 0.00 Vlastní

78.00000 0.00 Vlastní

1.16600 0.00 Vlastní

1.16600 0.00 Vlastní

1.16600 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
23.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

750.00000 0.00 Vlastní

358.00000 0.00 Vlastní

54.00000 0.00 Vlastní

126.00000 0.00 Vlastní

87.00000 0.00 Vlastní

95.00000 0.00 Vlastní

65.00000 0.00 Vlastní

163.00000 0.00 Vlastní

750.00000 0.00 Vlastní

538.00000 0.00 Vlastní

87.00000 0.00 Vlastní

184.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

110.00000 0.00 Vlastní

110.00000 0.00 Vlastní

124.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní



2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1,375.00000 0.00 Vlastní

1,375.00000 0.00 Vlastní

2.66800 0.00 Vlastní

2.66800 0.00 Vlastní

2.66800 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

25.00000 0.00 Vlastní

0.00
5.00000 0.00 Vlastní

40.00000 0.00 Vlastní

65.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.15000 0.00 Vlastní

0.15000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

0.00
4.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

40.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

44.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

50.00000 0.00 Vlastní

44.00000 0.00 Vlastní

44.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní



9.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.81900 0.00 Vlastní

1.81900 0.00 Vlastní

1.81900 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
20.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.01900 0.00 Vlastní

0.01900 0.00 Vlastní

0.00
20.00000 0.00 Vlastní

810.00000 0.00 Vlastní

450.00000 0.00 Vlastní

340.00000 0.00 Vlastní

70.00000 0.00 Vlastní

120.00000 0.00 Vlastní

50.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

1,790.00000 0.00 Vlastní

62.00000 0.00 Vlastní

1,600.00000 0.00 Vlastní

240.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

1.57200 0.00 Vlastní

1.57200 0.00 Vlastní

0.00
24.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

94.00000 0.00 Vlastní

94.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

0.12700 0.00 Vlastní

0.12700 0.00 Vlastní



1.00000 0.00 Vlastní

0.00
4.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

17.00000 0.00 Vlastní

27.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

35.00000 0.00 Vlastní

11.00000 0.00 Vlastní

7.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

60.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

45.00000 0.00 Vlastní

45.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

80.00000 0.00 Vlastní

13.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní



2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

30.00000 0.00 Vlastní

45.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

0.00



S: 2021/063_2

O: 04

R: 01

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: M21000 Ostatní a vedleší náklady EI
1 M001 3% PPV kpl

2 M002 3,6% Doprava kpl

3 M003 1% Přesun kpl

4 M004 VRN kpl

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Elektroinstalace

Vedlejší náklady



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Elektroinstalace

Vedlejší náklady



S: 2021/063_2

O: 04

R: 1

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: M2101 ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY
1 741 13-2143 ukončení kabelu 4x185mm2 ks

2 741 13-2142 ukončení kabelu 4x150mm2 ks

3 741 13-2142 ukončení kabelu 5x120mm2 ks

4 741 13-2137 ukončení kabelu 5x50mm2 ks

5 741 13-2136 ukončení kabelu 5x35mm2 ks

6 741 13-2135 ukončení kabelu 5x25mm2 ks

7 741 13-2148 ukončení kabelu 5x16mm2 ks

8 741 13-2147 ukončení kabelu 5x10mm2 ks

9 741 13-2132 ukončení kabelu 4x10mm2 ks

10 741 13-2146 ukončení kabelu 5x6mm2 ks

11 741 13-2145 ukončení kabelu 5x4mm2 ks

12 741 13-2145 ukončení kabelu 5x2,5mm2 ks

13 741 13-2145 ukončení kabelu 5x1,5mm2 ks

14 741 13-2103 ukončení kabelu 3x2,5mm2 ks

15 741 13-2103 ukončení kabelu 3x1,5mm2 ks

16 741 11-0042 elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm m

17 741 11-0043 elektroinstalační trubka ohebná pr. 50 mm m

18 741 11-0043 elektroinstalační trubka ohebná pr. 63 mm m

19 741 11-0043 elektroinstalační trubka ohebná pr. 110 mm m

20 210 90-2021 1-NAYY 4x185 m

21 210 90-2018 1-NAYY 4x150 m

22 741 12-2234 1-CYKY-J 5x50mm2 m

23 741 12-2234 1-CYKY-J 5x35mm2 m

24 741 12-2234 1-CYKY-J 5x25mm2 m

25 741 12-2234 CYKY-J 5x16mm2 m

26 741 12-2233 CYKY-J 5x10mm2 m

27 741 12-2025 CYKY-J 4x10mm2 m

28 741 12-2032 CYKY-J 5x6mm2 m

29 741 12-2031 CYKY-J 5x4mm2 m

30 741 12-2031 CYKY-J 5x2,5mm2 m

31 741 12-2031 CYKY-J 5x1,5mm2 m

32 741 12-2031 CYKY-O 5x1,5mm2 m

33 741 12-2041 CYKY-J 7x1,5mm2 m

34 741 12-2016 CYKY-J 3x2,5mm2 m

35 741 12-2015 CYKY-J 3x1,5mm2 m

36 741 12-2015 CYKY-O 3x1,5mm2 m

37 741 12-0001 H07V-U 6mm2 zţ (CY) m

38 741 12-0003 H07V-U 16mm2 zţ (CY) m

39 741 12-0003 H07V-U 25mm2 zţ (CY) m

40 741 11-2061 krabice KP67/2 ks

41 741 11-2101 krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem ks

42 741 11-2104 krabice KO125 ks

43 741 11-1002 podlahová zásuvková krabice pro min. 8 přístrojů ks

44 741 31-3042 zásuvka 230V/16A 2P+Z průběţná montáţ, přepěťová ochrana SPD 3 ks

45 741 31-3042 zásuvka 230V/16A 2P+Z průběţná montáţ ks

46 741 31-3052 zásuvka 400V/16A 3P+N+PE průběţná montáţ, IP44 ks

47 741 31-3052 zásuvka 400V/32A 3P+N+PE průběţná montáţ, IP44 ks

48 741 31-0201 spínač pod omítku, řazení 1 ks

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Elektroinstalace

Silnoproud



49 741 31-0201 spínač pod omítku, řazení 1, IP44 ks

50 741 31-0231 spínač pod omítku, řazení 5 ks

51 741 31-0231 spínač pod omítku, řazení 5,IP44 ks

52 741 31-0233 spínač pod omítku, řazení 6 ks

53 741 31-0233 spínač pod omítku, řazení 6, IP44 ks

54 741 31-0238 spínač pod omítku, řazení 6+6 ks

55 741 31-0239 spínač pod omítku, řazení 7 ks

56 741 31-1003 spínač automatický s detektorem pohybu ks

57 741 31-0212 spínač pod omítku, řazení 1/0 – tlačítko zapínací ks

58 742 43-0015 ovladač plátna ks

59 742 43-0015 spínač ţaluziový ks

60 741 31-1034 ovladač osvětlení a ţaluzií pro inteligentní ovládání ks

61 741 31-0212 spínač pod omítku, řazení 1/0 – tlačítko odchozí ks

62 741 13-2145 připojení 3f spotřebiče ks

63 741 13-2103 připojení 1f spotřebiče ks

64 741 37-2061 montáţ svítidla s LED zdrojem ks

65 741 37-1002 montáţ nouzového svítidla ks

66 460 93-2111 osazení hmoţdinky HM8 ks

67 741 11-2104 svorkovnice pospojení ks

68 741 21-0002 montáţ ocep. rozvodnic do 50kg ks

69 998 74-1102 přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m t

70 741 81-0003 zkouška a prohlídka el rozvodů – výchozí revize včetně vypracování protokolu – elektrického 

rozvodu, do 1 milionu Kč

ks

71 741 81-0011 zkouška a prohlídka el rozvodů – výchozí revize včetně vypracování protokolu – za kaţdých 

dalších, 500000,- Kč

ks

72 210 20-4011 montáţ stoţáru osvětlovacího ks

73 210 20-2010 montáţ svítidla venkovního osvětlení ks

74 210 20-4201 montáţ stoţárové svorkovnice ks

75 R1 geodetické zaměření – vypracování GDSP ks

76 R2 vypracování DSPS ks

77 R3 protipoţární utěsnění prostupů ks

78 R4 zednické a začišťovací práce včetně materiálu h

Díl: M2102 MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY
79 M1 elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm m

80 M2 elektroinstalační trubka ohebná pr. 50 mm m

81 M3 elektroinstalační trubka ohebná pr. 63 mm m

82 M4 elektroinstalační trubka ohebná pr. 110 mm m

83 M5 1-NAYY 4x185 m

84 M6 1-NAYY 4x150 m

85 M7 1-CYKY-J 5x50mm2 m

86 M8 1-CYKY-J 5x35mm2 m

87 M9 1-CYKY-J 5x25mm2 m

88 M10 CYKY-J 5x16mm2 m

89 M11 CYKY-J 5x10mm2 m

90 M12 CYKY-J 4x10mm2 m

91 M13 CYKY-J 5x6mm2 m

92 M14 CYKY-J 5x4mm2 m

93 M15 CYKY-J 5x2,5mm2 m

94 M16 CYKY-J 5x1,5mm2 m

95 M17 CYKY-O 5x1,5mm2 m

96 M18 CYKY-J 7x1,5mm2 m

97 M19 CYKY-J 3x2,5mm2 m

98 M20 CYKY-J 3x1,5mm2 m

99 M21 CYKY-O 3x1,5mm2 m

100 M22 H07V-U 6mm2 zţ (CY) m

101 M23 H07V-U 16mm2 zţ (CY) m

102 M24 H07V-U 25mm2 zţ (CY) m

103 M25 krabice KP67/2 ks



104 M26 krabice KU68-1903 kompletní s věnečkem a víčkem ks

105 M27 krabice KO125 ks

106 M28 podlahová zásuvková krabice pro min. 8 přístrojů ks

107 M29 zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z, přepěťová ochrana SPD 3 ks

108 M30 zásuvka dvojnásobná 230V/16A 2P+Z, přepěťová ochrana SPD 3 ks

109 M31 zásuvka jednonásobná 230V/16A 2P+Z ks

110 M32 zásuvka dvojnásobná 230V/16A 2P+Z ks

111 M33 zásuvka 400V/16A 2P+Z, IP44 ks

112 M34 zásuvka 400V/32A 2P+Z, IP44 ks

113 M42 spínač pod omítku, řazení 1 ks

114 M43 spínač pod omítku, řazení 1, IP44 ks

115 M44 spínač pod omítku, řazení 5 ks

116 M45 spínač pod omítku, řazení 5,IP44 ks

117 M46 spínač pod omítku, řazení 6 ks

118 M47 spínač pod omítku, řazení 6, IP44 ks

119 M48 spínač pod omítku, řazení 6+6 ks

120 M49 spínač pod omítku, řazení 7 ks

121 M50 spínač automatický s detektorem pohybu ks

122 M51 spínač pod omítku, řazení 1/0 – tlačítko zapínací ks

123 M52 ovladač plátna ks

124 M53 spínač ţaluziový ks

125 M54 ovladač osvětlení a ţaluzií pro inteligentní ovládání ks

126 M55 spínač pod omítku, řazení 1/0 – tlačítko odchozí ks

127 M56 svorkovnice pospojení ks

128 M57 hmoţdinka HM8 ks

129 M58 vrut 3,5x35 ks

130 M59 3% podruţný materiál kpl

Díl: M2103 DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud
131 M60 Kabelová skříň pojistková – přípojková (SP1, SP2) ks

132 M81 svítidlo A ks

133 M82 svítidlo B ks

134 M83 svítidlo C ks

135 M84 svítidlo D ks

136 M85 svítidlo E ks

137 M86 svítidlo F ks

138 M87 svítidlo G ks

139 M88 svítidlo H ks

140 M89 svítidlo I ks

141 M90 svítidlo J ks

142 M91 svítidlo K ks

143 M92 svítidlo N ks

144 M93 VO – Venkovní svítidlo pro osvětlení komunikací, hliníkový odlitek, skleněný kryt optické části, 

20W, , 2900lm, 2700K, IP65

ks

145 M94 stoţár ocelový ţár. Pozink 5,8/5,0/0,8 – 133/89/60 ks

146 M95 stoţárová svorkovnice jednookruhová s krytem ks

Díl: R1 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1
147 M96 OCEP ROZVODNICE PODOMÍTKOVÁ, OCEP DVEŘE, IP30, In=800A ks

148 M97 Vypínač 500A ks

149 M98 svodič přepětí SPD typ 1+2, třípólový, TN-C; výkonové jiskřiště + varistor ks

150 M99 jistič 250A/3 ks

151 M100 jistič B125/3 15kA ks

152 M101 jistič B20/3 10kA ks

153 M102 jistič B10/1 10kA ks

154 M103 jistič B13/1 10kA ks

155 M104 jistič B16/1 10kA ks

156 M105 jistič B2/1 10kA ks

157 M106 jistič B16/3 10kA ks

158 M107 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks



159 M108 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

160 M109 impulzní relé 230V/10A ks

161 M110 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

162 M111 propojovací a podruţný materiál sada

163 M112 montáţ rozvaděče ks

Díl: R1.1 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.1
164 M113 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

165 M114 Vypínač 50/3 ks

166 M115 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

167 M116 jistič B10/1 10kA ks

168 M117 jistič B16/1 10kA ks

169 M118 jistič B13/1 10kA ks

170 M119 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

171 M120 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

172 M121 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

173 M122 propojovací a podruţný materiál sada

174 M123 montáţ rozvaděče ks

Díl: R1.2 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.2
175 M124 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

176 M125 Vypínač 50/3 ks

177 M126 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

178 M127 jistič B10/1 10kA ks

179 M128 jistič B16/1 10kA ks

180 M129 jistič B13/1 10kA ks

181 M130 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

182 M131 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

183 M132 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

184 M133 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

185 M134 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

186 M135 propojovací a podruţný materiál sada

187 M136 montáţ rozvaděče ks

Díl: R1.3 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.3
188 M137 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

189 M138 Vypínač 50/3 ks

190 M139 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

191 M140 jistič B10/1 10kA ks

192 M141 jistič B16/1 10kA ks

193 M142 jistič B13/1 10kA ks

194 M143 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

195 M144 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

196 M145 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

197 M146 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

198 M147 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

199 M148 propojovací a podruţný materiál sada

200 M149 montáţ rozvaděče ks

Díl: R1.4 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.4
201 M150 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

202 M151 Vypínač 50/3 ks

203 M152 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

204 M153 jistič B10/1 10kA ks

205 M154 jistič B16/1 10kA ks

206 M155 jistič B13/1 10kA ks

207 M156 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

208 M157 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

209 M158 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks



210 M159 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

211 M160 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

212 M161 propojovací a podruţný materiál sada

213 M162 montáţ rozvaděče ks

Díl: R1.5 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.5
214 M163 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

215 M164 Vypínač 80/3 ks

216 M165 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

217 M166 jistič B10/1 10kA ks

218 M167 jistič B16/1 10kA ks

219 M168 jistič B13/1 10kA ks

220 M169 jistič B20/3 10kA ks

221 M170 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

222 M171 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

223 M172 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

224 M173 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

225 M174 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

226 M175 propojovací a podruţný materiál sada

227 M176 montáţ rozvaděče ks

Díl: R1.6 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R1.6
228 M177 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 170TE, 6 řad * 33 TE modulů = 198 TE modulů, 

In=125A

ks

229 M178 Vypínač 125/3 ks

230 M179 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

231 M180 jistič B10/1 10kA ks

232 M181 jistič B16/1 10kA ks

233 M182 jistič B13/1 10kA ks

234 M183 jistič C10/3 10kA ks

235 M184 jistič B80/3 10kA ks

236 M185 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

237 M186 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

238 M187 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

239 M188 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

240 M189 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

241 M190 propojovací a podruţný materiál sada

242 M191 montáţ rozvaděče ks

Díl: R2 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2
243 M192 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

244 M193 Vypínač 125/3 ks

245 M194 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

246 M195 jistič B10/1 10kA ks

247 M196 jistič B16/1 10kA ks

248 M197 jistič B13/1 10kA ks

249 M198 jistič B40/3 10kA ks

250 M199 jistič B63/3 10kA ks

251 M200 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

252 M201 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

253 M202 impulzní relé 230V/10A ks

254 M203 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

255 M204 propojovací a podruţný materiál sada

256 M205 montáţ rozvaděče ks

Díl: R2.1 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.1
257 M206 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

258 M207 Vypínač 80/3 ks

259 M208 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

260 M209 jistič B10/1 10kA ks



261 M210 jistič B16/1 10kA ks

262 M211 jistič B13/1 10kA ks

263 M212 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

264 M213 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

265 M214 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

266 M215 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

267 M216 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

268 M217 propojovací a podruţný materiál sada

269 M218 montáţ rozvaděče ks

Díl: R2.2 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.2
270 M219 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

271 M220 Vypínač 50/3 ks

272 M221 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

273 M222 jistič B10/1 10kA ks

274 M223 jistič B16/1 10kA ks

275 M224 jistič B13/1 10kA ks

276 M225 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

277 M226 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

278 M227 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

279 M228 propojovací a podruţný materiál sada

280 M229 montáţ rozvaděče ks

Díl: R2.3 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R2.3
281 M230 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

282 M231 Vypínač 50/3 ks

283 M232 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

284 M233 jistič B10/1 10kA ks

285 M234 jistič B16/1 10kA ks

286 M235 jistič B13/1 10kA ks

287 M236 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

288 M237 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

289 M2371 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

290 M2372 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

291 M238 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

292 M239 propojovací a podruţný materiál sada

293 M240 montáţ rozvaděče ks

Díl: R3 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3
294 M241 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

295 M242 Vypínač 125/3 ks

296 M243 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

297 M244 jistič B10/1 10kA ks

298 M245 jistič B16/1 10kA ks

299 M246 jistič B13/1 10kA ks

300 M247 jistič B40/3 10kA ks

301 M248 jistič B63/3 10kA ks

302 M249 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

303 M250 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

304 M251 impulzní relé 230V/10A ks

305 M252 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

306 M253 propojovací a podruţný materiál sada

307 M254 montáţ rozvaděče ks

Díl: R3.1 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.1
308 M255 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

309 M256 Vypínač 50/3 ks

310 M257 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

311 M258 jistič B10/1 10kA ks



312 M259 jistič B16/1 10kA ks

313 M260 jistič B13/1 10kA ks

314 M261 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

315 M262 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

316 M263 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

317 M264 propojovací a podruţný materiál sada

318 M265 montáţ rozvaděče ks

Díl: R3.2 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.2
319 M266 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

320 M267 Vypínač 50/3 ks

321 M268 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

322 M269 jistič B10/1 10kA ks

323 M270 jistič B16/1 10kA ks

324 M271 jistič B13/1 10kA ks

325 M272 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

326 M273 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

327 M274 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

328 M275 propojovací a podruţný materiál sada

329 M276 montáţ rozvaděče ks

Díl: R3.3 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.3
330 M277 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

331 M278 Vypínač 50/3 ks

332 M279 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

333 M280 jistič B10/1 10kA ks

334 M281 jistič B16/1 10kA ks

335 M282 jistič B13/1 10kA ks

336 M283 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

337 M284 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

338 M285 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

339 M286 propojovací a podruţný materiál sada

340 M287 montáţ rozvaděče ks

Díl: R3.4 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R3.4
341 M288 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

342 M289 Vypínač 80/3 ks

343 M290 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

344 M291 jistič B10/1 10kA ks

345 M292 jistič B16/1 10kA ks

346 M293 jistič B13/1 10kA ks

347 M294 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks

348 M295 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

349 M296 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks

350 M297 proudový chránič s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks

351 M298 řídící jednotka ovládání ţaluzií / rolet a osvětlení, 8 výstupů, 8 vstupů, dali brána ks

352 M299 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

353 M300 propojovací a podruţný materiál sada

354 M301 montáţ rozvaděče ks

Díl: RS SPECIFIKACE ROZVADĚČE RS
355 M302 Ocep rozvodnice pro povrchovou montáţ, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE 

modulů,, In=125A

ks

356 M303 Vypínač 50/3 ks

357 M304 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

358 M305 jistič B10/1 10kA ks

359 M306 jistič B16/1 10kA ks

360 M307 jistič B13/1 10kA ks

361 M308 jistič C16/1 10kA ks

362 M309 proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks



363 M310 proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks

364 M311 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

365 M312 propojovací a podruţný materiál sada

366 M313 montáţ rozvaděče ks

Díl: RKL SPECIFIKACE ROZVADĚČE RKL
367 M314 Ocep rozvodnice pod omítku, pro minimálně 140TE, 6 řad * 24 TE modulů = 144 TE modulů, 

In=125A

ks

368 M315 Vypínač 50/3 ks

369 M316 svodič přepětí SPD typ 2, čtyřpólový, TN-S; varistor ks

370 M317 jistič C16/1 10kA ks

371 M318 jistič B40/3 10kA ks

372 M319 jistič B63/3 10kA ks

373 M320 jistič B80/3 10kA ks

374 M321 propojovací lišta 3L-1000mm / 16C ks

375 M322 propojovací a podruţný materiál sada

376 M323 montáţ rozvaděče ks

Díl: RP1 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP1
377 M324 Rozvodnice plastová na omítku, 2 řady x 12TE - celkem pro 24TE, platové dveře, IP30 ks

378 M325 svodič bleskového proudu a přepětí SPD 1+2, dvoupólový, TN-S; výkonové jiskřiště + varistor;, 

Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)

ks

379 M326 svodič bleskového proudu a přepětí pro ovládací vedení, In(8/20)=10kA; Iimp(10/350)=2,5kA ks

380 M327 montáţ ks

Díl: RP2 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP2
381 M328 Rozvodnice plastová pod omítku, 3 řady x 12TE - celkem pro 36TE, plastové dveře, IP30 ks

382 M329 svodič bleskového proudu a přepětí SPD 1+2, dvoupólový, TN-S; výkonové jiskřiště + varistor;, 

Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)

ks

383 M330 montáţ ks

Celkem



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
8.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

22.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

30.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

27.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

179.00000 0.00 Vlastní

64.00000 0.00 Vlastní

963.00000 0.00 Vlastní

383.00000 0.00 Vlastní

67.00000 0.00 Vlastní

134.00000 0.00 Vlastní

186.00000 0.00 Vlastní

93.00000 0.00 Vlastní

132.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

158.00000 0.00 Vlastní

294.00000 0.00 Vlastní

43.00000 0.00 Vlastní

279.00000 0.00 Vlastní

661.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

638.00000 0.00 Vlastní

3,692.00000 0.00 Vlastní

1,647.00000 0.00 Vlastní

129.00000 0.00 Vlastní

15,833.00000 0.00 Vlastní

3,467.00000 0.00 Vlastní

649.00000 0.00 Vlastní

1,620.00000 0.00 Vlastní

238.00000 0.00 Vlastní

1,070.00000 0.00 Vlastní

702.00000 0.00 Vlastní

40.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

41.00000 0.00 Vlastní

186.00000 0.00 Vlastní

483.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

33.00000 0.00 Vlastní

11.00000 0.00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Elektroinstalace

Silnoproud



1.00000 0.00 Vlastní

11.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

66.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

499.00000 0.00 Vlastní

89.00000 0.00 Vlastní

2,652.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

27.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

50.00000 0.00 Vlastní

80.00000 0.00 Vlastní

0.00
963.00000 0.00 Vlastní

383.00000 0.00 Vlastní

67.00000 0.00 Vlastní

134.00000 0.00 Vlastní

186.00000 0.00 Vlastní

93.00000 0.00 Vlastní

132.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

158.00000 0.00 Vlastní

294.00000 0.00 Vlastní

43.00000 0.00 Vlastní

279.00000 0.00 Vlastní

661.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

638.00000 0.00 Vlastní

3,692.00000 0.00 Vlastní

1,647.00000 0.00 Vlastní

129.00000 0.00 Vlastní

15,833.00000 0.00 Vlastní

3,467.00000 0.00 Vlastní

649.00000 0.00 Vlastní

1,620.00000 0.00 Vlastní

238.00000 0.00 Vlastní

1,070.00000 0.00 Vlastní

702.00000 0.00 Vlastní



40.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

41.00000 0.00 Vlastní

78.00000 0.00 Vlastní

108.00000 0.00 Vlastní

112.00000 0.00 Vlastní

371.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

33.00000 0.00 Vlastní

11.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

11.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

66.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

2,652.00000 0.00 Vlastní

2,652.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
2.00000 0.00 Vlastní

167.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

22.00000 0.00 Vlastní

36.00000 0.00 Vlastní

50.00000 0.00 Vlastní

107.00000 0.00 Vlastní

78.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

89.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní



8.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

7.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

7.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní



3.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

21.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní



3.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

14.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

13.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

7.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní



3.00000 0.00 Vlastní

7.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní



2.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00



S: 2021/063_2

O: 04

R: 2

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: M2201 ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY
1 742 12-1001 UTP Cat 6 vnitřní m

2 742 12-1001 VL26 (2x0,5+6x0,22) m

3 742 12-1001 VL04 4x0,22) m

4 742 12-1001 UTP Cat5e vnitřní m

5 742 12-1001 SYKFY 2x2x0,5 m

6 742 12-1001 NO125 – stíněná dvojlinka m

7 742 12-1002 HDMI m

8 742 12-1002 OK 48 vl. 50/125 MM m

9 742 12-1001 TCEPKPFLE 3x4x0,6 m

10 742 12-1002 TCEPKPFLE 5x4x0,6 m

11 742 12-1001 CYKY 2x2,5mm2 m

12 742 11-0001 trubka HDPE40 m

13 742 11-0001 trubka vrapovaná 40/50mm m

14 742 11-0001 trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm m

15 742 12-2001 ukončení kabelu UTP Cat 6 ks

16 742 12-2001 ukončení kabelu UTP Cat 5e ks

17 742 12-2001 ukončení kabelu SYKFY ks

18 742 12-2001 ukončení kabelu VL26 ks

19 742 12-2001 ukončení kabelu VL04 ks

20 742 12-2001 ukončení kabelu NO125 ks

21 742 12-2001 ukončení kabelu TCEPKPFLE 3x4x0,6 ks

22 742 12-2001 ukončení kabelu TCEPKPFLE 5x4x0,6 ks

23 742 12-2001 ukončení kabelu CYKY 2x2,5mm2 ks

24 742 33-0003 montáţ rozvaděče optického ks

25 742 33-0027 montáţ modulu 6x optického konektoru ks

26 742 33-0028 montáţ konektoru MM – 50/125um ks

27 742 33-0031 svár optického vlákna včetně teplem smrštitelné ochrany sváru ks

28 742 33-0002 montáţ racku 19" nad 20U (42U) ks

29 742 33-0011 switch 19" ks

30 742 33-0024 patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáţ do racku ks

31 742 33-0011 komunikační GLAN karta - 100/1000 (pro 5SC R, 5P, 5PX, 9E, 9PX, 9SX) ks

32 742 33-0023 vyvazovací lišta 1U ks

33 742 33-0022 napájecí lišta ks

34 742 33-0021 police ks

35 742 33-0042 zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky ks

36 742 24-0001 snímač / čtečka ks

37 742 24-0004 docházkový terminál ks

38 742 32-0001 elektrický otvírač ks

39 742 31-0001 montáţ napájecího modulu ks

40 742 32-0011 elektromechanický otvírač s panikovu funkcí ks

41 742 32-0033 nerezová lišta k elektromechanickému otvírači ks

42 742 33-0011 UPS 230V – 3000VA / 2400W, tower provedení ks

43 742 33-0101 měření metalického kabelu včetně vypracování protokolu ks

44 741 11-2061 krabice KP67/2 ks

45 742 33-0051 popis portů zásuvky ks

46 742 33-0052 popis portů patch panelu ks

47 742 23-0003 venkovní kamera ks

48 742 23-0005 kryt venkovní kamery ks

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa
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49 742 23-0007 konzole pro kameru ks

50 742 23-0004 vnitřní kamera ks

51 742 23-0101 licence k připojení jedné kamery k SW ks

52 742 23-0102 instalace a nastavení SW pro sledování kamer ks

53 742 23-0103 nastavení záběru ks

54 742 41-0063 reproduktor školního rozhlasu s nuceným poslechem (LAN připojení) ks

55 742 41-0063 aktivní reproduktor dvoupásmový 30W, nf připojení + 230V ks

56 742 34-0002 hodiny jednotného času – nástěnné (LAN připojení) ks

57 742 22-0002 ústředna PZTS ks

58 742 22-0031 koncentrátor – expander ks

59 742 22-0131 univerzální reléový modul ks

60 742 22-0141 klávesnice ks

61 742 22-0161 akumulátor ks

62 742 22-0172 komunikátor GSM ks

63 742 22-0181 napájecí zdroj ks

64 742 22-0232 detektor pohybu dualní ks

65 742 22-0235 magnetický kontakt dveřní ks

66 742 22-0232 detektor kouře stropní (optický-teplotní) ks

67 742 22-0251 tlačítko tísňové s táhlem ks

68 742 22-0251 tlačítko s omezeným přístupem s vmáčknutelným sklem ks

69 742 22-0251 tlačítko armovací – tlačítko zastřeţení ks

70 742 22-0255 akusticko-optická signalizace ks

71 742 22-0401 programování základních parametrů ústředny PZTS ks

72 742 22-0402 programování systému na jeden detektor PZTS ks

73 742 22-0411 oţivení systému na jeden detektor PZTS ks

74 742 22-0511 výchozí revize systému PZTS ks

75 742 41-0001 ústředna NZS – zesilovač ks

76 742 41-0071 evakuační svorkovnice ks

77 742 41-0111 stanice hlasatele ks

78 742 41-0151 vytvoření hlášení / oznámení ks

79 742 41-0301 měření impedance ústředny ks

80 742 41-0302 měření srozumitelnosti systému ks

81 742 41-0201 nastavení a oţivení systému ks

82 460 93-2111 osazení hmoţdinky HM8 ks

83 998 74-2102 přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m t

84 R01 implementace všech slp zařízení do stávajícího systému VŠTE ks

85 R02 DSPS – slaboproudých rozvodů ks

86 R03 protipoţární utěsnění prostupů ks

87 R04 zednické a začišťovací práce včetně materiálu h

Díl: M2202 MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY
88 S1 UTP Cat 6 vnitřní m

89 S2 VL26 (2x0,5+6x0,22) m

90 S3 VL04 4x0,22) m

91 S4 UTP Cat5e vnitřní m

92 S5 SYKFY 2x2x0,5 m

93 S6 NO125 – stíněná dvojlinka m

94 S7 HDMI kabel 12m ks

95 S8 OK 48 vl. 50/125 MM m

96 S9 TCEPKPFLE 3x4x0,6 m

97 S10 TCEPKPFLE 5x4x0,6 m

98 S11 CYKY 2x2,5mm2 m

99 S12 trubka HDPE40 m

100 S13 trubka vrapovaná 40/50mm m

101 S14 trubka ohebná odolnost 320N, vnitřní průměr 21mm m

102 S15 rozvaděč optický, optická vana ks

103 S16 modul pro 6x optický konektor ks

104 S17 konektor MM 50/125um ks

105 S18 teplem smrštitelná ochrana sváru ks



106 S19 Rack 19", skříňový 42U s aktivním chlazením, ventilátory na vrchní straně rozvaděče ks

107 S20 Switch 19", 24port, 1Gb ks

108 S21 Switch 19", 24port, Poe, 1Gb ks

109 S22 patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovový - montáţ do racku ks

110 S23 komunikační GLAN karta - 100/1000 (pro 5SC R, 5P, 5PX, 9E, 9PX, 9SX) ks

111 S24 vyvazovací lišta 1U ks

112 S25 napájecí lišta ks

113 S26 police ks

114 S27 zásuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosná maska, kryt zásuvky ks

115 S28 konektor RJ45 Cat6 ks

116 S29 konektor RJ45 Cat5e ks

117 S30 snímač / čtečka ks

118 S31 docházkový terminál ks

119 S32 elektrický otvírač ks

120 S33 napájecí modul ks

121 S34 elektromechanický otvírač s panikovu funkcí ks

122 S35 nerezová lišta k elektromechanickému otvírači ks

123 S36 UPS 230V – 3000VA / 2400W, tower provedení ks

124 S37 krabice KP67/2 ks

125 S38 patch kabel CAT6, 1,0m ks

126 S39 vnitřní kamera včetně sw licence, dle zavedeného typu a standardu VŠTE, standard nutno ověřit 

před, zpracování nabídky

ks

127 S40 venkovní kamera včetně sw licence, dle zavedeného typu a standardu VŠTE, standard nutno 

ověřit před, zpracování nabídky

ks

128 S41 kryt venkovní kamery ks

129 S42 konzole pro kameru ks

130 S43 reproduktor školního rozhlasu s nuceným poslechem (LAN připojení – IP), aktivní, napájení 

230V,, výkon 15W

ks

131 S44 aktivní reproduktor dvoupásmový 30W, nf připojení + 230V ks

132 S45 hodiny jednotného času – nástěnné ks

133 S46 ústředna PZTS ks

134 S47 box ks

135 S48 koncentrátor – expander ks

136 S50 klávesnice ks

137 S51 akumulátor 12V/40Ah ks

138 S52 komunikátor GSM ks

139 S53 napájecí zdroj ks

140 S54 detektor pohybu dualní ks

141 S55 magnetický kontakt dveřní ks

142 S56 detektor kouře stropní (optický-teplotní) ks

143 S57 tlačítko tísňové s táhlem ks

144 S58 tlačítko s omezeným přístupem s vmáčknutelným sklem ks

145 S59 tlačítko armovací – tlačítko zastřeţení ks

146 S60 akusticko-optická signalizace ks

147 S61 ústředna NZS – zesilovač ks

148 S62 evakuační svorkovnice ks

149 S63 stanice hlasatele ks

150 S64 tmel protipoţární, tuba 650ml ks

151 S65 hmoţdinka HM8 ks

152 S66 vrut 3,5x35 ks

153 S67 3% podruţný materiál kpl

Celkem



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
64,420.00000 0.00 Vlastní

4,320.00000 0.00 Vlastní

1,080.00000 0.00 Vlastní

2,720.00000 0.00 Vlastní

102.00000 0.00 Vlastní

168.00000 0.00 Vlastní

216.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

121.00000 0.00 Vlastní

363.00000 0.00 Vlastní

45,690.00000 0.00 Vlastní

696.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

53.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

96.00000 0.00 Vlastní

96.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

321.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

682.00000 0.00 Vlastní

321.00000 0.00 Vlastní

642.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa
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8.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

54.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

37.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

67.00000 0.00 Vlastní

67.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

937.00000 0.00 Vlastní

3.50000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

85.00000 0.00 Vlastní

48.00000 0.00 Vlastní

0.00
64,420.00000 0.00 Vlastní

4,320.00000 0.00 Vlastní

1,080.00000 0.00 Vlastní

2,720.00000 0.00 Vlastní

102.00000 0.00 Vlastní

168.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

213.00000 0.00 Vlastní

121.00000 0.00 Vlastní

363.00000 0.00 Vlastní

45,690.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

96.00000 0.00 Vlastní

96.00000 0.00 Vlastní



4.00000 0.00 Vlastní

13.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

321.00000 0.00 Vlastní

696.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

24.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

321.00000 0.00 Vlastní

32.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

54.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

37.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

937.00000 0.00 Vlastní

937.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00



S: 2021/063_2

O: 04

R: 3

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: M230 ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD
1 741 42-0001 svodové a jímací vodiče vodiče  včetně podpěr m

2 741 41-0001 uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod m

3 741 42-0021 svorky hromosvodové do 2 šroubů ks

4 741 42-0022 svorky hromosvodové nad 2 šrouby ks

5 741 43-0001 jímací tyč ks

6 741 42-0083 označení svodu ks

7 741 82-0013 měření zemnící sítě délky pásku do 500m ks

8 741 42-0121 izolační tyč oddáleného vedení ks

9 741 42-0121 izolační tyč ks

10 741 42-0051 ochranný úhelník ks

11 R001 izolace uzemnění např. gumoasfaltem ks

Díl: M231 MATERIÁL - BLESKOSVOD
12 B1 Drát AlMgSi D=8mm m

13 B2 Drát FeZn D=10mm m

14 B3 pásek FeZn 30x4mm m

15 B4 svorka spojovací ks

16 B5 svorka zkušební ks

17 B6 svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm ks

18 B7 svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm ks

19 B8 svorka jímačová ks

20 B9 svorka připojovací ks

21 B10 svorka univerzální ks

22 B11 svorka kříţová ks

23 B12 podpěra vedení do zdiva ks

24 B13 jímací tyč délky 3,0m , pr. 16 mm ks

25 B14 ochranná stříška horní ks

26 B15 izolační sklolaminátová tyč, délka 600mm ks

27 B16 drţák oddálené soustavy / izolační tyče na jímací vodič ks

28 B17 tříramenný stojam pro JT3,0, pro PB 3x13kg ks

29 B18 podpěra betonová 13kg ks

30 B19 podpěra betonová 8,5kg ks

31 B20 podloţka pryţová pro PB13kg ks

32 B21 podloţka pryţová pro PB8,5kg ks

33 B22 ochranný ůhelník ks

34 B23 drţák ochranného úhelníku ks

35 B24 označovací štítek ks

36 B25 gumoasfalt kg

37 S67 3% podruţný materiál kpl

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
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Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
765.00000 0.00 Vlastní

518.00000 0.00 Vlastní

267.00000 0.00 Vlastní

25.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

100.00000 0.00 Vlastní

100.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

26.00000 0.00 Vlastní

0.00
785.00000 0.00 Vlastní

276.00000 0.00 Vlastní

242.00000 0.00 Vlastní

231.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

50.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

31.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

405.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

100.00000 0.00 Vlastní

100.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

100.00000 0.00 Vlastní

15.00000 0.00 Vlastní

100.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

60.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00

Položkový soupis prací a dodávek
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S: 2021/063_2

O: 04

R: 4

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: 460 ZEMNÍ PRÁCE EI
1 460 01-0024 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km m

celková délka výkopů 412m: 366m (35x70) + 46m (50x100) : 

0,412

2 460 01-0024 VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASÁCH VÝKOPŮ ks

dle skutečnosti : 

1

3 460 17-1162 VÝKOP RÝHY 35x70, 366m m

0,35m(šířka výkopu) x 0,7m(hloubka výkopu) x 366m(celková délka výkopu) : 

366

4 460 17-1292 VÝKOP RÝHY 50x100, 46m m

0,5m(šířka výkopu) x 1,0m(hloubka výkopu) x 46m(celková délka výkopu) : 

46

5 460 67-1112 VÝSTRAŢNÁ FÓLIE PVC220 m

celková délka výkopu 412m + 5% prořez / překryt : 

433

6 460 45-1172 ZÁHOZ RÝHY 35x70 VČETNĚ HUTNĚNÍ m

0,35m(šířka výkopu) x 0,7m(hloubka výkopu) x 366m(celková délka výkopu) : 

366

7 460 45-1312 ZÁHOZ RÝHY 50x100 VČETNĚ HUTNĚNÍ m

0,5m(šířka výkopu) x 1,0m(hloubka výkopu) x 46m(celková délka výkopu) : 

46

8 460 54-1111 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2

0,35m x 366m + 0,5m x 46m : 

151,1

9 462 BETONOVÝ POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR VÝŠKY 5,0m ks

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Elektroinstalace

Zemní práce EI



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
0.41200 0.00 Vlastní

0.41000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

366.00000 0.00 Vlastní

366.00000

46.00000 0.00 Vlastní

46.00000

433.00000 0.00 Vlastní

433.00000

366.00000 0.00 Vlastní

366.00000

46.00000 0.00 Vlastní

46.00000

151.10000 0.00 Vlastní

151.10000

9.00000 0.00 Vlastní

0.00

Položkový soupis prací a dodávek
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S: 2021/063_2

O: 05

R: 1

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: K101 Zař. č. 1NP.1 : Klimatizace 1. patro část 1
1 1.14 Doplnění chladiva R410A do systému kpl

2 1.15 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. zaloţení evidenční knihy chladícího zařízení kpl

3 1.16 Montáţ kpl

4 1.17 Propojení s centrálním řídícím systémem kpl

5 1.19 Poţární ucpávky kpl

6 1.2 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-034GTEH ; Qch=10kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

7 1.7 Potrubí chladiva Cu (12,7/28,58) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

8 1.8 Potrubí chladiva Cu (12,7/22,22) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

9 1.9 Potrubí chladiva Cu (9,52/15,88) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

10 1.1 Venkovní kondenzační jednotka systému VRF - AJY162LELBH ,  Qch=50kW, 400V,50 Hz, Pel = 

18,52 kW,, m=217 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 400m. Ijistící =40A, Referenční 

výrobek Fujitsu AIRSTAGE

ks

11 1.10 Plastová lišta / uzavřený kabelový ţlab pro vedení potrubí chladiva +40% tvarovky bm

12 1.11 Rozdělovač chladiva UTP-AX180A, Referenční výrobek Fujitsu ks

13 1.12 Rozdělovač chladiva UTP-AX090A, Referenční výrobek Fujitsu ks

14 1.13 Cu pájecí tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedení sifonů kpl

15 1.18 Autorizované zapojení a spuštění systému kpl

16 1.3 Čerpadlo kondenzátu ks

17 1.4 Nástěnný kabelový ovladač dvoudrátový vč. kabelu, Referenční výrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks

18 1.5 Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení vnitřních jednotek, Referenční výrobek 

Fujitsu

kpl

Díl: K102 Zař. č. 1NP.2 : Klimatizace 1. patro část 2
19 2.11 Potrubí chladiva Cu (12,7/28,58) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

20 2.12 Potrubí chladiva Cu (12,7/22,22) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

21 2.13 Potrubí chladiva Cu (12,7/19,05) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

22 2.14 Potrubí chladiva Cu (9,52/19,05) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

23 2.15 Potrubí chladiva Cu (9,52/15,88) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

24 2.16 Potrubí chladiva Cu (6,35/12,7) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

25 2.2 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-18GBCH ; Qch=5,6kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

26 2.24 Doplnění chladiva R410A do systému kpl

27 2.25 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. zaloţení evidenční knihy chladícího zařízení kpl

28 2.26 Montáţ kpl

29 2.27 Propojení s centrálním řídícím systémem kpl

30 2.29 Poţární ucpávky kpl

31 2.3 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-009GCGH ; Qch=2,8kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

32 2.4 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-012GCGH ; Qch=3,6kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

33 2.5 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-034GTEH ; Qch=10kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

34 2.9 Potrubí chladiva Cu (15,88/34,92) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa
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35 2.1 Venkovní kondenzační jednotka  systému VRF - AJY198LALBH sloţená z AJY126LALBH + AJY-

072LALBH,, Qch=62,4kW, 400V,50 Hz, Pel = 16,2 kW, m=527 kg, chladivo R410A, max.délka 

potrubí 1000m. Ijistící =

kpl

36 2.17 Plastová lišta / uzavřený kabelový ţlab pro vedení potrubí chladiva +40% tvarovky bm

37 2.18 Rozdělovač chladiva UTP-AX090A, Referenční výrobek Fujitsu ks

38 2.19 Rozdělovač chladiva UTP-AX180A, Referenční výrobek Fujitsu ks

39 2.20 Rozdělovač chladiva UTP-AX567A, Referenční výrobek Fujitsu ks

40 2.21 Rozdělovač chladiva UTP-CX567A, Referenční výrobek Fujitsu ks

41 2.22 Rozdělovač chladiva UTP-AX054A, Referenční výrobek Fujitsu ks

42 2.23 Cu pájecí tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedení sifonů kpl

43 2.28 Autorizované zapojení a spuštění systému kpl

44 2.6 Čerpadlo kondenzátu ks

45 2.7 Nástěnný kabelový ovladač dvoudrátový vč. kabelu, Referenční výrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks

46 2.8 Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení vnitřních jednotek, Referenční výrobek 

Fujitsu

kpl

Díl: K103 Zař. č. 2NP.3 : Klimatizace 2. patro část 3
47 3.10 Potrubí chladiva Cu (12,7/28,58) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

48 3.11 Potrubí chladiva Cu (12,7/22,22) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

49 3.12 Potrubí chladiva Cu (12,7/19,05) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

50 3.14 Potrubí chladiva Cu (9,52/15,88) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

51 3.2 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-24GBCH ; Qch=7,1kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

52 3.23 Doplnění chladiva R410A do systému kpl

53 3.24 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. zaloţení evidenční knihy chladícího zařízení kpl

54 3.25 Montáţ kpl

55 3.26 Propojení s centrálním řídícím systémem kpl

56 3.28 Poţární ucpávky kpl

57 3.3 Vnitřní kazetová jednotka  AUXM-030GLEH ; Qch=9kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

58 3.1 Venkovní kondenzační jednotka systému VRF - AJY162LELBH ,  Qch=50kW, 400V,50 Hz, Pel = 

18,52 kW,, m=217 kg, chladivo R410A, max.délka potrubí 400m. Ijistící =40A, Referenční 

výrobek Fujitsu AIRSTAGE

ks

59 3.16 Plastová lišta / uzavřený kabelový ţlab pro vedení potrubí chladiva +40% tvarovky bm

60 3.17 Rozdělovač chladiva UTP-AX090A, Referenční výrobek Fujitsu ks

61 3.18 Rozdělovač chladiva UTP-AX180A, Referenční výrobek Fujitsu ks

62 3.21 Rozdělovač chladiva UTP-AX054A, Referenční výrobek Fujitsu ks

63 3.22 Cu pájecí tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedení sifonů kpl

64 3.27 Autorizované zapojení a spuštění systému kpl

65 3.4 Dekorační panel UTG-UKYC-W 950x950 mm vnitřní kazetové jednotky  AUXM-030GLEH , 

Referenční výrobek, Fujitsu

ks

66 3.5 Čerpadlo kondenzátu ks

67 3.6 Nástěnný kabelový ovladač dvoudrátový vč. kabelu, Referenční výrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks

68 3.7 Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení vnitřních jednotek, Referenční výrobek 

Fujitsu

kpl

Díl: K104 Zař. č. 3NP.4 : Klimatizace 3. patro část 4
69 4.14 Potrubí chladiva Cu (19,05/34,92) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

70 4.15 Potrubí chladiva Cu (15,88/34,92) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

71 4.16 Potrubí chladiva Cu (15,88/28,58) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

72 4.17 Potrubí chladiva Cu (12,7/28,58) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

73 4.18 Potrubí chladiva Cu (12,7/22,22) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

74 4.2 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-012GCGH ; Qch=3,6kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

60A, Referenční výrobek Fujitsu AIRSTAGE



75 4.20 Potrubí chladiva Cu (9,52/19,05) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

76 4.21 Potrubí chladiva Cu (9,52/15,88) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

77 4.22 Potrubí chladiva Cu (6,35/12,7) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

78 4.3 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-18GBCH ; Qch=5,6kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

79 4.30 Doplnění chladiva R410A do systému kpl

80 4.31 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. zaloţení evidenční knihy chladícího zařízení kpl

81 4.32 Montáţ kpl

82 4.33 Propojení s centrálním řídícím systémem kpl

83 4.35 Poţární ucpávky kpl

84 4.4 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-24GBCH ; Qch=7,1kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

85 4.5 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYA-034GTEH ; Qch=10kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

86 4.6 Vnitřní kazetová jednotka  AUXM-012GLEH ; Qch=3,6kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

87 4.7 Vnitřní kazetová jednotka  AUXM-024GLEH ; Qch=7,1kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

88 4.8 Vnitřní kazetová jednotka  AUXM-030GLEH ; Qch=9kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

89 4.1 Venkovní kondenzační jednotka  systému VRF - AJY270LALBH sloţená z AJY144LALBH + AJY-

126LALBH,, Qch=85kW, 400V,50 Hz, Pel = 24 kW, m=550 kg, chladivo R410A, max.délka 

potrubí 1000m. Ijistící = 80A

ks

90 4.10 Dekorační panel UTG-UFYE-W 620x620 mm vnitřní kazetové jednotky  AUXM-030GLEH , 

Referenční výrobek, Fujitsu

ks

91 4.11 Čerpadlo kondenzátu ks

92 4.12 Nástěnný kabelový ovladač dvoudrátový vč. kabelu, Referenční výrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks

93 4.13 Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení vnitřních jednotek, Referenční výrobek 

Fujitsu

kpl

94 4.23 Plastová lišta / uzavřený kabelový ţlab pro vedení potrubí chladiva +40% tvarovky bm

95 4.24 Rozdělovač chladiva UTP-AX090A, Referenční výrobek Fujitsu ks

96 4.25 Rozdělovač chladiva UTP-AX180A, Referenční výrobek Fujitsu ks

97 4.26 Rozdělovač chladiva UTP-AX567A, Referenční výrobek Fujitsu ks

98 4.27 Rozdělovač chladiva UTP-CX567A, Referenční výrobek Fujitsu ks

99 4.28 Rozdělovač chladiva UTP-AX054A, Referenční výrobek Fujitsu ks

100 4.29 Cu pájecí tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedení sifonů kpl

101 4.34 Autorizované zapojení a spuštění systému kpl

102 4.9 Dekorační panel UTG-UKYC-W 950x950 mm vnitřní kazetové jednotky  AUXM-030GLEH , 

Referenční výrobek, Fujitsu

ks

Díl: K105 Zař. č. 3NP.5 : Klimatizace 3. patro část 5 - server záloha+zimní provoz

103 5.17 Doplnění chladiva R32 do systému kpl

104 5.18 Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. zaloţení evidenční knihy chladícího zařízení kpl

105 5.19 Montáţ kpl

106 5.2 Vnitřní nástěnná jednotka  ASYG-36KMTA ; Qch=9,4kW, Referenční výrobek Fujitsu ks

107 5.20 Propojení s centrálním řídícím systémem kpl

108 5.22 Poţární ucpávky kpl

109 5.8 Potrubí chladiva Cu (9,52/15,88) vč. izolace a propojovacího komunikačního kabelu; izolace na 

bázi, kaučuku   (ARMAFLEX)

bm

110 5.1 Venkovní inverter kondenzační jednotka  systému SPLIT - AOYG-36KMTA,  Qch=9,4kW, 

230V,50 Hz, Pel = 3, ,6 kW, m=60 kg, chladivo R32, max.délka potrubí 50m. Ijistící = 16A, 

Referenční výrobek Fujitsu

ks

111 5.15 Gumové podstavce na střechu pod venkovní jednotku ks

112 5.21 Autorizované zapojení a spuštění systému kpl

113 5.3 Čerpadlo kondenzátu ks

114 5.4 Nástěnný kabelový ovladač dvoudrátový vč. kabelu, Referenční výrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks

115 5.5 Komunikační převodník UTY-VTGX komunikace s VRF systémem, vzdálená správa, Referenční 

výrobek, Fujitsu

ks

116 5.6 Komunikační kit UTY-TWRXZ2, Referenční výrobek Fujitsu ks

, Referenční výrobek Fujitsu AIRSTAGE



117 5.7 Rozhraní protokolu Modbus pro monitorování a řízení vnitřních jednotek, Referenční výrobek 

Fujitsu

kpl

118 5.9 Plastová lišta / uzavřený kabelový ţlab pro vedení potrubí chladiva +40% tvarovky bm

Díl: K106 Zař. č. 6: Společné položky pro shora uvedená zařízení
119 6.12 Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení 

nové, evidenční knihy chladícího zařízení

kpl

120 6.13 Revize kabelových připojení vč. komunikačních kabelů kpl

121 6.3 Montáţ okenních/dveřních kontaktů kpl

122 6.5 Montáţ KLM jinde nespecifikovaná kpl

123 6.6 Doprava + projekční podpora a přítomnost technika na kontrolních dnech kpl

124 6.1 Centrální řídící dotykový panel UTY-DCGYZ1 do místnosti správce komplexu VŠTE vč 

propojovacích, kabelů s centrálním rozvaděčem a řídící a komunikační jednotkou, Referenční 

výrobek Fujitsu

ks

125 6.10 Vrtané prostupy pro  potrubí ( v případě nedodání stavbou) kpl

126 6.14 Komplexní zkouška, zaregulování a zaškolení obsluhy kpl

127 6.15 Úklid pracoviště a likvidace odpadů kpl

128 6.16 Štítky a popisy zařízení kpl

129 6.2 MaR - Centrálním rozvaděč a řídící a komunikační jednotka s: › připojením všech okenních 

kontaktů, celé budovy;› propojení s venkovními jednotkami;› propojení s ovladači;

kpl

130 6.7 Autorský dohled projektanta DPS + koordinace s projektantem SP kpl

131 6.8 Předávací dokumentace kpl

132 6.4 Náklady na dopravu, jeřábové práce + manipulační technika kpl

133 6.9 Dokumentace skutečného stavu kpl

Celkem

 ›obsahuje signalizaci a hlášení poruch zejména pro chlazení serveru, kde by mohlo dojít k přehřívání serverů

 "

 › obsahuje logiku řízení s vazbou na kotelnu - blokace reţimu chlazení při kotelně v reţ. ZIMA, blokace reţimu topení v reţimu LÉTO s moţností přitopení v 

přech. období i v centr. reţ. LÉTO

  - tato fce umoţněna pouze přes centrální řídící dotyk. panel správce

" › obsahuje logiku řízení teploty v serverovně, udává pokyn ke spuštění záloţních systémů chlazení split-serverovna zař. č. 3NP.5 bez prodlení při výpadku 

systému VRF zař.č. 3NP.4 v reţimu chlazení ;

 "

 ›obsahuje logiku řízení teploty v serverovně, udává pokyn ke spuštění záloţních systémů chlazení split-serverovna zař. č. 3NP.5 bez prodlení při centrálním 

zapnutí reţimu ZIMA, kdy přechází VRF 3.NP.4 na reţim topení;

" MaR - Centrálním rozvaděč a řídící a komunikační jednotka s:

› připojením všech okenních kontaktů celé budovy;

› propojení s venkovními jednotkami;

› propojení s ovladači; "

" › propojení s instalovanými čidly teploty;

› propojení s centrálním řídícím panelem správce budov



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

65.00000 0.00 Vlastní

12.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

55.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

5.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
26.00000 0.00 Vlastní

26.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

83.00000 0.00 Vlastní

59.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

18.00000 0.00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Klimatizace

Klimatizace



1.00000 0.00 Vlastní

215.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

7.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

14.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
26.00000 0.00 Vlastní

20.00000 0.00 Vlastní

28.00000 0.00 Vlastní

67.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

105.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00
16.00000 0.00 Vlastní

9.00000 0.00 Vlastní

10.00000 0.00 Vlastní

16.00000 0.00 Vlastní

52.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

60A, Referenční výrobek Fujitsu AIRSTAGE



21.00000 0.00 Vlastní

83.00000 0.00 Vlastní

34.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

8.00000 0.00 Vlastní

6.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

205.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

4.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

3.00000 0.00 Vlastní

0.00

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

80.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000 0.00 Vlastní

, Referenční výrobek Fujitsu AIRSTAGE



2.00000 0.00 Vlastní

35.00000 0.00 Vlastní

0.00
1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000 0.00 Vlastní

0.00

 ›obsahuje signalizaci a hlášení poruch zejména pro chlazení serveru, kde by mohlo dojít k přehřívání serverů

 "

 › obsahuje logiku řízení s vazbou na kotelnu - blokace reţimu chlazení při kotelně v reţ. ZIMA, blokace reţimu topení v reţimu LÉTO s moţností přitopení v 

přech. období i v centr. reţ. LÉTO

  - tato fce umoţněna pouze přes centrální řídící dotyk. panel správce

" › obsahuje logiku řízení teploty v serverovně, udává pokyn ke spuštění záloţních systémů chlazení split-serverovna zař. č. 3NP.5 bez prodlení při výpadku 

systému VRF zař.č. 3NP.4 v reţimu chlazení ;

 "

 ›obsahuje logiku řízení teploty v serverovně, udává pokyn ke spuštění záloţních systémů chlazení split-serverovna zař. č. 3NP.5 bez prodlení při centrálním 

zapnutí reţimu ZIMA, kdy přechází VRF 3.NP.4 na reţim topení;

" MaR - Centrálním rozvaděč a řídící a komunikační jednotka s:

› připojením všech okenních kontaktů celé budovy;

› propojení s venkovními jednotkami;

› propojení s ovladači; "

" › propojení s instalovanými čidly teploty;

› propojení s centrálním řídícím panelem správce budov

























 › obsahuje logiku řízení s vazbou na kotelnu - blokace reţimu chlazení při kotelně v reţ. ZIMA, blokace reţimu topení v reţimu LÉTO s 

moţností přitopení v přech. období i v centr. reţ. LÉTO

" › obsahuje logiku řízení teploty v serverovně, udává pokyn ke spuštění záloţních systémů chlazení split-serverovna zař. č. 3NP.5 bez 

prodlení při výpadku systému VRF zař.č. 3NP.4 v reţimu chlazení ;

 ›obsahuje logiku řízení teploty v serverovně, udává pokyn ke spuštění záloţních systémů chlazení split-serverovna zař. č. 3NP.5 bez 

prodlení při centrálním zapnutí reţimu ZIMA, kdy přechází VRF 3.NP.4 na reţim topení;

 ›obsahuje signalizaci a hlášení poruch zejména pro chlazení serveru, kde by mohlo dojít k přehřívání serverů



S: 2021/063_2

O: 06

R: 01

P.č. Číslo poloţky Název poloţky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 122201103R00 Odkopávky a  prokopávky nezapaţené v hornině 3


 přes 1 000 do 10 000 m3

m3

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4*0,3

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1*0,2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5*0,15

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6*0,25

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2*0,4

č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8*0,15

č.v.C3 - přídlaţba : 80,25*0,3

č.v.C3 - gabiony : 49,8*0,3

silniční obrubníky : 285,6*0,3*0,3

parkové obrubníky : 128,1*0,2*0,2

výměna podloţí : 

Začátek provozního součtu

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

  č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

  č.v.C3 - gabiony : 49,8

  silniční obrubníky : 285,6*0,3

  parkové obrubníky : 128,1*0,2

Konec provozního součtu

1796,95*0,3

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapaţené v hornině 3


 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3

1054,293/2

3 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 aţ 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3

č.v.C3 - nově zatravňované plochy : 1885*0,2

č.v.C3 - úpravy po IS : 544,7*0,2

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 aţ 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za kaţdých dalších i započatých 1 000 m přes 10 

000 m


 z horniny 1 aţ 4

m3

1054,293*5

6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku


 přes 100 m3, z horniny 1 aţ 4

m3

ornice : 

č.v.C3 - nově zatravňované plochy : 1885*0,2

č.v.C3 - úpravy po IS : 544,7*0,2

7 180402111R00 Zaloţení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naloţením, odvozem odpadu do 20 km a se sloţením,

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Zpevněné plochy a venkovní úpravy

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloţením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloţením na dopravní prostředek,



č.v.C3 - nově zatravňované plochy : 1885

č.v.C3 - úpravy po IS : 544,7

8 180405114R00 Zaloţení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi ornice nebo substrátu a 

semene, v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 aţ 4, se zhutněním m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

č.v.C3 - gabiony : 49,8

silniční obrubníky : 285,6*0,3

parkové obrubníky : 128,1*0,2

10 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2

č.v.C3 - nově zatravňované plochy : 1885

č.v.C3 - úpravy po IS : 544,7

11 182001131R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2

č.v.C3 - nově zatravňované plochy : 1885

č.v.C3 - úpravy po IS : 544,7

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3

13 1002 Ruční dokopávky a drobné terénní úpravy hod

14 212627OA0 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ III M

č.v.C3+řezy : 160

15 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěţ kg

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,20/2*0,04

č.v.C3 - nově zatravňované plochy : 1885*0,04

č.v.C3 - úpravy po IS : 544,7*0,04

16 10371500R substrát zahradnický B; balení volně loţeno m3

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2/2*0,08

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
17 318216215RT2 Zdivo oplocení - gabiony ze svařovaných sítí šířka 500 mm, oko 100x100 mm, včetně dodávky 

kameniva

m2

č.v.C3 : 0,6*98,34

Díl: 5 Komunikace
18 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

19 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

č.v.C3 - gabiony : 49,8

výměna podloţí : 

Začátek provozního součtu

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 aţ 4,

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

podklad hutněn na 45MPa

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utuţením vodou a s případným naloţením, odvozem odpadu do 20 km a se sloţením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.



  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

  č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

  č.v.C3 - gabiony : 49,8

  silniční obrubníky : 285,6*0,3

  parkové obrubníky : 128,1*0,2

Konec provozního součtu

1796,95

20 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

21 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

č.v.C3 - gabiony : 49,8

silniční obrubníky : 285,6*0,3

výměna podloţí : 

Začátek provozního součtu

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

  č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

  č.v.C3 - přídlaţba : 80,25

  č.v.C3 - gabiony : 49,8

  silniční obrubníky : 285,6*0,3

  parkové obrubníky : 128,1*0,2

Konec provozního součtu

1796,95

22 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

23 564831111VV2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, fr. 8/16 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

parkové obrubníky : 128,1*0,2

24 564851112VV1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, fr. 8/16 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

25 564861111TV2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr. 16/32 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

26 564922105RT1 Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 

mm,  

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.2 : 16,5

27 568111112R00 Vyztuţení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

28 577131111RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 

plochy od 201 do 1000 m2

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

29 577142122RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 

plochy od 201 do 1000 m2

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.1 : 1139,4

30 596215021R00 Kladení zámkové dlaţby do drtě tloušťka dlaţby 60 mm, tloušťka loţe 40 mm m2

s rozprostřením a zhutněním

podklad hutněn na 80MPa

podklad hutněn na 50MPa



č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 167,1

31 596291111R00 Řezání zámkové dlaţby tloušťky 60 mm m

č.v.C3+skladby konstrukcí : 128,1

5*2+2,2+3,5+4+8,5+0,4*12

32 596811111R00 Kladení dlaţby z betonových nebo kameninových dlaţdic do loţe z kameniva těţeného tloušťky 

do 30 mm

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8

33 596921112R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2 m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2

34 591050031RA0 Komunikace z dlaţby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 80 mm, celková tloušťka 

430 mm bez zemních prací

m2

č.v.C3 - opravy po překopech : 35,3

35 597101035RAA Odvodňovací ţlaby komunikací a zpevněných ploch ţlab odvodnovací polymerbetonový včetně 

dodávky roštu a ţlabu, pro zatíţení D400

m

č.v.C3 : 7

36 592452590R tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm; podíl otevřené 

plochy 37,0 %; šedá

kus

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2/(0,4*0,6)*1,03

37 59245267R dlaţba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaţdice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; 

tl. 60,0 mm

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : 0,4*(5*2+2,2+3,5+4+8,5)*1,03

38 59245308R dlaţba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.1 : (167,1-11,28)*1,03

39 592453320R dlaţba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6*1,03

40 592453331R dlaţba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P18 : 41,8*1,03

41 67352006R geotextilie PET; funkce drenáţní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P17.2 : 91,2*1,15

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
42 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm m

č.v.C3 : 16,5+5,5*7+13+5,5*7

43 915721121R00 Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2

č.v.C3 : 5*3

44 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící prouţky m

45 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2

montáţ odvodňovacích ţlabů a vpustí k odvodňovacím ţlabům z polymerbetonu, včetně betonového loţe popř. obetonování, s dodávkou ţlabů a vpustí.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  15 cm

podklad z drceného kameniva       25 cm

loţe z kameniva                               5 cm

dlaţba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           53 cm

s provedením loţe z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

loţe a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaţdic 0,25 m2 s provedením loţe do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 

3 m

zřízení podkladního loţe, poloţení tvárnic.

odkopávky nezapaţené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naloţením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uloţením 

výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného 

velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a poloţení dlaţby zámkové do loţe 

z těţeného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových 

obrubníků do loţe z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.



č.v.C3 : 5*3

46 916661111R00 Osazení parkového obrubníku betonového s opěrou m

č.v.C3 : 6*4+16*2+7,2*2+3,2*2+1,8*2+1

2,5+1+7,3+5,5+27,2+1+2,2

47 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do loţe z betonu prostého C 12/15

m

č.v.C3 - silniční : 2+1,5+18,5+7,4+3,6+12,2+2,3+5,5+19,9+9,5+5,5+36+27,5+79+18

5,3*4+8*2

48 917932121R00 Osazení silniční přídlaţby  z betonových dlaţdic o rozměru 500x250 mm,  , loţe z betonu C16/20, 

bez dodávky přídlaţby

m

č.v.C3 - přídlaţba : 321

49 918101111R00 Loţe pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3

silniční obrubníky : 285,6*0,3*0,2

parkové obrubníky : 128,1*0,2*0,15

50 9140011 Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ, včetně dodávky sloupku a značky B1+E13 kus

č.v.C3 : 1

51 59217003R obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus

č.v.C3 : 128,1*1,03

52 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus

Začátek provozního součtu

  celkem : 285,6

  nájezdový : -44

  obklouk. : -8*0,8

Konec provozního součtu

235,2*1,03

53 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus

č.v.C3+skladby konstrukcí : (5*2+2,5+3+3+7,5+18)*1,03

54 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 aţ 250 mm; barva šedá

kus

7*1,03

55 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 

rozsah h = 150 aţ 250 mm; barva šedá

kus

7*1,03

56 59217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

kus

8*1,03

57 59218562R krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní kus

č.v.C3 - přídlaţba : 327/0,25*1,03

Díl: 93 Doplňující práce inženýrských staveb
58 O20 D+M lavičky s opěradlem - ŢB prefabrikát+sedák a opěradlo z dřev. prvků, vč. povrchové úpravy kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O20 : 6

59 O21 D+M venkovní čistící rohoţe 1500/600/80, kompl. provedení dle ozn. O21 kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O21 : 6

60 O26 D+M venkovního odpadkového koše, vč. zabetonování kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O26 : 6

61 O26a D+M venkovního popelníku, vč. zabetonování kus

č.v.D1.1.25 - ozn. O26a : 2

Díl: 96 Bourání konstrukcí
62 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 


 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlaţky, kladených do loţe z kameniva

m2

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a 

osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení 2x svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínacích svorek.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloţením na dopravní prostředek

se zřízením loţe z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro loţe tl. 80-100 mm.

z dlaţebních kostek z betonu prostého



č.v.C3 - zrušená park. stání : 5,5*8*2

63 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 300 mm

m2

č.v.C3 - zrušená park. stání : 5,5*8*2

64 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m

č.v.C3 : 8*2+5,5

65 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

66 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za kaţdý další 1 km t

67 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t

68 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
69 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dláţděný jakékoliv délky objektu t

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
70 76601 D+M terasy z dřevoplastových prken vč. podpůrné kce z dřevoplast. nosičů 50/50mm, povrchové 

úpravy a provedení detailů

m2

č.v.C3+skladby konstrukcí - P16.3 : 99,6

71 76602 D+M lavičky z dřevoplastových prken dl. 4+5m kus

č.v.C3 : 1

72 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m %

Celkem

s vybouráním loţe, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naloţením na dopravní prostředek

Včetně naloţení na dopravní prostředek a sloţení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně



Mnoţství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

0.00
1,054.29300 0.00 800-1 RTS 21/ II

341.82000

33.42000

2.47500

24.90000

36.48000

6.27000

24.07500

14.94000

25.70400

5.12400

1,139.40000

167.10000

16.50000

99.60000

91.20000

41.80000

80.25000

49.80000

85.68000

25.62000

539.08500

527.14650 0.00 800-1 RTS 21/ II

527.14650

485.94000 0.00 800-1 RTS 21/ II

377.00000

108.94000

1,054.29300 0.00 800-1 RTS 21/ II

5,271.46500 0.00 800-1 RTS 21/ II

5,271.46500

485.94000 0.00 800-1 RTS 21/ II

377.00000

108.94000

2,429.70000 0.00 823-1 RTS 21/ II

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naloţení výkopku, avšak se sloţením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naloţením, odvozem odpadu do 20 km a se sloţením,

Položkový soupis prací a dodávek
Novostavba - sdruţené víceúčelové laboratoře II. etapa

Zpevněné plochy a venkovní úpravy

Zpevněné plochy a venkovní úpravy

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloţením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naloţením na dopravní prostředek,



1,885.00000

544.70000

91.20000 0.00 823-1 RTS 21/ II

91.20000

1,796.95000 0.00 800-1 RTS 21/ II

1,139.40000

167.10000

16.50000

99.60000

91.20000

41.80000

80.25000

49.80000

85.68000

25.62000

2,429.70000 0.00 800-1 RTS 21/ II

1,885.00000

544.70000

2,429.70000 0.00 823-1 RTS 21/ II

1,885.00000

544.70000

1,054.29300 0.00 800-1 RTS 21/ II

150.00000 0.00 Vlastní

160.00000 0.00 RTS 21/ II

160.00000

99.01200 0.00 SPCM RTS 21/ II

1.82400

75.40000

21.78800

3.64800 0.00 SPCM RTS 21/ II

3.64800

0.00
59.00400 0.00 801-5 RTS 21/ II

59.00400

0.00
91.20000 0.00 822-1 RTS 21/ II

91.20000

3,066.40000 0.00 822-1 RTS 21/ II

1,139.40000

80.25000

49.80000

1,139.40000

167.10000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 aţ 4,

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního lešení o výšce 

podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

podklad hutněn na 45MPa

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utuţením vodou a s případným naloţením, odvozem odpadu do 20 km a se sloţením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.



16.50000

99.60000

91.20000

41.80000

80.25000

49.80000

85.68000

25.62000

1,796.95000

16.50000 0.00 822-1 RTS 21/ II

16.50000

3,152.08000 0.00 822-1 RTS 21/ II

1,139.40000

80.25000

49.80000

85.68000

1,139.40000

167.10000

16.50000

99.60000

91.20000

41.80000

80.25000

49.80000

85.68000

25.62000

1,796.95000

266.70000 0.00 822-1 RTS 21/ II

167.10000

99.60000

116.82000 0.00 Vlastní

91.20000

25.62000

41.80000 0.00 Vlastní

41.80000

91.20000 0.00 Vlastní

91.20000

16.50000 0.00 822-1 RTS 21/ II

16.50000

91.20000 0.00 822-1 RTS 21/ II

91.20000

1,139.40000 0.00 822-1 RTS 21/ II

1,139.40000

1,139.40000 0.00 822-1 RTS 21/ II

1,139.40000

167.10000 0.00 822-1 RTS 21/ II

s rozprostřením a zhutněním

podklad hutněn na 80MPa

podklad hutněn na 50MPa



167.10000

161.10000 0.00 822-1 RTS 21/ II

128.10000

33.00000

141.40000 0.00 822-1 RTS 21/ II

99.60000

41.80000

91.20000 0.00 822-1 RTS 21/ II

91.20000

35.30000 0.00 AP-HSV RTS 21/ II

35.30000

7.00000 0.00 AP-HSV RTS 21/ II

7.00000

391.40000 0.00 SPCM RTS 21/ II

391.40000

11.61840 0.00 SPCM RTS 21/ II

11.61840

160.49460 0.00 SPCM RTS 21/ II

160.49460

102.58800 0.00 SPCM RTS 21/ II

102.58800

43.05400 0.00 SPCM RTS 21/ II

43.05400

104.88000 0.00 SPCM RTS 21/ II

104.88000

0.00
106.50000 0.00 822-1 RTS 21/ II

106.50000

15.00000 0.00 822-1 RTS 21/ II

15.00000

106.50000 0.00 822-1 RTS 21/ II

15.00000 0.00 822-1 RTS 21/ II

montáţ odvodňovacích ţlabů a vpustí k odvodňovacím ţlabům z polymerbetonu, včetně betonového loţe popř. obetonování, s dodávkou ţlabů a vpustí.

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  15 cm

podklad z drceného kameniva       25 cm

loţe z kameniva                               5 cm

dlaţba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           53 cm

s provedením loţe z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

loţe a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaţdic 0,25 m2 s provedením loţe do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 

3 m

zřízení podkladního loţe, poloţení tvárnic.

odkopávky nezapaţené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naloţením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uloţením 

výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného 

velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 cm, dodávka a poloţení dlaţby zámkové do loţe 

z těţeného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových 

obrubníků do loţe z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.



15.00000

128.10000 0.00 822-1 RTS 21/ II

81.40000

46.70000

285.60000 0.00 822-1 RTS 21/ II

248.40000

37.20000

321.00000 0.00 822-1 RTS 21/ II

321.00000

20.97900 0.00 822-1 RTS 21/ II

17.13600

3.84300

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

131.94300 0.00 SPCM RTS 21/ II

131.94300

242.25600 0.00 SPCM RTS 21/ II

285.60000

-44.00000

-6.40000

242.25600

45.32000 0.00 SPCM RTS 21/ II

45.32000

7.21000 0.00 SPCM RTS 21/ II

7.21000

7.21000 0.00 SPCM RTS 21/ II

7.21000

8.24000 0.00 SPCM RTS 21/ II

8.24000

1,347.24000 0.00 SPCM RTS 21/ II

1,347.24000

0.00
6.00000 0.00 Vlastní

6.00000

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000

6.00000 0.00 Vlastní

6.00000

2.00000 0.00 Vlastní

2.00000

0.00
88.00000 0.00 822-1 RTS 21/ II

Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a 

osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení 2x svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínacích svorek.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloţením na dopravní prostředek

se zřízením loţe z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro loţe tl. 80-100 mm.

z dlaţebních kostek z betonu prostého



88.00000

88.00000 0.00 822-1 RTS 21/ II

88.00000

21.50000 0.00 822-1 RTS 21/ II

21.50000

83.68500 0.00 801-3 RTS 21/ II

83.68500 0.00 801-3 RTS 21/ II

83.68500 0.00 801-3 RTS 21/ II

83.68500 0.00 801-3 RTS 21/ II

0.00
3,175.76644 0.00 822-1 RTS 21/ II

0.00
99.60000 0.00 Vlastní

99.60000

1.00000 0.00 Vlastní

1.00000

0.00 800-766 RTS 21/ II

0.00

s vybouráním loţe, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naloţením na dopravní prostředek

Včetně naloţení na dopravní prostředek a sloţení na skládku, bez poplatku za skládku.

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně





























s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utuţením vodou a s případným naloţením, odvozem odpadu do 20 km a se 

sloţením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 

1 : 5,

Al+Zn oka 100x100 mm, spirál, táhel, vazacího drátu, vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m, včetně pomocného pracovního 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíţení do 1,5 kPa,





s provedením loţe z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S 

dodáním hmot pro loţe a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaţdic 0,25 m2 s provedením loţe do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného 

materiálu na vzdálenost do 3 m

odkopávky nezapaţené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naloţením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, 

s uloţením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z 

kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčení a zhutněním tl. 25 

cm, dodávka a poloţení dlaţby zámkové do loţe z těţeného kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do loţe z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a 

zatřením spár maltou, s opěrou.

montáţ odvodňovacích ţlabů a vpustí k odvodňovacím ţlabům z polymerbetonu, včetně betonového loţe popř. obetonování, s dodávkou 

ţlabů a vpustí.



Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové 

patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení 2x svislé dopravní značky plochy do 1 m2, 

upínacích svorek.



s vybouráním loţe, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naloţením na dopravní prostředek


