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Pfiloha ¢. 3 zadavaci dokumentace

Kryci list nabidky

k verejné zakazce s nazvem:

VSTE — Sdruzené viceuéelové laboratofe Il. etapa

Zadavatel:

Nazev: Vysoka gkola technické a ekonomicka v Ceskych Budéjovicich
Sidlo: Ceské Budé&jovice, Okruini 517/10, PSC 370 01

ICO: 750 81 431

Uéastnik:

Nazev: EDIKT a.s.

Sidlo: Rudolfovska tf. 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice

Osoba opravnéna jednat
za Ucastnika:

Ing. Pavel Stindl, predseda predstavenstva

li ji GCastnik zfizenou):

ICo: 25172328
DIC: CZ25172328
ID datové schranky (ma- p8ncd8g

Kontaktni osoba:

Ing. Jaroslav Mikyska

Tel./fax:

602 432 232

E-mail:

mikyska@edikt.cz

Celkova nabidkova cena:

Celkova cena v K¢ bez DPH:

Sazba DPH v %: Celkova cena v K¢ véetné DPH:

114737 777,-

24 094 933,- 138 832 710,-

Osoba opravnéna zastupovat ucastnika:

Podpis opravnéné osoby

Pavel Digitalné podepsal

Titul, jméno, pfijmeni

Pavel Stindl
C+inAl Datum: 2022.05.11
Ing. Pav€ISind M1 21:46:53 +02'00"

Funkce

Pfedseda predstavenstva

Datum

Realizovdno v ramci akce:

VSTE - SdruZené vicetcelové laboratore Il. etapa, identifikacni &islo v EDS 133D22X000001
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SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpisa

(,Smlouva")

SMLUVNI STRANY

(1)

()

Vysoka $kola technicka a ekonomicka v €eskych Budéjovicich

se sidlem Okruzni 517/10, 370 01 Ceské Budéjovice, ICO: 75081431, zastoupend Ing. Vojtéchem Stehelem,
MBA, PhD, rektorem,

bankovni Géet 2111190117 / 2700, vedeny u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(dale jen "Objednatel")

EDIKT a.s.

se sidlem Rudolfovska 461/95, Ceské Budéjovice 4, PSC 370 01, ICO: 251 72 328, zapsana v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich pod sp. zn. B 904,

zastoupena Ing. Pavlem Stindlem, piedsedou predstavenstva
bankovni uéet 2114525664/2700, vedeny u UniCredit Bank a.s.
("Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dale spolecné "Strany", a kazdy z nich samostatné "Strana")

PREAMBULE

(A)

Realizace Dila je podminéna a bude spolufinancovana z verejnych dotacnich zdrojl, zejména pak ze
zdrojd v rdmci projektu: VSTE — Sdruzené vicetcelové laboratore Il. etapa", identifikaéni &islo v EDS
133D22X000001, Program: 133 220 Rozvoj a obnova materialné technické zakladny verejnych vysokych
Skol, Subtitul: 133D 22X Rozvoj a obnova materidlné technické zakladny a pripadné téz z dalsich
dotacnich titul(, o kterych bude poskytovateli dotaci v souvislosti s provadénim Dila rozhodnuto.

Na zakladé zaddvaciho Fizeni na vefejnou zakdzku s ndzvem VSTE — SdruZené viceicelové laboratore |.
etapa", zaddvaného v souladu s pravidly pro zadavani verejnych zakazek ("Zadavaci fizeni"), byla
nabidka Zhotovitele vybrana Objednatelem jako nejvyhodnéjsi.

Zhotovitel souhlasi, je pfipraven a schopen provést anebo zajistit veskeré prace, vykony a dodavky
nezbytné ke zhotoveni Dila v rozsahu a za podminek stanovenych dale touto Smlouvou a Objednatel je
pripraven poskytnout Zhotoviteli souc¢innost a zaplatit mu sjednanou Cenu dila.

V souvislosti s vyse uvedenym se Strany dohodly na uzavreni této Smlouvy:

DEFINICE

Terminy pouzité kdekoli v této Smlouvé psané s velkymi pocate¢nimi pismeny budou mit v celém jejim
textu nasledujici vyznam, nevyplyva-li z kontextu jednoznacné néco jiného:

Cena dila ma vyznam uvedeny v ¢lanku 14.1 Smlouvy;
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Den zahajeni plnéni

Dilo

Dilenska dokumentace

Dokumentace Zhotovitele

Harmonogram praci

Koordinator BOZP

Kvalifikovana osoba

Lhata pro uplné dokonéeni

Lhata pro dokoncéeni

Lhita pro prevzeti
Stavenisté

Nepredvidatelné  fyzické
podminky

znamena den (termin), kdy ma byt pInéni Praci na Dile dle Smlouvy
v souladu s Harmonogramem praci zahajeno. K zahajeni plnéni
dojde ve Ih(té uvedené v ¢lanku 12.2 Smlouvy;

ma vyznam, ktery je vymezen v ¢lanku 3.1 Smlouvy;

znamena veskerou dalsi dokumentaci, kterou vypracuje i obstara
Zhotovitel zejména v souvislosti s pfipravou, provadénim Stavby a
pfedanim Dila; Dilenskd dokumentace zahrnuje zejména vykresy,
vypocty, diagramy, predlohy, dokumentaci nutnou k obsluze
zabudovanych vyrobk( a technologickych zafizeni, tj. zejména
soubor dokumentl obsahujicich navody vyrobce pro montaz,
manipulaci, obsluhu, ptirucky pro opravy, udrzbu a nasledné
kontroly a revize zafizeni a veSkeré ostatni obdobné relevantni
technické informace; Dilenskd dokumentace musi byt v souladu s
Projektovou dokumentaci;

znamena dokumenty a dalsi doklady, které je podle této Smlouvy
Zhotovitel povinen predat Objednateli spolec¢né s Dilem, zejména
dokumenty definované v ¢lanku 3.1 pism. (c) Smlouvy, pfip. dalsi
doklady vyZzadované pfislusSnymi Pravnimi predpisy pro zhotoveni a
uzivani Dila. Dokumentace Zhotovitele zahrnuje rovnéz Dilenskou
dokumentaci;

znamena ¢asovy rozvrh realizace Dila a provadéni viech Praci s tim
souvisejicich, ktery tvofi Pfilohu 3 této Smlouvy;

znamena osobu zodpovédnou za oblast bezpec¢nosti a ochrany zdravi
na Stavenisti ve smyslu zédkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich
predpist, kterou zajistuje Objednatel. Koordinator BOZP bude
vykonavat Cinnosti v rozsahu a dle citovaného zakona a Zhotovitel se
zavazuje fidit se pokyny Koordinatora BOZP vztahujicimi se k rozsahu
jeho cinnosti a poskytovat mu veskerou nezbytnou soucinnost;

mad vyznam, ktery je vymezen v ¢lanku 6.9 Smlouvy;

znamena lhatu pro Uplné dokoncéeni Praci na Dile, tedy stav, v ném?Z
bude Dilo zplsobilé k vydani Protokolu o Uplném dokonceni Dila
dle ¢l. 13.8 Smlouvy; Lhlta pro Uplné dokonceni Dila je stanovena
v Harmonogramu praci;

znamena |hltu pro dokonceni Dila do stavu zpUsobilého k prevzeti
Objednatelem, ktery je vymezen v ¢lanku 13.1 Smlouvy; Lhita pro
dokongeni je stanovena v Harmonogramu praci;

ma vyznam uvedeny v ¢lanku 12.2 Smlouvy;

znamenaji prirodni fyzické podminky, umélé a jiné fyzické prekazky
a znedistujici latky nebo jiné okolnosti (véetné geotechnickych
a hydrologickych podminek, avSak s wvylou¢enim obvyklych
podminek klimatickych), které budou nalezeny na stavenisti pfi
realizaci Dila a které brani v jeho provadéni nebo méni fyzické
charakteristiky stavenisté, jak s nimi byl Zhotovitel pfed uzavienim
Smlouvy sezndamen, za podminky Ze tyto nemohly byt Zadnou ze
Stran predvidany ani pfi vynaloZeni veskeré odborné péce, kterou
Ize po nich spravedlivé poZadovat;



Obcansky zakonik

Platebni neschopnost

Podminky dotace

Povoleni

Pozemky Objednatele

Projektova dokumentace

Protokol o uplném
dokonceni Dila

Prace
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znamena zakon ¢&. 89/2012 Sb., obcdansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

bude zahrnovat vyskyt kterékoli z ndsledujicich udalosti:
(i) Zhotovitel vstoupi do likvidace nebo (i) soud zamitne
insolvenéni navrh z dlvodu nedostateéného majetku Zhotovitele
nebo (iii) soud ve vztahu ke Zhotoviteli prohlasi konkurz na majetek
dluznika nebo vyhlasi Upadek dluznika nebo (iv) soud ve vztahu ke
Zhotoviteli rozhodne o povoleni reorganizace nebo (v) bude
jmenovan insolvencni sprdvce nebo (vi) je pfijato usneseni o
dobrovolné ¢i nedobrovolné likvidaci Zhotovitele;

znamenaji zavazné podminky vymezené poskytovateli dotace,
které se vaziou krealizaci Dila a které je Objednatel povinen
poskytnout Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejich obdrzeni
Objednatelem, jakoz i jejich budouci zmény a veskera dalsi budouci
rozhodnuti ¢i vefejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace, které
budou poskytnuty Objednateli na financovani Dila nebo jeho ¢asti.
Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze Podminky dotace
zahrnuji rovnéz Rozhodnuti o poskytnuti dotace;

znamenaji jakakoliv povoleni, stanoviska, vyjadfeni, souhlasy,
schvaleni, osvédceni, opravnéni, verejnopravni smlouvy podle
spravniho fadu nebo osvédceni poZzadovanych Pravnimi predpisy,
a dale jakékoliv nezbytné souhlasy tretich osob nebo dohody
s témito osobami, vcéetné jakychkoliv Uzemnich rozhodnuti,
stavebnich povoleni a kolaudac¢nich souhlasi nebo rozhodnuti
nebo obdobnych povoleni, potifebnych pro provedeni Dila, bez
ohledu na to, kdo je podle Pravnich predpist povinen byt jejich
drzitelem. Povoleni poskytnuta Zhotoviteli Objednatelem ke dni
podpisu této Smlouvy jsou vyjmenovana v Pfiloze 7. Povoleni
zahrnuji rovnéz Stavebni povoleni;

Znamenaji pozemky ve vlastnictvi, respektive ve spravé
Objednatele, na nichZ bude provadéno Dilo;

znamena projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
pfedloZzenou Objednatelem jako soucdst zaddvaci dokumentace
v Zadavacim fizeni.

Projektova dokumentace je stanovena vrozsahu stanoveném
Pravnimi pfedpisy, zejm. vyhlaskou ¢. 169/2012 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

znamena protokol vystaveny Objednatelem po dokonceni vsech
nedokoncéenych praci a odstranéni vSech vad uvedenych v zapisu o
prevzeti Dila nebo uvedenych v kolaudacnim souhlasu ¢i protokolu
o zavérecné kontrolni prohlidce Stavby;

jsou veskeré a jakékoliv prace a ¢innosti nezbytné pro provedeni a
dokonceni Dila nebo vedouci k dokoncéeni Dila, jejichz potfeba
nebo vhodnost vyplyva z této Smlouvy, véetné zejména stavebnich
praci, doddvek materidlu a technologickych zafizeni, vSech
inZzenyrskych ¢innosti souvisejicich s provedenim Dila, spocivajicich
zejména v zajisténi zmény stavby pred dokoncenim, zajisténi
zkuSebniho provozu, pfip. povoleni pred¢asného uZivani stavby
(budou-li  vydany), poskytovani soucinnosti pfi zajisténi
kolaudacéniho souhlasu, zajisténi dopravné inZzenyrskych opatfeni,



Pravni predpisy

Rozhodnuti o poskytnuti
dotace

Rozpocet

Smlouva

Stavba

Stavbyvedouci

Stavebni denik
Stavebni povoleni

Stavebni zakon

Stavenisté

Poddodavatel

TDS
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vytyceni inZenyrskych siti, jakoz i dalSich praci a ¢innosti uvedenych
nebo vyplyvajicich z této Smlouvy;

znamenaji veskeré pravni predpisy, které jsou obecné zavazné
v Ceské republice;

jsou rozhodnuti o poskytnuti dotace, ¢i jina obdobna potvrzeni o
pridéleni dotace na realizaci Dila, kterd je Objednatel povinen
poskytnout Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejich obdrzeni
Objednatelem, jakoz i jejich budouci zmény, dalsi budouci
rozhodnuti ¢&i vefejnopravni smlouvy o poskytnuti dotace na
financovani Dila nebo jeho ¢&3sti, kterd Objednatel preda
Zhotoviteli;

znamena dokumenty uvedené v Priloze 2 této Smlouvy uvadéjici
jednotkové ocenéni polozek vykazu vymér dle zadavaci
dokumentace Zadavaciho fizeni tak, jak byly Zhotovitelem
predlozeny v rdmci Zadavaciho tizeni;

znamena tuto Smlouvu vcéetné jejich Priloh a vSech pfipadnych
zmén a dodatk;

znamena casti Dila zahrnujici 1. etapu budovy sdruzenych
viceucelovych laboratofi budovanou do vlastnictvi Objednatele, jak
je specifikovana v ¢l. 3.1 této Smlouvy;

znamena osobu, kterd je uvedena uvedena v Pfiloze 6 této
Smlouvy jako Stavbyvedouci;

ma vyznam uvedeny v ¢lanku 3.1 pism. (c) bod (i) Smlouvy;
znamena rozhodnuti €. j. SU:2733:2018-8 ze dne 6. 11. 2018

znamena zakon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovaéni a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis(;

znamena misto, kde budou probihat Prace, tj. zejména Pozemky
Objednatele a pfipadné veskeré dalsi prilehlé nemovité, které
budou a mohou byt dotceny stavebnimi pracemi;

znamena jakoukoli pravnickou nebo fyzickou osobu, s niz
Zhotovitel uzaviel smlouvu na provedeni nékterych ¢asti predmétu
Smlouvy;

znamena technicky dozor stavebnika, tj. osobu nebo osoby
povérené Objednatelem kontrolovat a dohlizet na technickou
strankou provadéni Dila; ke dni podpisu Smlouvy je osoba TDS
uvedena v ¢lanku 22.1 Smlouvy;

znamend mimoradnou udalost nebo okolnost, kterou nemohla
zadnd ze Stran pred podpisem této Smlouvy predvidat ani ji
predejit prijetim preventivniho opatfeni, ktera je mimo jakoukoliv
kontrolu kterékoliv Strany a nebyla zpUsobena Umyslné nebo
z nedbalosti jednanim nebo opomenutim kterékoliv Strany a brani
pfislusné strané v rddném anebo vcasném plnéni jejich povinnosti
dle této Smlouvy. Takovymi udalostmi nebo okolnostmi jsou
zejména, nikoliv vSak vylucné, valka, teroristicky utok, obcanské
nepokoje, vzpoura, generalni stavka, pritomnost ionizujiciho nebo
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1.2.

2.2,

radioaktivniho zareni, zaplava ¢i jiné Zivelné nebo prirodni

katastrofy;
Vyzva k zahajeni ma vyznam uvedeny v ¢lanku 12.2 Smlouvy;
Zarucni doba M3 vyznam uvedeny v ¢lanku 15.2 Smlouvy;
Zakon o DPH znamena zékon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdéjsich predpisu;

Zakon o registru smluv znamena zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis(;

Zakon o zadavani vefejnych znamend zakon ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve

zakazek znéni pozdéjsich predpis(;
Zakonik prace znamena zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik préace, v platném znéni
Zastupce Objednatele znamena fyzickou osobu jmenovanou Objednatelem jako Zastupce

Objednatele dle ¢lanku 22.1 Smlouvy;

Zastupce Zhotovitele znamena fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zastupce
Zhotovitele dle ¢lanku 22.1 Smlouvy;

Zména znamena odchylku od specifikace Dila nebo Harmonogramu praci
postupem dle ¢lanku 8 Smlouvy.

Pro vyklad této Smlouvy plati nasledujici pravidla:

(a) Odkazy na "clanky" a "ptilohy" se vykladaji jako odkazy na prislusné ¢lanky a Pfilohy této Smlouvy.
Pfilohy jsou nedilnou soucasti této Smlouvy.

(b) Pojmy definované v této Smlouvé v mnoziném Ccisle maji shodny vyznam i v jednotném disle a
naopak.

(c) Provyklad Smlouvy je rozhodujici nasledujici pofadi dokument(:

(i) Smlouva;

(ii) Projektova dokumentace;

(iii) Rozpocet;

(iv) ostatni dokumentace tykajici se provadéni Dila.

PREDMET A UCEL SMLOUVY

Ucelem této Smlouvy je provedeni stavebnich praci spocivajicich ve vystavbé Sdruzenych vicetéelovych
laboratofi (ll. etapa) Vysoké $koly technické a ekonomické v Ceskych Budéjovicich. Jedna se o
novostavbu tfipodlazniho nepodsklepeného objektu. Predmétem této Smlouvy je vymezeni vzajemnych
prav a povinnosti Stran pfi poskytovani plnéni dle této Smlouvy, a to zejména

(a) zavazek Zhotovitele provést Dilo v souladu s touto Smlouvou fadné a vcas, na svlj naklad a
nebezpedi a splnit veskeré dalsi s Dilem souvisejici zavazky uvedené nebo vyplyvajici z této
Smlouvy, a

(b) zavazek Objednatele Dilo, které bude provedené fadné a vcas, prevzit a zaplatit Zhotoviteli
sjednanou Cenu dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se pred podpisem této Smlouvy s nejlepsi odbornou péci, jakou je po ném
mozné spravedlivé pozadovat, seznamil s Projektovou dokumentaci, kterd byla Zhotoviteli pred
podpisem Smlouvy Objednatelem predana, s mistem provadéni Dila a s jeho geologickymi a pfirodnimi
podminkami, jakozZ i se viemi relevantnimi podklady tykajicimi se provedeni Dila a jakoZto odbornik a
profesional v oblasti realizace stavebnich praci podobnych Dilu pfi svém nejlepsim védomi prohlasuje,
Ze (i) Dilo Ize provést dle Harmonogramu praci; a (ii) Cena dila odpovida nakladim na Uplné provedeni
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Dila v nejvyssi kvalité a jakosti dle této Smlouvy, jakoz i pInéni veskerych dalSich povinnosti Zhotovitele
dle této Smlouvy, a nebude béhem provadéni Dila nijak zvySena, ledaZe k takové zméné Cené dila dojde
v disledku Zmény nebo dalsich skute¢nosti predvidanych touto Smlouvou. Paklize Zhotovitel shledal, Ze
nékteré informace o provadéni Dila, poskytnuté Objednatelem jiz v ramci Zadavaciho fizeni, nebyly
Uplné nebo jasné, tento nedostatek se snaZil objasnit primarné s pomoci institutl k tomu uréenych
Zakonem o zadavani verejnych zakazek tak, aby kvyjasnéni pfipadnych rozporl nebo nejasnosti
poskytnutych informaci doslo jesté v pribéhu Zadavaciho fizeni, pfed uzavienim této Smlouvy. Toto
ustanoveni nevyluCuje odpovédnost Objednatele za spravnost a Uplnost dokumentace predané
Zhotoviteli.

DiLO

Pfedmétem Dila je realizace Stavby, v€etné provedeni veskerych Praci nezbytnych pro fadné dokonceni
Dila a dalSich ¢innosti stanovenych touto Smlouvou. Dilem se pro ucely této Smlouvy rozumi zejména:

(a) provedeni Praci za Ucelem zhotoveni Stavby, a to v souladu s Projektovou dokumentaci, ktera je
Pfilohou 1 této Smlouvy a za podminek dale stanovenych touto Smlouvou, a to tak, aby Stavba
byla v jakosti dle Smlouvy, v souladu svydanymi Povolenimi, pfipadné jejich zménami, a
v terminech stanovenych v Harmonogramu praci;

(b) provedeni vSech predepsanych zkousek, vcetné komplexniho vyzkouSeni Dila a zajisténi
servisnich praci na predaném Dile, to vSe za podminek stanovenych v této Smlouvé;

(c) vypracovani a predani Dokumentace Zhotovitele Objednateli, kterou tvofi zejména nasledujici
dokumenty:

(i) stavebni denik v Ceském jazyce a listinné i elektronické formé ve smyslu § 152 odst. 6
Stavebniho zakona, do kterého se Zhotovitel zavazuje zapisovat skutecnosti v souladu
s Pravnimi predpisy, které jeho vedeni reguluji, nebo pfipadné budou regulovat
("Sstavebni denik"). NaleZitosti Stavebniho deniku a jeho vedeni jsou staveny v ¢lanku
9 této Smlouvy a v Pravnich predpisech;

(ii) dokumentaci skutec¢ného provedeni Dila v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to v poctu
3x tisténé paré a elektronické verzi ve formatu DWG;

(iii)  geometrické plany ohledné Stavby, Pozemk( Objednatele, rozsahu zfizovanych vécnych
bfemen a pro zuZeni prava stavby zfizeného k Pozemkim Objednatele, a to ve stavu
po provedeni Dila; kazdy geometricky plan bude potvrzeny pfislusSnym katastralnim
Urfadem a predan Objednateli v potfebném poctu vyhotoveni;

(iv)  geodetické zaméreni skutecného provedeni Dila, které bude provedeno a ovéreno
opravnénym zeméméfickym inZzenyrem podle zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi;

(v) dokumenty potvrzujici provedeni vSech zkousSek pouZitych materidld, u nichz je to
vyzadovano Pravnimi predpisy nebo spravnimi rozhodnutimi a zavaznymi stanovisky
vydanymi v souvislosti nebo pro ucely provadéni Dila;

(vi)  doklad o likvidaci odpadu ze stavebnich praci;

(vii)  zkuSebni protokoly tykajici se stroji a pfistrojli, u nichZ je to vyZzadovano Pravnimi
predpisy;

(viii) seznam zafizeni, stroji a pristroji dodanych v rdmci Stavby, véetné pfislusnych doklad
(ndvody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, strojl a pristrojl v tisténé i
elektronické podobé, kopie zarucnich listd);

(ix)  provozni rady vsech zafizeni, stroju a pristroji dodanych v ramci Stavby v tisténé a
elektronické podobé;

(x) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zafizeni
umistovaného v ramci Stavby;

(xi)  atesty, certifikaty a osvédceni jakosti k materidliim pouzitym v rdmci Stavby;
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(xii) fotodokumentace provadéného Dila, véetné kompletniho nafoceni vedeni a instalaci,
které budou zakryty dalSimi stavebnimi pracemi;

(xiii) doklady o zaskoleni pracovnikli Objednatele ve vztahu k provozu a udrzbé jednotlivych
¢asti Dila;

(xiv) dalsi podklady uvedené vtéto Smlouvé nebo vyzadované Pravnimi predpisy nebo
Povolenimi nebo pfrislusSnymi spravnimi organy nebo nezbytné k provedeni, uzivani a
provozovani Dila v€etné jeho kolaudace;

(xv)  Dilenska dokumentace, vyZzadovana Pravnimi predpisy nebo touto Smlouvou;
(d) poskytovani soucinnosti pfi fizeni o povoleni zmény Stavby pred dokoncenim (bude-li nezbytné);

(e) poskytovani soucinnosti v fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pro Stavbu nebo pravomocného
a vykonatelného rozhodnuti opravnujiciho neomezené uzivat Stavbu k zamySlenému ucelu,
pfipadné i pravomocného a vykonatelného rozhodnuti o povoleni ¢i nafizeni zkuSebniho provozu
nebo predcasného uzivani Stavby, vyzaduji-li to Pravni pfedpisy, Povoleni, pfislusné organy statni
spravy nebo samospravy, nebo je-li to vyzadovano nebo povoleno touto Smlouvou;

() provedeni zdchranného archeologického vyzkumu a veskerych s nim spojenych Cinnosti pfi
realizaci Dila v rozsahu stanoveném touto Smlouvou;

(8) splnéni veskerych povinnosti vztahujicich se k provadéni Dila dle Pravnich predpisti, Povoleni a
rozhodnuti spravnich organa;

(h) vytyéeni vSech inZenyrskych siti a zajisténi stavenistnich napojovacich bodl energii, vody a
kanalizace, véetné vybudovani, provozu, udrzby a nasledné likvidace provizornich stavenistnich
ptipojek;

presna specifikace Dila a rozsah Praci jsou dale blize definovany v Projektové dokumentaci, ktera je

Prilohou 1 této Smlouvy.

Nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodnuto Stranami jinak, je Zhotovitel povinen vypracovat a
Objednateli predat vsechny dokumenty specifikované v ¢lanku 3.1 pism. (c) této Smlouvy v ceském
jazyce v poctu tfi (3) listinnych vyhotoveni a také v elektronické podobé, a to vidy jak v otevieném
formatu (Word, Excel, .dwg, atp.), tak i v uzavieném formatu .pdf. Splnéni této povinnosti Zhotovitele
bude potvrzeno odsouhlasenim seznamu dokumentu dle ¢lanku 3.1 Smlouvy.

Zhotovitel je vazan podminkami stanovenymi touto Smlouvou, véetné veskerych jejich Priloh, zadavaci
dokumentaci a zavaznou nabidkou Zhotovitele podanou v ramci Zadavaciho fizeni a veskerymi
Povolenimi.

Pfedmétem Smlouvy neni poskytnuti sluZeb technického dozoru stavebnika Zhotovitelem pfi provadéni
Dila. Cinnosti TDS nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén plnit predmét Smlouvy a disponuje vSemi potfebnymi opravnénimi
a povolenimi v souladu s Pravnimi predpisy.

PODKLADY K PROVADENI DiLA

Objednatel poskytl pred podpisem této Smlouvy Zhotoviteli kompletni Projektovou dokumentaci, ktera
tvori Pfilohu 1 této Smlouvy, Povoleni, jakoz i veskeré dal$i dokumenty, nakresy, listiny, podklady,
zpravy, vyjadreni, souhlasy, data a informace, které se tykaji provedeni Dila. Pokud kdykoliv v pribéhu
vystavby Objednatel ziskd jakékoliv dalSi dodatecné dokumenty, ndkresy, listiny, podklady, zpravy,
vyjadreni, souhlasy, data ainformace, které se tykaji vystavby Dila, nebo takové necha Objednatel
vyhotovit, poskytne je bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli.

Objednatel udéli na Zadost Zhotovitele do jednoho (1) tydne od doruceni takové zadosti Objednateli
plné moci nezbytné k zajisténi pfipadné inZenyrské cCinnosti, kterou je povinen Zhotovitel dle této
Smlouvy pro Objednatele provést.

ZPUSOB PROVADENI DiLA

Radné provadéni Dila
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Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo peclivé, poctivé, radné (véetné souladu s fadnou stavebni praxi,
jakoZ i Profesnim a etickym tfadem Ceské komory autorizovanych inZenyrl a technikli &innych
ve vystavbé) a vcéas s nejvyssi moznou odbornou péci a znalosti s ohledem na jeho pfedmét, zplsob,
dobu a rozsah, vsouladu stouto Smlouvou, Harmonogramem praci, Projektovou dokumentaci a
Pravnimi predpisy v dobé uzavieni této Smlouvy a béhem provadéni Dila a v jakosti dle Smlouvy.
Technologicka zafizeni a stavebni materialy dodané v ramci Dila budou dodany a instalovany v souladu
s manualy a technologickymi postupy uréenymi vyrobci téchto stavebnich material(i a technologickych
zafizeni. Dilo bude provedeno také vsouladu stechnickymi normami (CSN, EN), zavaznymi i
doporucujicimi, ledaZe Projektova dokumentace nebo Smlouva stanovi jinak (jiny standard ¢i pfimo ¢i
nepfimo aplikaci urcité technické normy vylouci).

Dodrzeni Rozpo¢tu a Harmonogramu praci

Zhotovitel je povinen zajistit dodriovani dohodnutého Rozpoltu a provedeni Dila v souladu
s Harmonogramem praci. Rozpocet pfipojeny ktéto Smlouvé jako jeji Pfiloha 2 je zavaznym
dokumentem a mlze byt ménén pouze postupem uvedenym v ¢lanku 8 této Smlouvy.

Pokyny Objednatele

Objednatel je v pribéhu plnéni Smlouvy opravnén, nikoliv vSak povinen, udélit Zhotoviteli pokyny
tykajici se zpUsobu provadéni Dila. Udéli-li Objednatel Zhotoviteli pokyny k provadéni Dila, je Zhotovitel
povinen jednat v souladu s témito pokyny a neni opravnén se od téchto pokynli odchylit, ledaze:

(a) obdrizi pfedchozi pisemny souhlas Objednatele k jednani dle vlastniho uvazeni; nebo

(b) je takové odchyleni nezbytné ucinit v pfipadé nouze pro ochranu zajmd Objednatele a ziskani
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neni mozno rozumné poZzadovat; i v takovém
pfipadé je Zhotovitel povinen Objednatele o vzniku takové skutecnosti vZzdy neprodlené prikazné
informovat a takovou nastalou skutecnost priikazné evidovat (napf. zapisem ve Stavebnim deniku).

Pokud pokyny Objednatele udélené Zhotoviteli budou nevhodné pro Ucely véasného a fadného
provedeni a dokonceni Dila nebo budou v rozporu s Pravnimi predpisy, je Zhotovitel neprodlené po
obdrzZeni takového pokynu povinen na to pisemné upozornit Objednatele, jinak bude odpovédny za
veskeré skody zplisobené provedenim takového pokynu. JestliZe i pfes pisemné upozornéni Zhotovitele
o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrZeni, bude
povinnosti Zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vsak odpovédny za S$kodu zpuUsobenou
provedenim takového pokynu. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Zze Objednatel
trva na provadéni Dila na zdkladé nevhodného pokynu. Pokud pokyn Objednatele pfedstavuje Zménu,
postupuji Strany zpisobem uvedenym v ¢lanku 8 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dn(, pisemné oznamit
Objednateli veskeré skutecnosti a okolnosti, které pfi provadéni Dila zjistil nebo se o nich dozvédél a
které mohou mit vliv na zménu pokyn(i Objednatele. Nedojde-li vSak ke zméné pokynl Objednatele, je
Zhotovitel povinen postupovat podle ptvodnich pokynd Objednatele.

Dodrzovani Pravnich predpist

Zhotovitel bude povinen s odbornou péci zajistit dodrzovani Pravnich predpist tykajicich se provadéni
Praci a Dila, véetné predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, pfedpist smérujicich k zajisténi
bezpecnosti osob ¢i majetku na Stavenisti ¢i sousednich pozemcich a objektech, predpist na Useku
ochrany Zivotniho prostfedi, a to vSe v rozsahu, v jakém podle Pravnich predpist existuje takova
povinnost ¢i odpovédnost Zhotovitele, at uz plyne z postaveni stavebnika, vlastnika ¢i provozovatele
Dila ¢i jakékoli jeho ¢asti anebo z jiného postaveni Objednatele tykajiciho se Dila ¢i Stavenisté.

DALSi POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Pracovnici Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude pfi provadéni Dila zaméstnavat pracovniky bez ptislusnych pracovnich
povoleni a bude dodrZovat Pravni predpisy platné pro zaméstnavani zahrani¢nich pracovnikl a je
povinen zajistit pInéni téchto povinnosti také u Poddodavatell. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
plnéni Smlouvy legalni zaméstnavani osob v souladu se Zakonikem prace. Zhotovitel je dale povinen
pracovnikim provadéjicim prace na Dile zajistit férové a dlistojné pracovni podminky. Férovymi a
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dlstojnymi pracovnimi podminkami se rozumi takové pracovni podminky, které spliuji minimalni
standardy stanovené pracovnépravnimi a mzdovymi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnéni
poZadavkd tohoto ustanoveni Smlouvy i u Poddodavatell. Nesplnéni této povinnosti Zhotovitele se
povazuje za podstatné poruseni Smlouvy.

Vady Projektové dokumentace

Zjisti-li Zhotovitel jakékoli nedostatky, rozpory nebo jiné vady v Projektové dokumentaci, které maji vliv
na zpUsob provadeéni Dila nebo jeho fadné provadéni jinak znemoznuji, zavazuje se tuto skutecnost bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl, oznamit TDS a Objednateli. Zhotovitel se
v této dobé zaroven zavazuje predat TDS a Objednateli soupis nedostatkli, rozpord ¢i jinych vad
Projektové dokumentace, véetné zdlivodnéni jejich dopadl na zplisob provadéni Dila, a navrhu
vhodného feseni a tento v kopii zaslat téZ autorlim Projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje v co
nejvétsi mife, jakou je po ném moiné spravedlivé pozadovat, koordinovat Upravu Projektové
dokumentace na zakladé zmocnéni Objednatele nejdfive pfimo s autorem Projektové dokumentace
uvedenym v ¢lanku 22.1 této Smlouvy tak, aby na jejim zakladé bylo mozné radné provést Dilo a aby
dochézelo k co nejmensim prodlenim v realizaci Stavby v disledku vad Projektové dokumentace. Pokud
autor Projektové dokumentace nebude na vyzvu Zhotovitele reagovat ihned, nejpozdéji vsak do dvou
(2) pracovnich dnl od odeslani této vyzvy Zhotovitelem, obrati se Zhotovitel s vyzvou k Upravé
Projektové dokumentace dle tohoto odstavce na Objednatele, ktery bude nastalou situaci resit tak, aby
byly nedostatky a vady Projektové dokumentace bezodkladné odstranény, nebo udélenim jiného
pokynu Zhotoviteli. Pfedstavuje-li takovy pokyn Zménu, postupuji Strany podle ¢lanku 8 této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli potfebnou soucinnost pfijednanich s autorem Projektové
dokumentace o odstranéni nedostatkl a vad Projektové dokumentace vcetné ucasti na jednanich
s autorem Projektové dokumentace, jejichz obsahem bude feseni takovych nedostatk( a vad Projektové
dokumentace; ¢lanek 5.3 této Smlouvy upravujici nevhodnost pokynid Objednatele se pouZije obdobné.

Dalsi povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je dale povinen:
(a) poskytnout Objednateli veskerou nezbytnou soucinnost k naplnéni icéelu Smlouvy;

(b) realizovat Dilo v koordinaci, spolupraci a nepretrzité kazdodenni komunikaci s Objednatelem, jeho
poradci a vSemi dalSimi osobami, které se podileji na pInéni predmétu Smlouvy. Za Gcelem splnéni
tohoto poZadavku je Zhotovitel povinen zajistit icast Stavbyvedouciho na Stavenisti, a to nejméné
v rozsahu od 8:00 do 17:00 kazdy pracovni den;

(c) naZadost Objednatele spolupracovat, koordinovat ¢i poskytnout maximalni soucinnost pripadnym
dals$im dodavatelim Objednatele (zejm. dodavatelé vnitiniho vybaveni apod.);

(d) poskytovat soucinnost Koordinatorovi BOZP a pripadné také autorskému dozoru projektanta tak,
aby jim byla umoZnéna kontrola plnéni Dila dle této Smlouvy a Pravnich predpisd;

(e) neprovadét Dilo, respektive jeho dil¢i ¢asti v nevhodnych klimatickych podminkach;

(f) neuzivat materidly, vyrobky ¢i prvky technického vybaveni, o kterych je v dobé jejich pouziti znamo,
Ze nespliuji pfislusné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné pravni pfedpisy, a jejichZ uziti
nebo dlsledek jejich uZiti by mohly byt pro clovéka ¢i Zivotni prostredi Skodlivé. Soucasné je
Zhotovitel povinen neuzivat materidly, vyrobky nebo prvky technického vybaveni, které nemaji
pozadované atesty, certifikace nebo prohlaseni o vlastnostech ¢i prohlaseni o shodé, jsou-li pro
jejich pouZiti tyto nezbytné podle pfislusnych pravnich predpist;

(g) zajistit si na své naklady pfistup vozidel sméfujicich na/z Stavenisté, a bezvyhradné respektovat
pozadavky pfislusnych spravnich organt tykajici se regulace dopravy v obci a usmérnovani pohybu
vozidel;

(h) za ucelem ovéreni plnéni svych povinnosti vytvofit podminky subjektim opravnénym dle zdkona
¢. 320/2001 Sbh., o financni kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zdkond (zakon o
finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
predmeétu plnéni, poskytnout opravnénym osobam veskeré doklady vztahujici se k realizaci pInéni,
umoznit pribézné ovérovani souladu udaji o realizaci plnéni a poskytnout soucinnost vsem
osobam opravnénym k provadéni kontroly, véetné toho, Ze se Zhotovitel podrobi této kontrole a
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bude plisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zdkona o finanéni kontrole. DodrZeni této
povinnosti je Zhotovitel povinen poZadovat rovnéz ve vztahu ke vSem svym Poddodavatelim;

()  Zhotovitel bere na védomi, e Dilo je financovano z finanénich prostfedkid projektu: VSTE —
SdruZené viceucelové laboratofe Il. etapa"”, identifikacni ¢islo v EDS 133D22X000001, v programu:
133 220 Rozvoj a obnova materidlné technické zakladny verejnych vysokych skol, Subtitulu: 133D
22X Rozvoj a obnova materidlné technické zakladny, a Ze se muie stat predmétem
spolufinancovani rovnéz z dalsich dotacnich tituld. Zhotovitel je pfi plnéni této Smlouvy povinen
dodrzet rovnéz Podminky dotace, jakoZ i zdvazné Udaje uvedené v Rozhodnuti ¢i ve formulafi
Rozhodnuti o poskytnuti dotace, které se tykaji ¢innosti provadénych Zhotovitelem pfi plnéni
Smlouvy a které byly poskytnuty Zhotoviteli Objednatelem pfed podpisem Smlouvy. V pfipadé
dotaci schvalenych aZ po uzavieni této Smlouvy nebo v pfipadé zmén ¢i doplnéni Podminek dotace,
je Zhotovitel povinen dodrzovat Podminky dotace souvisejici s provedenim Dila dle této Smlouvy
od okamziku, kdy mu byly ze strany Objednatele poskytnuty a mohl se s jejich obsahem seznamit.

Skoleni pracovnikii Objednatele

Zhotovitel se zavazuje svolat a provést v misté provadéni Dila nebo dle pozadavku Objednatele v sidle
Objednatele zaskoleni obsluh u vSech ¢asti Dila, které budou obsluhovany pracovniky Objednatele, a to
v nasledujicim rozsahu:

(a) jedno (1) skoleni pracovnikl Objednatele ve vztahu k Dilu nebo jeho ¢asti v dobé pred predanim a
pfevzetim Dila, nebo jeho ¢asti, pficemz Zhotovitel tyto pracovniky podrobné seznami
s podminkami provozu a udrzby jednotlivych ¢asti Dila a upozorni je na prislusnou ¢ast navodu na
provoz a udrzbu Dila; a

(b) dalsi jedno (1) skoleni pracovnikli Objednatele ve stejném rozsahu jako v predchozim pism. (a)
provede Zhotovitel do dvanacti (12) mésicl od data predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti. Termin
Skoleni bude upresnén po vzajemné dohodé Stran.

Zhotovitel je opravnén si predem pisemné od Objednatele vyZzadat jmenovity seznam pracovnikd, ktefi
maji byt zaskoleni pro jednotlivé ¢asti Dila. O zaSkoleni jednotlivych pracovniki Objednatele pofidi
Zhotovitel a Objednatel protokoly.

Provedeni dalSich praci

Na Zadost Objednatele je Zhotovitel povinen provést prace, které nejsou uvedeny v této Smlouvé nebo
které nevyplyvaji z dokumentl predanych Zhotoviteli ke dni uzavieni Smlouvy. Pokud nebylo mozné
s vynaloZenim fadné odborné péce predpokladat, Zze takové prace budou pro provedeni Dila dle této
Smlouvy nezbytné, takové price budou predstavovat Zménu v souladu s ¢lankem 8 této Smlouvy. Pro
vylouceni pochybnosti se ma za to, ze pokud bylo mozné pfi vynalozeni fadné odborné péce
predpokladat, Ze takové prace budou nezbytné pro provedeni nebo dokonceni Dila tak, aby bylo Dilo
funkcni, provozuschopné a zpUsobilé k uzZivani dle svého Ucelu, nepredstavuji takové prace Zménu dle
¢lanku 8 této Smlouvy; ma se za to, Ze v takovém pripadé byly tyto prace zahrnuty v Cené dila.

Pfedavani dokumentt

Zhotovitel je povinen pribéiné preddvat Objednateli veskeré relevantni dokumenty, listiny,
korespondenci, vykresy, zmény Projektové dokumentace, programy a udaje tykajici se realizace Dila
podle Smlouvy a nejpozdéji ve |hGté pro predani Dokumentd Zhotovitele pfedat Objednateli vytvoreny
prehledny systém archivace, ktery umozni Objednateli rychlou orientaci v téchto dokumentech.

Vraceni podkladi

Zhotovitel je povinen vratit Objednateli veskeré predméty a dokumenty, které od Objednatele obdrzel
v souvislosti s realizaci Dila pribézné, nejpozdéji do deseti (10) dnd po vystaveni Protokolu o Uplném
dokonceni Dila dle ¢lanku 13.6 této Smlouvy, neni-li stanoveno jinak.

Ndahrada ujmy

Zhotovitel je kromé ujmy, ktera vznikne pfimo Objednateli v ddsledku jednani Zhotovitele v rozporu se
Smlouvou nebo s Pravnimi predpisy, povinen nahradit Objednateli:

10
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6.15.

(a) djmu, kterd vznikne v dlsledku naroku na nahradu Ujmy na majetku, Zivoté, zdravi ¢i pfirozenych
pravech jakékoliv tfeti osoby, véetné TDS a Zastupce Objednatele, ktery tato osoba vznese v(ci
Objednateli, a ktera vznikla v souvislosti s provadénim Dila;

(b) Ujmu, kterd vznikne v dlsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zdkonnou, spravni,
smluvni nebo jinou sankci (véetné rozhodnuti o kraceni dotace) v souvislosti s provadénim Dila a
vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce (vCetné rozhodnuti o kraceni dotace)
spociva v poruseni smluvni povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy ¢i vyplyvajici z Pravnich
predpisd, s vyjimkou pripadd, kdy byla uUjma zplsobena porusenim povinnosti Objednatele
vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jednanim Zhotovitele na zdkladé pokynl Objednatele nebo TDS,
pokud na nevhodnost pokynl Objednatele nebo TDS Zhotovitel véas upozornil, a to vidy v rozsahu,
v jakém byla tato Ujma takto zplsobena.

Kvalifikované osoby Zhotovitele

Zhotovitel se souCasné zavazuje, Ze bude provadét Dilo prostfednictvim osob uvedenych v Pfiloze 6 této
Smlouvy (,Kvalifikované osoby”) tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterymi Zhotovitel prokazoval
splnéni kvalifikacnich predpokladd v ramci Zaddvaciho fizeni, provadély ¢innosti na pozici dle jejich
odbornosti (kvalifikace), které odpovidaji tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v ramci
Zadavaciho fizeni.

Pfi zméné Kvalifikovanych osob uvedenych v Pfiloze 6 této Smlouvy neni nutné uzavirat listinny dodatek
k této Smlouvé a Zhotovitel je po odsouhlaseni zmény Objednatelem povinen vypracovat a predat
Objednateli v listinné podobé aktualizované znéni PFilohy 6 této Smlouvy, ¢imz dojde automaticky k
nahrazeni znéni Pfilohy 6 této Smlouvy jejim novym (Objednatelem schvalenym) znénim. Strany pro
zamezeni pochybnostem uvadéji, Ze pro osoby neuvedené v Pfiloze 6 této Smlouvy se predchozi véta
tohoto ¢lanku neuplatni.

Kazda Kvalifikovand osoba se bude na provadéni Dila podilet v rozsahu odpovidajicim své pozici uvedené
v ramci Zaddavaciho fizeni a v Pfiloze 6 této Smlouvy. Kazda Kvalifikovana osoba musi po celou dobu
provadéni Dila splfiovat kvalifikaci uvedenou v nabidce Zhotovitele a zarovern minimalni technické
kvalifika¢ni predpoklady kladené na pozici, kterou dand osoba zastava dle Zadavaciho rizeni, respektive
zadavaci dokumentace.

Nebude-li se Kvalifikovana osoba radné podilet na provadéni Dila v rozsahu stanoveném Smlouvou,
napf. v disledku ukonceni jeji spoluprace se Zhotovitelem nebo jeji dlouhodobé absence (zejména
dlouhodobd nemoc, v disledku které lze divodné predpokladat pravdépodobné neptitomnost této
osoby po dobu prekracujici alespor délku jednoho mésice ¢i umrti, je Zhotovitel povinen neprodlené
namisto Kvalifikované osoby zahajit poskytovani plnéni nahradni kvalifikovanou osobou (,, Nahradni
kvalifikovana osoba“), a nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne, kdy takova situace nastala,
informovat Objednatele o této skutec¢nosti.

Zhotovitel nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd od doruceni oznameni dle predchoziho odstavce
zajisti a prokaze Objednateli, Ze namisto Kvalifikované osoby se bude na poskytovani plnéni podilet
Nahradni kvalifikovana osoba s dostatecnou kvalifikaci, ktera bude odpovidat alespon kvalifikaci
stanovenou Zadavacim fizeni nebo v Pfiloze 6 této Smlouvy pro nahrazovanou Kvalifikovanou osobu.
Pokud Objednatel nesouhlasi s osobou Nahradni kvalifikované osoby, je oprdvnén Zadat Zhotovitele o
jeji vyménu za jinou osobu se stejnou pozadovanou kvalifikaci navrZzenou Zhotovitelem do patnacti (15)
dnl po doruceni zadosti Objednatele o vyménu Nahradni kvalifikované osoby, a to vSe i opakované; do
provedeni vymény Nahradnich kvalifikovanych osob bude dle uvazeni Objednatele bud plnéni
poskytovano prostfednictvim pUvodni Zhotovitelem navrzené Nahradni kvalifikované osoby nebo
Objednatel rozhodne o preruseni provadéni praci na Dile, a to v navaznosti na rozsah a vyznam cinnosti,
za které ma odpovidat nahrazovand Kvalifikovanda osoba, bud' zcela nebo pouze v rozsahu ¢innosti, které
ma provadét nahrazovand Kvalifikovana osoba.

Jakékoliv ndklady vzniklé v souvislosti se zajisténim Nahradni kvalifikované osoby a prokazanim jeji
kvalifikace nese vylu¢né Zhotovitel, a to i v pripadé, Ze Objednatel s obsazenim mista Nahradni
kvalifikované osoby nesouhlasi opakované.

Zhotovitel zajisti, Ze kazda Kvalifikovana osoba (tj. véetné Nahradnich Kvalifikovanych osob) musi byt
Objednateli na zakladé predchoziho vyZzadani u Zhotovitele plné k dispozici v souladu s povinnostmi
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6.16.

6.17.

7.2.

7.3.

podle této Smlouvy a poskytnout mu veskerou vyZzadovanou soucinnost v souvislosti s provadénim Dila,
nebrani-li ji v tom objektivné zavainé prekdzky. Existenci takové prekazky musi Zhotovitel Objednateli
bezodkladné sdélit a prokazat. Kazda Kvalifikovana osoba je tak zejména povinna zucastnit se viech
porad a jednani se Zastupci Zhotovitele, které se tykaji pInéni k ni pfifazenému v Pfiloze 6 této Smlouvy.

Za objektivné zdvazné prekazky se povazuje kratkodoba nemoc, docasna pracovni neschopnost nebo
karanténa Kvalifikované osoby, to vie v délce nejvyse jeden (1) mésic, jeji kratkodoba nepfitomnost v
délce nejvyse dvou (2) tydnl spocivajici v dovolené ve smyslu ust. § 211 a Zakoniku prace, oznamena
Zhotovitelem Objednateli nejpozdéji deset (10) pracovnich prfed planovanou nepfitomnosti
Kvalifikované osoby, udalosti vyvolané vys$si moci znemoZnujici poZzadovanou ucast Kvalifikované osoby
na jednani nebo docasné poskytnuti jeji soucinnosti. Za objektivné zavazné prekazky se nepovazuje
zejména dlouhodoba nemoc Kvalifikované osoby, dlouhodobd pracovni neschopnost, karanténa nebo
jind dlouhodoba nepfitomnost Kvalifikované osoby v délce vidy presahujici jeden (1) mésic nebo
souhrnné tfi (3) mésice v pribéhu jednoho kalendarniho roku, pracovni volno v souvislosti s brannou
povinnosti, studijni nebo jiné obdobné volno ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku prace nebo jiné
osobni prekazky Kvalifikované osoby branici ji v provadéni Dila déle nez dva (2) tydny nebo v souhrnu
déle ne? tfi (3) mésice v pribéhu jednoho kalendarniho roku.

Zhotovitel je povinen bezodkladné zménit Kvalifikovanou osobu na odGvodnénou Zadost Objednatele v
pripadé, Ze Kvalifikovana osoba objektivné dlouhodobé ¢i opakované podava podpriimérné vykony pfi
pInéni této Smlouvy, jeji faktické kvality znalosti a schopnosti neodpovidaji jeji pozici, opakované nebo
dlouhodobé porusuje interni i jiné predpisy Objednatele, se kterymi byla sezndmena, tuto Smlouvu,
nebo svou ¢innosti zpUsobila Objednateli 4jmu.

PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén zadat provadéni casti Dila Poddodavateli za podminek stanovenych v této
Smlouvé. Zhotovitel neni opravnén zadat Poddodavateli provddéni celého Dila. PouZiti Poddodavatele
k plnéni povinnosti podle této Smlouvy v3ak nezbavuje Zhotovitele Zadné odpovédnosti nebo zavazku z
této Smlouvy. Zhotovitel je vic¢i Objednateli odpovédny za jednani Poddodavatele i za veskerd poruseni
jeho povinnosti za vSech okolnosti tak, jako by jednal sam Zhotovitel. V souvislosti s angazma
Poddodavatell nendleZi Zhotoviteli zddna kompenzace nad ramec Ceny dila, ani takova okolnost
neodlvodnuje Zménu. Zhotovitel je rovnéz povinen poskytnout Objednateli soucinnost pfi kontrole a
identifikaci Poddodaveteld.

Zhotovitel je povinen zvolit jako Poddodavatele pouze nejlepsi vhodné dodavatele s dobrou reputaci na
trhu a odpovidajicimi zkusenostmi.

Zhotovitel pred podpisem Smlouvy pfedloZil Objednateli seznam Poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni jakékoli c¢asti predmétu plnéni Smlouvy, véetné uvedeni Praci, které takovym
Poddodavateliim zad3, a ktery se stava Pfilohou 4 této Smlouvy. V pribéhu plnéni Smlouvy je Zhotovitel
povinen ziskat souhlas Objednatele s novym Poddodavatelem, ktery by mél byt uveden v seznamu
Poddodavatell, nebo se zménou rozsahu jim dodavanych Praci, alespon pét (5) pracovnich dni predtim,
nez jej k provedeni prislusné ¢asti predmétu plnéni Smlouvy pouZije. Souhlas Objednatele dle pfedchozi
véty je opravnéna udélit pouze osoba opravnéna zastupovat Objednatele, kterou je pro tyto ucely rektor
Vysoké gkoly technické a ekonomické v Ceskych Budéjovicich. Soucésti ozndmeni bude vidy firma, resp.
jméno Poddodavatele(G) pro jednotlivé ¢asti predmétu plnéni Smlouvy a kopie pfislusnych platnych
opravneéni, koncesi, atestq, certifikatd a licenci, jeZ jsou nezbytné pro provedeni takové jednotlivé ¢asti
predmétu Smlouvy Poddodavatelem, a to spolecné s primérenym odlvodnénim takového pozadavku
Zhotovitele. Objednatel je opravnén do tfi (3) pracovnich dni od pfijeti pfislusného ozndmeni zamitnout
ucast konkrétniho Poddodavatele na provadéni predmétu Smlouvy poté, co v dobré vife posoudil
navrzeného Poddodavatele. Poddodavatelé uvedeni v seznamu Poddodavatell vyse nejsou opravnéni
zadat provadéni jim zadanych Praci dalsim poddodavatelim bez predchoziho souhlasu Objednatele.
V ptipadé, Ze Objednatel dospéje ke zjisténi, Zze Poddodavatel Zhotovitele uvedeny v seznamu
Poddodavatell vySe neopravnéné provadi plnéni ¢asti predmétu Smlouvy, které bylo zadano tomuto
Poddodavateli, prostfednictvim tfeti osoby (svého dalSiho Poddodavatele), oznami Objednatel tuto
skutec¢nost neprodlené Zhotoviteli a v pfipadé, kdy i po uplynuti tfi (3) pracovnich dni po provedeni
oznameni vySe bude zfejmé, Ze treti osoba pokracuje v plnéni predmétu Smlouvy pro Poddodavatele, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy dal$i den pInéni
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

predmétu Smlouvy touto treti osobou. Objednatel je rovnéz opravnén vykazat takovouto treti osobu ze
Stavenisté stim, Ze za pripadna prodleni s provadénim Praci z tohoto dlvodu nese odpovédnost
Zhotovitel.

Zména Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval v Zaddvacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozna jen ve vyjimecnych pripadech a jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Novy
Poddodavatel musi splfiovat kvalifikace minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana prostrednictvim
pUvodniho Poddodavatele v Zadavacim fizeni. Ustanoveni ¢lanku 7.3 Smlouvy upravujici schvalovaci
proces se pouzije obdobné.

Pokud Objednatel nového Poddodavatele s dostatecnym odlivodnénim neschvali, nesmi Zhotovitel
takového Poddodavatele pro provadéni Dila vyuZit. Pro vylou€eni pochybnosti se uvadi, Zze Objednatel
je oprdvnén souhlas odmitnout zejména, avsak nikoli vylu¢né, v pfipadé nahrazeni Poddodavatele jinym
Poddodavatelem, jestlize novy Poddodavatel nespliiuje profesni zpUsobilost nebo kritéria technické
kvalifikace, které Zhotovitel prostiednictvim nahrazovaného Poddodavatele prokazoval v Zadavacim
fizeni, a také v pripadé, Ze Poddodavatel nespliuje zakladni zpUsobilost ve smyslu Zakona o zadavani
verejnych zakazek.

Objednatel, jakoZz i TDS je opravnén kdykoliv béhem provadéni Dila dat Zhotoviteli pokyn, aby
konkrétniho Poddodavatele odvolal z provadéni Dila, pokud takovy Poddodavatel porusil opakované
nepodstatnym zplsobem Prdvni predpisy ¢i povinnosti vyplyvajici pro Zhotovitele z této Smlouvy
a/nebo porusil podstatnym zplsobem Pravni predpisy ¢i povinnosti vyplyvajici pro Zhotovitele z této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé na zakladé pokynu Objednatele takového
Poddodavatele neprodlené z provadéni praci na Dile odvolat.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli informace o poruseni nebo o namitkach domnélého
poruseni jeho smluv s Poddodavateli, a to zejména v pripadé pozdrZeni plateb nebo prodleni pfi
provedeni plateb Zhotovitele vic¢i Poddodavateli. Zhotovitel do tfi (3) dnli od obdrZeni ozndmeni, ve
kterém pfrislusny Poddodavatel namitd takové prodleni Zhotovitele s plnénim jeho zavazk( nebo
poruseni jeho zavazkl vyplyvajicich ze smlouvy s Poddodavatelem, doruéi Zhotovitel takové oznameni
Objednateli spolec¢né s pisemnym odlvodnénim svého postupu Ci jinym relevantnim pravnim anebo
skutkovym vyjadienim. Objednatel je opravnén poskytnout plnéni, ve kterém je Zhotovitel vici
Poddodavateli v prodleni, pfimo dotéenému Poddodavateli namisto Zhotovitele a takto vzniklou
pohledavku za Zhotovitelem bez dalSiho zapocist na plnéni poskytované Zhotoviteli dle této Smlouvy.

ZMENY

Rozsah Zmény

Objednatel je opravnén navrhnout provedeni Zmény kdykoli pfed vystavenim Protokolu o Uplném
dokonceni Dila dle ¢lanku 13 této Smlouvy, a to formou (a) pokynu k provedeni Zmény provedeném na
zménovém listu, nebo (b) Zadosti o predloZeni ndvrhu provedeni Zmény Zhotovitelem. Pisemny listinny
navrh Zhotovitele na provedeni Zmény bude v takovém ptripadé uveden na zménovém listu. Ndvrh
Zhotovitele na provedeni Zmény je Zhotovitel opravnén iniciativné Objednateli ucinit i bez Zadosti
Objednatele. Objednatel pisemné potvrdi provedeni Zmény dle ndvrhu Zhotovitele na zménovém listu
pokynem k provedeni Zmény. Pfipadna Zména mUze zahrnovat:

(a) zmény mnozstvi kterékoliv polozky Praci uvedené ve Smlouveé v souladu s vyhradou tzv. méfeni,
(b) zmény kvality nebo jinych vlastnosti nékteré polozky Praci, avSak vzdy ve prospéch Objednatele,
(c) zmény v Urovnich, umisténich a/nebo rozméra nékteré ¢asti Dila,

(d) vypusténi nékterych Praci, nebo i celého stavebniho objektu na zakladé objektivnich
nepredvidanych skutecnosti,

(e) jakékoli dodatecné Prace, materialy nebo sluzby potrfebné k provedeni Dila, véetné Dokumentace
Zhotovitele, jakychkoliv zkousek nebo prlzkumnych praci, vSe na zakladé objektivnich
nepredvidanych skutecnosti,

(f) zmény v poradi nebo v ¢asovém rozvrzeni realizace Dila,

(g) zmény, jejichz nezbytnost byla zjisténa pfi realizaci Dila, a které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

znamy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat, pricemz maji vliv na Cenu dila, a

(h) zmény nezbytné v dasledku zjisténi pfi realizaci Dila, Ze skutecné okolnosti jsou odlisné od
dokumentace pfedané Objednatelem.

Zhotovitel nesmi provadét Zzadné zmény a/nebo Upravy Dila, pokud a dokud Objednatel nevyda pisemny
listinny pokyn k provedeni Zmény.

Navrh provedeni Zmény

Do ¢tyr (4) pracovnich dnll od obdrzeni Zadosti o predloZeni navrhu provedeni Zmény predloZi Zhotovitel
Objednateli navrh provedeni Zmény doplnény podle povahy pfipadu prislusSnou dokumentaci, ledaze
Zhotovitel Objednateli oznami (s uvedenim vysvétleni), Ze neni schopen vcéas obstarat vybaveni
potfebné k provedeni Zmény nebo Ze takovd Zména neni proveditelna nebo neni vhodna a mohla by
zplisobit poskozeni Dila nebo nékteré jeho ¢asti. Po obdrzeni navrhu provedeni Zmény nebo ozndmeni
Objednatel ve IhGté osmi (8) dnl zrusi, zméni nebo potvrdi (pokynem k provedeni Zmény na zménovém
listu) sv(ij zdmér provést Zménu. Bude-li Objednatel trvat na provedeni neproveditelné nebo nevhodné
Zmény, neodpovidd Zhotovitel za pripady, kdy Dilo nebude z tohoto dlvodu moci byt dokonceno nebo
bude obsahovat vady; ustanoveni ¢lanku 5.3 této Smlouvy, tykajici se oznameni skutecnosti, které
mohou mit vliv na zménu pokynl Objednatele, se uplatni obdobné. Vyzaduje-li zpracovani navrhu
provedeni Zmény prokazatelné dobu delsi nez Ctyfi (4) pracovni dny, oznami to Zhotovitel neprodlené
Objednateli. Navrh provedeni Zmény bude obsahovat alespof nasledujici udaje:

(a) popis navrhovanych Praci, které je tfeba provést, a postup jejich provedeni,

(b) navrh Zhotovitele na pripadné Upravy Harmonogramu praci véetné zdvaznych Ihdt a dil¢ich
milnikd,

(c) navrh Zhotovitele na pfipadné Upravy Rozpoctu, pokud v disledku Zmény dojde k Gpravé polozek

Rozpoctu, a to véetné prehledného porovnani pivodniho a upraveného Rozpoctu, a

(d) ocenény vykaz vymér zpracovany obdobnym zplsobem, jak je uvedeno v zaddvaci dokumentaci,
a ocenéni polozek Zmény postupem dle ¢lanku 8.5 této Smlouvy.

Pokud je néktery z Gdajl v ndvrhu provedeni Zmény chybny nebo netplny, je Objednatel opravnén jej
vratit Zhotoviteli bez odkladu k opravé, popf. doplnéni. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé bez
odkladu predlozit opraveny a doplnény navrh provedeni Zmény.

Kazdy konecny pokyn Objednatele k provedeni Zmény bude vydan Objednatelem na pisemném
zménovém listu a Zhotovitel potvrdi jeho pfijeti.

Provedeni Zmény

Zhotovitel je povinen provést Zménu dle pokynu k provedeni Zmény a zajisti, Ze Zména bude vyznacena
v Projektové dokumentaci. Zhotovitel neni opravnén provést jakoukoliv Zménu, dokud mu nebyl
dorucen Objednatelem pisemny pokyn k provedeni Zmény.

Evidence Zmén

Zhotovitel je povinen vést veskerou evidenci Zmén, byt jen navrienych nebo projednavanych po celou
dobu realizace Dila.

Ocenéni Zmény

Ocenéni pfipadné Zmény dle tohoto ¢lanku 8 této Smlouvy bude provedeno na zdkladé polozkovych cen
uvedenych v Rozpoctu. Neni-li v Rozpoc¢tu dand polozka uvedena, bude ocenéni pfislusné Zmény
provedeno na zakladé ceny za obdobné Prace; v takovém pripadé bude kazda nova sazba nebo cena
odvozena od nékteré odpovidajici sazby nebo ceny uvedené v Rozpoctu s odlivodnénymi Gpravami,
které zohledni konkrétni okolnosti provadéni Praci. Pokud pro pfislusnou polozku Praci nelze pouzit
Zadnou ze sazeb nebo cen stanovenych v Rozpoctu pro obdobné Prace, bude pouZita sazba nebo cena
stanovena pro danou polozku Praci v aktudlnim ceniku URS Praha.

Dopad Zmény na Harmonogram praci

Dopad na Harmonogram praci pfipadné pak bude stanoven podle nejkratSich z technologického
pohledu proveditelnych Ihit pro provedeni Zmény.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.2.

Odpovédnost za disledky Zmény

Odpovédnost za dusledky vydani pokynu k provedeni Zmény se fidi podle toho, ¢im byla vyvolana
potfeba Zmény. Jestlize potfeba Zmény byla vyvolana:

(@) porusenim povinnosti na strané Zhotovitele, pak

(i) veskeré dodatecné naklady, prfipadné zbytecné vynaloZené drivéjsSi naklady spojené se
Zménou jdou k tizi Zhotovitele a Cena dila o né nebude navysSovana, pripadné pokud jiz byly
tyto naklady Objednatelem zaplaceny, ma Objednatel pravo na jejich nahradu;

(i) dojde-li v disledku Zmény k nedodrZeni Harmonogramu praci nebo jakékoliv Ihity uvedené
v této Smlouvé, povaZuje se tato skutecnost za prodleni Zhotovitele se vSemi s tim spojenymi
duasledky;

(b) porusenim povinnosti na strané Objednatele, nebo jinou skute¢nosti, neZ jsou uvedeny pod pism.
a) a c) tohoto ¢lanku. 8.7 této Smlouvy, pak

(i) veskeré dodatecné naklady, pfipadné zbytecné vynaloZené drivéjsi naklady spojené se
Zménou jdou k tizi Objednatele, a bude o né navysena Cena dila, pfipadné budou Zhotoviteli
jinak nahrazeny;

(i) dojde-li v disledku Zmény k nedodrZeni Harmonogramu praci nebo jakékoliv IhGty uvedené
v této Smlouvé, nepovazuje se toto nedodrzeni Harmonogramu praci za prodleni Zhotovitele
a Ihty uvedené v Harmonogramu praci budou pfimérené prodlouzené o Ihlitu odpovidajici
prodleni Objednatele;

(c) wvduasledku existence Okolnosti vylucujicich odpovédnost se pak prava a povinnosti Stran fidi
¢lankem 16 této Smlouvy.

Dalsi podminky Zmény

Jakékoli Zmény musi byt vzdy provedeny v souladu s pravidly pro zménu zavazk(l ze smlouvy na verejnou
zakdzku dle Zdkona o zadavani verejnych zakadzek a po vyjadfeni ¢i schvaleni administratord
Objednatelem cerpanych dotaci v souladu s Podminkami dotace (je-li takové vyjadreni ¢i schvaleni
vyZzadovano). Tim neni dotéena Uprava tzv. bagatelnich zmén dle nasledujiciho odst. 8.9 této Smlouvy.

Bagatelni Zmény

(a) Pro pripad nepodstatnych Zmén se Strany dohodly na jednodussSim zplsobu pro sjednavani
takovych tzv. bagatelnich Zmén. Za bagatelni Zmény Strany povazuji Zmény,

(i) pfikterych nedochazi k rozsiteni Dila o dalsi prace, dodavky &i sluzby,
(ii) které nevedou ke zméné Ceny dila,

(iii) které by nemohly umoznit Gcast jinych dodavateld ani nemohly ovlivnit vybér nabidky
Zhotovitele, a zaroven

(iv) které neméni ekonomickou rovnovahu Smlouvy ve prospéch Zhotovitele.

(b) Bagatelni Zmény dle tohoto ustanoveni mohou byt Stranami dohodnuty v pisemné formég, a to
pisemnym zdpisem do Stavebniho deniku. Osobami opravnénymi k takové dohodé za Smluvni
strany jsou Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych na jedné strané a Zastupce Objednatele ve
vécech technickych anebo TDS na strané druhé.

STAVEBNI DENiK

Zhotovitel je povinen vést od zahajeni stavebnich praci az do odstranéni vad Dila uvedenych v zapisu
o prevzeti Dila Stavebni denik v ceském jazyce a soucasné v listinné i v elektronické formé v souladu
s Pravnimi predpisy, které jeho vedeni reguluji, nebo pripadné budou regulovat. Zhotovitel odpovida za
souladnost elektronické formy Stavebniho denihu a jeho listinnlé podoby.

Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt oznaceny vzestupné po sobé jdoucimi Cisly. Stavebni denik
bude kromé elektronické formy veden také v listinné podobé. Kromé originalu bude Stavebni denik
veden také ve dvou (2) kopiich, Objednatel je oprdvnén kdykoliv po Zhotoviteli poZadovat jednu (1)
z kopii. Po vystaveni zapisu o prevzeti Dila a odstranéni vSech vad vytéenych v tomto zapisu preda
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Zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dnd, original Stavebniho
deniku Objednateli. Po vystaveni Protokolu o Uplném dokonceni Dila si Objednatel ponechd original
Stavebniho deniku a Zhotovitel obdrZi jednu kopii, pficemZ druha kopie bude pfipravena napf. pro
stavebni urad.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu Smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad ¢i podnét
pro naslednd jednani Stran o ptipadnych zménach Smlouvy nebo jako podklad ke Zméné. Objednatel
ma pravo vyjadrovat se k zapisim ve Stavebnim deniku uc¢inénych Zhotovitelem.

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, TDS a pfislusni zaméstnanci
verejnych organd opravnénych k tomu podle Pravnich predpis(i. Kopii Stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen uchovat jesté po dobu deseti (10) let od vystaveni zdpisu o prevzeti Dila nebo po dobu
stanovenou Pravnimi pfedpisy podle toho, ktera je delsi.

STAVENISTE

Uzivani Stavenisté

Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli bezplatné uzivani prostoru Stavenisté ode dne jeho predani do
dne zpétného prevzeti podle Smlouvy, nejpozdéji vsak do konce Lhity pro Gpiné dokonceni.

Objednatel preda Stavenisté Zhotoviteli ve LhUté pro prevzeti Stavenisté, a to ve stavu umoZzniujicim jeho
radné uzivani. Pfeddni a prevzeti Stavenisté Strany zaznamenaji do Stavebniho deniku. Veskeré naklady
na doddvky a spotfevu vody, plynu, tepelné energie, elektrické energie, respektive dalSich potfebnych
energii nese Zhotovitel. Pokud budou v rdmci plnéni povinnosti Zhotovitele uzivdna odbérnd mista v
uzivani ¢i spravé Objednatele, zachyti Strany stavy jednotlivych mérich pri Pfredani a pfevzeti Stavenisté
nebo v pfipadé potreby i pozdéji ve Stavebnim deniku.

Odpovédnost za Stavenisté

Po predani Stavenisté odpovida za jeho stav a pfipadnou Skodu, véetné stavu a Skody na stavajicich sitich
na Stavenisti a v jeho okoli Zhotovitel.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na Stavenisté a na jakékoli dalSi prostory, které Objednatel odsouhlasil
jako pracovni prostory. BEhem provadéni Stavby je Zhotovitel zodpovédny za ostrahu a ochranu
Stavenisté, udrzovani poradku na Stavenisti, sousednich prostorech a pozemcich dotéenych Stavbou a
na pristupovych a prijezdovych cestach, ma povinnost, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani, rozmisténi nebo odstranéni veskerého vybaveni a materiala Zhotovitele a
je odpovédny za okamzité odstranovani odpad, sutin, smeti a nadbytecnych material( i za odstranéni
vSech docasnych praci, které jiz nejsou vyzadovany, pfipadné plnéni jakychkoliv dalSich povinnosti
vyplyvajicich z Pravnich predpisd ve vztahu ke Stavenisti. Zhotovitel je oprdvnén v ramci Stavenisté
umistit pouze vybaveni, materidly a dalsi predméty, které jsou nutné pro provadéni Stavby.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat prlibézné poradek na prijezdovych cestach ke Stavenisti a souvisejicim
pozemk(im, a to v pfipadé potreby (napt. v pfipadé odvozu stavebni suté) i opakované v priibéhu dne.
Zhotovitel je povinen provadét kazdodenni uklid Stavenisté a provést uklid Stavenisté a jednotlivych
Casti Dila tak, aby bylo Dilo po jeho predani a prevzeti zpUsobilé k okamZitému uZivani. Uvedené se
obdobné vztahuje pro pfipad uvedeni ¢asti Stavby do predéasného uzivani, pfip. zkusebniho provozu
v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je ovinen naklddat s odpadem v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsimi pravnimi predpisy; doklady o likvidaci odpadu je
Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predlozit.

Umistovani propagacnich materialti Zhotovitele

Zhotovitel neni opravnén umistovat na Stavenisti jakdkoli oznaceni Zhotovitele, Poddodavatel( ¢i tfetich
osob, informacni napisy reklamni povahy, reklamni plochy ¢i jind obdobna propagacni oznaceni a
predméty bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je vS8ak povinen na Stavenisti
umistit informacni plochy, jejichZ umisténi je vyzadovano touto Smlouvou, zejména pak s Podminkami
dotace, Pravnimi predpisy, nebo k jejichz umisténi udélil Zhotoviteli pokyn Objednatel. Naklady
Zhotovitele souvisejici s umisténim informacnich ploch a dodrZenim pravidel publicity jsou zahrnuty
v Cené dila.

16



20/296

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

Bezpecnost osob na Stavenisti

Zhotovitel v plné mife odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru Stavenisté.
Zhotovitel je povinen dlikladné zabezpedit Stavenisté, aby zajistil dlislednou bezpecnost a ochranu
zdravi vSech osob v prostoru Stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit a oznacit trasy pro pfistup a
odchod svych zaméstnancd, pracovniki a jakychkoliv tfetich osob na/ze Stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit Stavenisté tak, aby na Stavenisté nebyl umoznén volny vstup nepovolanym
osobam. Ostraha a ochrana predaného Stavenisté a jeho zatizeni a pracovisté Zhotovitele je i v dobé
pracovniho volna a svatkd odpovédnosti Zhotovitele.

Prostory pro TDS a autorsky dozor

Zhotovitel je v rdmci Ceny dila povinen zajistit pro TDS na Stavenisti stavebni buriku ve stejné kvalité
vybaveni, jakou disponuji vedouci pracovnici stavby Zhotovitele (tj. s topenim, klimatizaci, internetovym
signalem a s kancelarskym vybavenim potfebné Grovné). Bude-li na Stavenisti pfitomen autorsky dozor
projektanta, je Zhotovitel povinen zajistit mu pro vykon jeho funkce odpovidajici a pfimérené podminky.

Vykazani osob ze Stavenisté

Objednatel a TDS jsou opravnéni docasné vykazat ze Stavenisté jakékoli osoby, které mohou ohrozit
radny a bezpecny pribéh Praci.

Ochrana prostiedi a omezeni skod

Zhotovitel podnikne veskeré primérené kroky pro ochranu Zivotniho prostredi (jak na Stavenisti, tak
mimo né) a pro omezeni $kod a obtéZovani lidi i majetku zplUsobeného znecisténim, hlukem a dalsimi
disledky jeho cinnosti, jak vyplyvaji z Pravnich predpisl. Zhotovitel podnikne veskeré nezbytné kroky,
aby byl minimalizovan negativni dopad stavebnich praci na Stavbé na jeji okoli, a to zejména na obytné
domy sousedici a dotéené Stavbou.

Vyklizeni Stavenisté

Nedohodnou-li se Strany jinak, Zhotovitel nejpozdéji do patnacti (15) dnl ode dne vystaveni zapisu o
prevzeti Dila odstrani a odklidi ze Stavenisté a Dila veSkeré vybaveni Zhotovitele, nadbytec¢ny material,
sutiny, stavebni odpad a docasné stavby a zafizeni. Zhotovitel uvede Stavenisté do stavu vyZzadovaného
Projektovou dokumentaci a touto Smlouvou a zanechd Stavenisté a Dilo v Cistém a bezpecném stavu.
K predani Stavenisté dojde podepsanim protokolu o predani a prevzeti Stavenisté Stranami, v némz
bude zaznamenan skutecny stav Stavenisté ke dni predani a prevzeti.

Jestlize vSechny véci, které maji byt odstranény v souladu s predchazejicim odstavcem, nebudou
odstranény do deseti (10) dnli poté, co mély byt Zhotovitelem odstranény, Objednatel je opravnén
vSechny nebo kteroukoli z nich prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednatel bude mit narok na zaplaceni
naklad( vzniklych v souvislosti s timto prodejem nebo odstranénim. Penézni zUstatek z prodeje bude po
zapocteni nakladd Objednatele vyplacen Zhotoviteli. Jestlize bude vytézek z prodeje Cinit méné, nez
kolik ¢ini naklady Objednatele, Zhotovitel je povinen uhradit tento rozdil Objednateli do ¢trnacti (14)
dnl od doruceni vypoctu takového rozdilu. Tim nejsou dotcena dalsi prava Objednatele vyplyvajici
z nedodrZeni ustanoveni o predani a prevzeti Dila Zhotovitelem.

TECHNICKY DOZOR A KONTROLA PROVADENI DiLA

Opravnéni TDS a Objednatele

Neurci-li Objednatel vyslovné jinak, je TDS opravnén v zastoupeni Objednatele Cinit veskeré ukony a
provadét veskeré cCinnosti, které je podle této Smlouvy opravnén cinit Objednatel, s vyjimkou (a)
akceptace zmén Smlouvy, (b) vydani pokynu k provedeni Zmény dle ¢lanku 8 této Smlouvy a (c) Uprav
Ceny dila. TDS je také opravnén prerusit provadéni Praci dle této Smlouvy.

Objednatel nebo TDS jsou opravnéni kdykoli provést kontrolu pouzitych nebo pouzivanych materiald,
postupd, zafizeni a procesll Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli ¢i TDS vstup na
Stavenisté.

Objednatel a TDS jsou opravnéni priibézné kontrolovat provadéni Dila ve smyslu § 2593 Obcanského
zakoniku a udilet Zhotoviteli zadvazné pokyny k napravé a radnému provadeéni Dila.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Objednatel a TDS budou v kteroukoliv potfebnou dobu:
(a) mit plny pristup do vSech casti Stavenisté, a

(b) béhem praci (na Stavenisti a kdekoliv jinde) budou opravnéni provérovat, kontrolovat, méfit a
zkouSet materidly a prace.

Zhotovitel poskytne pracovnikiim Objednatele a TDS plnou pfileZitost k vykonavani téchto cinnosti,
véetné toho, Ze jim zajisti pfistup, sva zafizeni, povoleni a bezpeénostni vybaveni. Zadna tato konkrétni
¢innost pracovnikli Objednatele nebo TDS nezbavuje Zhotovitele Zadné povinnosti ani odpovédnosti
podle této Smlouvy.

Kontrolni dny Stavby

Zhotovitel je povinen organizovat v pribéhu vystavby Dila pravidelné kontrolni dny na Stavenisti, které
se budou konat minimalné jednou za 14 dni za Ucasti Objednatele a TDS, popf¥. dalSich osob uréenych
Objednatelem nebo TDS | (jako jsou napf. pracovnici poskytovatele dotaci, kontrolnich organ( atp.).
Zhotovitel ozndmi vSsem ucastnikim misto konani, den a hodinu kontrolniho dne alespon dva dny
predem, pokud Objednatel neurdi jinak. Zhotovitel je povinen v pribéhu kontrolnich dnd upozornit
Objednatele a TDS zejména na nasledujici skutec¢nosti:

(a) postup provadéni Dila ve vztahu k Harmonogramu praci, véetné odchyleni se od Harmonogramu
praci a vyznam takového odchyleni;

(b) wycet zjisténych problémU a nedostatkd v Pracich;
(c) opatfeni podniknuta za ic¢elem odstranéni zjisténych problému a nedostatkd v Pracich;
(d) opatreni, kterd jsou nutna k odstranéni zjisténych probléma a nedostatk(ll v Pracich;

(e) aktualizaci prehledu naklad( Praci a Rozpoctu se zohlednénim Zmén uvedenych ve zménovych
listech;

(f) prehled navrhovanych, odsouhlasenych a provedenych Zmén Praci (zejména ve smyslu méné praci
a vicepraci);

(g) vysledky kontroly kvality Praci;
(h) bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci;

(i) dalsi skutecnosti a okolnosti tykajici se vystavby Dila, které jsou podstatné nebo které mohou mit
vliv na zménu pokynd Objednatele.

Kontrolni den maze svolat také Objednatel nebo TDS; v takovém pripadé oznami Objednatel nebo TDS
Zhotoviteli a TDS /Objednateli pisemné alespori dva (2) dny pfedem misto konani, den a hodinu
kontrolniho dne a Zhotovitel je povinen se takového kontrolniho dne zucastnit.

Kontrolniho dne Stavby se Ucastni Stavbyvedouci, TDS, popt. dalsi pfizvané osoby Objednatelem. Zapisy
z kontrolniho dne Stavby pofizuje TDS a zaklada je do Stavebniho deniku. Sou¢asné TDS zasle zapis
z kontrolniho dne vSem ucastnikim kontrolniho dne a Zastupcim Stran ve vécech technickych do 48
hodin, a to zpravidla elektronicky (e-mailem). Zapis bude obsahovat zejména den a misto konani,
seznam Ucastnikl, projedndvané zaleZitosti a prijaté zavéry a podpisy Ucastnikl. Prijemce zapisu muze
uplatnit u TDS nesouhlas se zapisem do 48 hodin od doruceni zapisu. Pokud uplatriuje nesouhlas se
zdpisem z kontrolnich dni Zhotovitel, je povinen tento nesouhlas zaslat kromé TDS také soucasné
Zastupci Objednatele ve vécech technickych. K jinému projevu nesouhlasu, nez je stanoveno v ramci
tohoto ¢lanku, nebude pfihlizeno.

Zhotovitel se zavazuje u Casti Dila, které budou v pribéhu postupujicich praci zakryty, nejméné tfi (3)
pracovni dny predem nebo v jiné dohodnuté Ihité Objednatele a TDS pisemné vyzvat k provedeni
kontroly takovych casti Dila. Pokud tak Zhotovitel neucini, je povinen umoznit Objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

V pripadé, Ze se Objednatel pres vyzvu Zhotovitele dle tohoto ¢lanku Smlouvy nedostavi ve stanovené
Ihtté ke kontrole zakryvanych ¢asti Dila, avsak na této kontrole bude pfitomen TDS, tyto Casti Stavby
budou zakryty a Zhotovitel muiZe pokracovat v provedeni Stavby. Pokud nebude na kontrole
zakryvanych ¢asti pres vyzvu pritomen ani Objednatel ani TDS, je Zhotovitel opravnén po pofizeni
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11.9.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

patficné fotodokumentace ve smyslu ¢lanku 3.1 pism. (c) bodu (xii) Smlouvy zakryt tyto Casti a
pokracovat v provedeni Stavby, aviak Objednatel je opravnén poZadovat dodatecné odkryti dotycnych
Casti Stavby za uUcelem dodate¢né kontroly. V takovém pfipadé je Objednatel povinen Zhotoviteli
nahradit naklady odkrytim zplUsobené. V pfipadé, Ze bude pfitomto odkryti zjisténa vada nebo
nedodélek, ponese naklady na jejich odkryti i odstranéni vad a nedodélkd stavebnich praci Zhotovitel.

O kontrole zakryvanych casti Dila dle tohoto ¢lanku Smlouvy se ucini zaznam ve Stavebnim deniku.
V pripadé, Ze se Objednatel pres vyzvu Zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skute¢nost do
zaznamu ve Stavebnim deniku misto souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen neprodlené predat
pofizenou fotodokumentaci ve smyslu ¢lanku 3.1 pism. (c) bodu (xii) Smlouvy Objednateli.

Hlucné ¢i prasné Prace

Zhotovitel bude informovat majitele vSech sousednich nemovitosti o planovaném provadéni hluénych
¢i pradnych stavebnich praci, a tos dostateénym predstihem pfed jejich planovanym provadénim.
Objednatel je opravnén dat Zhotoviteli pokyn, aby oznamené hlucné Ci prasné stavebni prace dle véty
prvni tohoto odstavce proved| Zhotovitel v jiny termin Ci ¢as tak, aby takové stavebni prace co nejméné

obtéZovaly majitele sousednich nemovitosti a Zhotovitel je povinen takovy pokyn Objednatele
akceptovat.

DOBA PLNENi A HARMONOGRAM PRACI
Harmonogram praci

Zhotovitel bude provadét Dilo v souladu s Harmonogramem praci, ktery byl Zhotovitelem predloZen
pred uzavienim této Smlouvy, a ktery tvori Pfilohu 3 této Smlouvy. Jakakoli dalSi zména Harmonogramu
praci je moZna jen v pripadech vyslovné stanovenych touto Smlouvou, a to formou Zmény. Jakakoliv
zména Harmonogramu praci musi obsahovat naleZitosti poZadované Objednatelem pro Harmonogram
praci (tj. popis a zobrazeni ¢asového rozvrhu praci, ¢innosti, dil¢ich milnik( a termin( apod.).

Objednatel pfedd Zhotoviteli Stavenisté do jednoho (1) mésice ode dne doruceni vyzvy Objednatele
k zahajeni praci ("Vyzva k zahajeni"), o ¢emZ obé Strany podepisi pfedavaci protokol a ucini zapis do
Stavebniho deniku ("LhUta pro prevzeti Stavenisté"). Nedohodnou-li se na konkrétnim datu, bude
Stavenisté predano v posledni pracovni den jednomésicni lhGty v 9:00 hodin na Stavenisti. Zhotovitel se
zavazuje zahadjit provadéni v Den zahdjeni plnéni. Objednatel zasle Zhotoviteli Vyzvu k zahajeni
nejpozdéji do Sesti (6) mésicl ode dne uzavieni této Smlouvy. Nedoruci-li Objednatel Zhotoviteli Vyzvu
k zahdajeni v daném terminu, je kterakoli Strana opravnéna od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit jednotlivé €asti Dila v milnicich stanovenych v Harmonogramu praci,
ktery byl Zhotovitelem predloZen pred podpisem Smlouvy o dilo a ktery tvoti Pfilohu 3 této Smlouvy,
nejpozdéji vsak tak, aby bylo celé Dilo Uplné dokonéeno ve Lh(té pro Uplné dokondceni.

Harmonogram praci zacind Dnem zahajeni plnéni a kon¢i uplynutim Lhlty pro uplné dokonceni Dila.
V Harmonogramu praci Zhotovitel uvede také Lhitu pro dokonceni.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni vsech Praci, které jsou predmétem této Smlouvy, Lhatu pro
Uplné dokonceni, Lhitu pro dokonceni, jakoz i dalsi dil¢i milniky stanovené v Harmonogramu praci. Dil¢i
milnik se povaZuje za splnény pfi dokonceni pfislusné casti Dila bez vad a nedodélkl potvrzeném TDSv
dilé¢im zjistovacim protokolu.

Dil¢i milniky budou Zhotovitelem stanoveny tak, aby bylo Dilo dokonéeno ve stavu zplsobilém k predani

a prevzeti Objednatelem dle ¢lanku 13.1 této Smlouvy nejpozdéji ve Lhité pro dokonceni.

Uplné dokonéeni Dila, véetné dokonéeni viech nedokonéenych praci, splnéni podminek uvedenych
v povoleni zkusebniho provozu nebo povoleni pred¢asného uzivani, budou-li vydany, a odstranéni viech
vad uvedenych v zapisu o prevzeti Dila nebo uvedenych v kolaudaénim souhlasu ¢i protokolu o
zavérecné kontrolni prohlidce Stavby, musi byt provedeno nejpozdéji ve Lhité pro tplné dokonceni.

Pferuseni provadéni Dila

Objednatel je v odlvodnénych pfipadech opravnén nafidit Zhotoviteli pferuseni provadéni Dila napf. pfi
nesouladu provadéni Dila s Projektovou dokumentaci nebo z jinych dlivodd, a to na obdobi uréené
Objednatelem v jeho vyzvé.
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

13.
13.1.

Béhem preruseni provadéni Dila je Zhotovitel povinen na vlastni ndaklady chranit, pecovat a
zabezpecovat tuto ¢ast pozastaveného Dila pred jakymkoli opotfebenim, ztratou nebo poskozenim.

Objednatel je opravnén nafridit pferuseni provadéni Dila bez ozndmeni divodu, nebo také s oznamenim
pfiCiny takového preruseni. Pokud je takovd pfi¢ina Objednatelem oznamena a jedna se o pficinu
zpusobenou jednanim ¢i opomenutim Zhotovitele nebo Zhotovitel za ni jinak odpovida dle této Smlouvy
Ci zdkona, v rozsahu, v jakém za ni odpovidd Zhotovitel, se nepouzije nasledujici ¢lanek 12.10. této
Smlouvy.

Dusledky pferuseni provadéni Dila

Jestlize se Zhotovitel zpozdi a/nebo mu vzniknou dodate¢né néaklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele
na preruseni provadéni Dila a/nebo tim, Ze znovu zacal s Pracemi na provadéni Dila, oznami to Zhotovitel
bez zbytecného odkladu Objednateli. V souvislosti s preruSenim Praci vznikne Zhotoviteli timto
oznamenim narok na:

(a) prodlouZeni Lhaty pro uplné dokonceni, Lhiity pro dokonceni a/nebo terminu pro dokonceni
dil¢iho milniku dle Harmonogramu praci v disledku tohoto zpozdéni, pokud je nebo bude
dokonceni Dila opozdéno, a to v souladu s ¢lankem 12.13. této Smlouvy; a

(b) uhrazeni Gcelné vynaloZenych dodatecnych nakladd, které budou zahrnuty do Ceny dila.

Zhotovitel nebude mit narok na prodlouzeni pfislusné Lhaty pro Uplné dokonceni, Lhlity pro dokonceni
a/nebo terminu pro dokonceni diléiho milniku, ani na zaplaceni vzniklych dodate¢nych nakladd
v pfipadé, Ze jeho zpoZdéni a/nebo dodatecné naklady vznikly z dlivodu ndpravy vadné Dokumentace
Zhotovitele, Prace, technologickych zafizeni a/nebo materidli Zhotovitele a/nebo v pfipadé, Ze
Zhotovitel opominul chranit, pecovat nebo zabezpecovat pozastavenou ¢ast Dila podle ¢lanku 12.8. této
Smlouvy.

Poté, co Objednatel vyda pokyn k pokraCovani v provadéni Dila, zkontroluje Zhotovitel spolecné
s Objednatelem, pfip. TDS, zhotovované Dilo a veskera technologicka zafizeni a materialy, jichZ se tykalo
pferuseni provadéni Dila. Zhotovitel napravi veSkerd poskozeni nebo vady ¢i ztraty na Dile nebo
souvisejicich zafizenich ¢i materiadlech, k nimz doslo béhem pferuseni provadéni Dila.

Prodlouzeni lhat

Zhotovitel ma pravo na prodlouzeni Lhaty pro Uplné dokonceni, Lhiity pro dokonéeni a/nebo terminu

pro dokonceni dil¢iho milniku dle Harmonogramu praci, jestlize a v takovém rozsahu, vjakém je

dokonceni Dila pro ucely ¢lanku 13 této Smlouvy (Pfedani a prevzeti Dila) zpoZdéno v disledku nékteré

z nasledujicich pficin:

(a) zpozdéni, prekazka nebo nemozZnost plnéni zplsobena porusenim povinnosti dle této Smlouvy
Objednatelem a/nebo pracovniky Objednatele;

(b) zpozdéni opravriujici k prodlouzeni Lhity pro uplné dokonéeni, Lhity pro dokonéeni a/nebo
terminu pro dokonceni dil¢iho milniku dle Harmonogramu praci, pokud je tak vyslovné stanoveno
v jakémkoliv ¢lanku této Smlouvy.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze ma narok na prodlouZeni prislusné Lhaty pro uplné dokonceni, Lhlty
pro dokonceni a/nebo terminu pro dokonceni dil¢iho milniku dle Harmonogramu praci, oznami to bez
zbyte¢ného odkladu Objednateli.

Strany berou na védomi, Ze poskytovatel dotace na stavbu Dila je opravnén jednostranné zasahovat do
Harmonogramu praci, poZzadovat jeho Upravy, jakoZ i Upravy ve zplsobech a terminech proplaceni Ceny
dila.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zpusobilost Dila k prevzeti

Mistem predani a prevzeti Dila je misto, kde bylo Dilo provedeno. Objednatel je opravnén pfizvat k
predani a prevzeti Dila kromé TDS i jiné osoby, jejichZ ucast poklddd za nezbytnou. Dilo je zpUsobilé
k prevzeti a bude ptrevzato Objednatelem za predpokladu splnéni vSech nize uvedenych podminek:
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

(a) Zhotovitel Fadné provedl a dokoncil Dilo bez vad a nedodélk( branicich fadnému uZivani Dila dle
této Smlouvy; Dilo (stavebni objekt), které vykazuje takové vady a nedokoncené Prace, které samy
o0 sobé ¢i ve spojeni s jinymi brani Fadnému, plynulému a bezpecnému uzivani Dila ke stanovenému
Ucelu, popt. zplsobuji jeho rychlejsi opotiebeni, tedy neni zpUlsobilé k prevzeti (pro vylouceni
pochybnosti se Strany dohodly, Ze urceni, zda ¢ast Dila vykazuje vady a nedokoncené Prace, které
brani uzivani pfislusné ¢asti Dila ¢i nikoliv, zavisi zcela na uvazeni Objednatele);

(b) Zhotovitel radné zpracoval kompletni Dokumentaci Zhotovitele, zejména dokumenty podle ¢lanku
3.1 pism. (c) této Smlouvy, a tuto predal Objednateli véetné fotodokumentace a doklad( o likvidaci
odpadU nejpozdéji deset (10) pracovnich dnll pfed sjednanym terminem predani a prevzeti Dila;

(c) Zhotovitel provedl zkousky vyZadované touto Smlouvou, Pravnimi predpisy, Povolenimi a
Projektovou dokumentaci véetné komplexniho vyzkouSeni Dila a vcetné vystaveni dokladli o
provedeni téchto zkousek a doloZeni atestl vyrobk(l pouZitych pfizhotovovani Dila vcéetné
prohldseni o shodé;

(d) Zhotovitel Uspésné provedl prislusny test, jehoz ucelem je ovéreni energetické narocnosti Stavby
a soucasné zajistil vystaveni Prikazu energetické narocnosti budovy;

Technické prohlidky

Pfedani Dila budou dle instrukci Objednatele predchazet technické prohlidky za ucasti Zhotovitele,
Objednatele a dalsich Objednatelem uréenych osob (zejména TDS pfipadné také autorsky dozor
projektanta), které Objednatel pfizve; soucasti technické prohlidky bude provedeni komplexniho
vyzkouseni Dila podle Projektové dokumentace, pficemz presné podminky jeho provedeni zpracuje
Zhotovitel a preda je TDS, ktery bude provadét kontrolu jejich provedeni. TDS pofizuje z takovych
prohlidek zapisy.

Zhotovitel oznami Objednateli dokonceni provadéni Dila nejméné tficet (30) dni pred predpokladanym
dnem dokonceni a zasle spolu s timto ozndmenim navrh terminl provedeni technickych prohlidek podle
jeho jednotlivych technickych casti, véetné provedeni zkousek vsech prvkl a zafizeni tvoficich predmét
plnéni Dila, pficemz ndvrh terminli provedeni zkousek musi odpovidat klimatickym podminkam tak, aby
potrebné testy a zkousky bylo moZzné provést a dosahnout relevantnich vysledkd. Provedeni technickych
prohlidek a zkousek organizuje Objednatel prostfednictvim TDS.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k opakovani technickych prohlidek a zkousek ¢asti Dila, pokud byly
v prlibéhu predchozi technické prohlidky nebo zkousky Dila zjistény ze strany Objednatele nedostatky
v provadeéni Dila nebo Dilo v jakékoliv ¢asti neodpovida Smlouvé.

Poté, co Zhotovitel oznami Objednateli, Ze vada Dila byla odstranéna, je Objednatel opravnén pozadovat
opakovani pfislusné technické prohlidky a také zkousek Dila, které pfipadné s nelspésnou technickou
prohlidkou pfimo souviseji nebo na ni navazuji.

Po provedené technické prohlidce a splnéni dalSich podminek dle ¢lanku 13.1 této Smlouvy Objednatel
na zakladé vyzvy Zhotovitele k prevzeti Dila:

(a) vyda zhotoviteli zapis o pfevzeti Dila s uvedenim data, kdy byly spinény podminky dle ¢éldnku 13.1
této Smlouvy; nebo

(b) odmitne vydani zapisu o pfevzeti Dila s udanim divodd a uvedenim vad branicich Fadnému uZzivani
a/nebo prevzeti Dila, jez ma Zhotovitel odstranit, aby bylo mozné vydat zapis o prevzeti Dila dle
pism. (a) nebo (c). Zhotovitel poté tyto vady odstrani ve |hité stanovené jednostranné
Objednatelem, ktera nesmi byt kratSi nez deset (10) dnli a Zhotovitel dalSim oznamenim podle
tohoto ¢lanku Smlouvy vyzve Objednatele k opakovani prohlidky a vydani zapisu o prevzeti Dila,
priCemz zde uvedeny postup se uZije i opakované, dokud Objednatel nevyda Zhotoviteli zapis o
prevzeti Dila dle pism. (a) nebo (c); nebo

(c) vyda zZhotoviteli zapis o prevzeti Dila s uvedenim soupisu vad a nedodélkd nebranicich Fadnému
uzivani s popisem, jak se projevuji, a s uvedenim primérené |haty pro jejich odstranéni
Zhotovitelem, ktera nesmi byt kratsi neZ deset (10) dnd.

Kolaudacni souhlas

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou potfebnou soucinnost pro tcely kolaudace.
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13.9.

13.10.

14.
14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

Predcasné uzivani Dila a zkuSebni provoz

Dilo bude uplné dokonceno splnénim podminek uvedenych v ¢lanku 13.1 této Smlouvy a odstranénim
veskerych vad a nedodélkl identifikovanych v zapisu o prevzeti Dila nebo jeho ¢&asti, kolaudacnim
souhlasu, pfipadné v ramci zkusebniho provozu ¢i pfedcasného uzivani Stavby i jeji ¢asti. Po Uplném
dokonceni Dila vystavi Objednatel Zhotoviteli Protokol o Uplném dokonceni Dila s uvedenim dne, kdy
bylo Dilo uplné dokonceno.

Evidence dokladi

Zhotovitel je povinen po Uplném dokonceni Dila v Zaruéni dobé vést veskerou dokumentaci, evidenci a
uchovavat doklady, které souviseji s Dilem a Smlouvou, vcetné evidence vSech Objednatelem
vytykanych vad Dila a zpGsobu jejich odstranéni. Po skonéeni posledni Zaru¢ni doby dle ¢lanku 15.2 této
Smlouvy a odstranéni zaru¢nich vad Dila pfeda Zhotovitel tyto dokumenty Objednateli.

Nebezpedi Skody na Dile

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na materidlech a Dile ode Dne zahajeni plnéni do vystaveni zapisu o
prevzeti Dila dle ¢lanku 13.6 pism. (a) této Smlouvy. Zhotovitel rovnéz nese nebezpeci skody na vécech
predanych mu Objednatelem k provedeni Dila.

CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY
Cena dila

Objednatel zaplati Zhotoviteli Cenu dila, stanovenou dle nabidky Zhotovitele podané v Zaddvacim fizeni,
a to za provedeni veskerych plnéni Zhotovitele podle této Smlouvy a za fadné a Uplné dokonceni Dila
véetné odstranéni veskerych vad a splnéni dalSich povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena dila
Cini ¢astku ve vysi 114 737 777,- KE bez DPH ("Cena dila"), k tomu DPH ve vysi 24 094 933,- K¢. Cena dila
vcetné DPH pak celkem cini 138 832 710,- K¢.

Cena dila byla stanovena na zakladé Rozpoctu. Zhotovitel prohlasuje, Ze Rozpocet je Uplny a Ze Cena dila
je konec€na a neprekrocitelnd, a zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele spojené s pInénim jeho povinnosti
dle Smlouvy, zejména (nikoliv viak pouze) naklady na zfizeni, provozovani a odstranéni Stavenisté,
dopravu, osvétleni pracovist, naklady na energie, provedeni vSech zkousek ve smyslu Pravnich predpist,
véetné vystaveni dokladl o provedeni téchto zkousek. Cena dila zahrnuje splnéni veskerych povinnosti
Zhotovitele ze Smlouvy a vSechny véci a cinnosti nezbytné pro radné provedeni a dokonceni Dila a
odstranéni vSech vad Dila.

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohy.
Platebni kalendar

Zhotovitel pfed podpisem Smlouvy predloZil Objednateli platebni kalendaf, ve kterém uvedl| odhady
plateb v jednotlivych mésicich plnéni této Smlouvy, o nichz o¢ekava, Zze mu na jejich Uhradu vznikne
v danych mésicich narok (,platebni kalendar"). Pred zahajenim Praci na Dile bude platebni kalendar
odsouhlasen Objednatelem, pficemz si Objednatel vyhrazuje platebni kalendaf upravit v navaznosti na
rozhodnuti poskytovatele dotace o Upravé platebniho kalendare. Platebni kalendar tvori Prilohu 5 této
Smlouvy. Pokud budou odhadnuté objemy plateb revidovany, Zhotovitel predloZi Objednateli

revidovany platebni kalendar.
Fakturace a zjitovaci protokol

Cena dila bude Objednatelem hrazena postupné na zakladé dil¢ich faktur vystavenych Zhotovitelem
kazdy kalendaini mésic za Cinnosti provedené v predchozim kalendarnim mésici, a to dle skute¢ného
provedeni praci na zakladé zjiStovaciho protokolu (soupisu provedenych praci v daném obdobi)
postupem dle této Smlouvy. Objednatel neni povinen uhradit ¢ast Ceny dila na zakladé meésicni
fakturace, pokud fakturovana c¢astka presahuje ¢astku uvedenou v Platebnim kalendafi pro pfislusny
mésic provadéni Dila. V pfipadé, Ze ¢ast Ceny dila fakturovana v mésic¢ni fakture vystavené Zhotovitelem
prekroci ¢astku uvedenou v Platebnim kalendafi pro pfislusny mésic a Objednatel vyuzZije svého prava
tuto ¢ast neuhradit, bude ¢ast fakturované castky prevysujici ¢astku uvedenou ve finanénim planu
splatnd az spolu se zavérecnou fakturou, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit teprve po vydani
Protokolu o Uplném dokonéeni Dila v souladu s podminkami této Smlouvy. Zjistovani rozsahu a ceny
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci, dodavek a
sluZzeb v ¢lenéni jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za prislusnou polozku.

Strany pro vylouceni pochybnosti vyslovné uvadéji, ze vycet poskytnutych dotaci nemusi byt kone¢ny
a Objednatel mlzZe ve vztahu k realizaci Dila obdrzet financni prostfedky i od jinych poskytovatell
dotace anebo zjinych dotaénich tituld. V takovém pripadé da Objednatel bez zbyteéného odkladu
Zhotoviteli pokyn tykajici se zplsobu fakturace pfislusné Ceny dila.

NaleZitosti faktur
Zhotovitel je opravnén dilci fakturu vystavit nejdfive po schvaleni zjistovaciho protokolu Objednateli.

Datem zdanitelného plnéni bude posledni den pfislusného kalendaifniho mésice, kdy byly plnény
¢innosti, k niz se faktura vztahuje. V pfipadé zavérecné faktury bude datem zdanitelného plnéni posledni
den v mésici, kdy byl vydan Protokol o uplném dokonceni Dila v souladu s podminkami této Smlouvy.

Prilohou kazdé faktury (souhrnné za vSechny dotacni tituly) musi byt zjistovaci protokol, ktery obsahuje
soupis praci, za které ma byt provedena uhrada ¢asti Ceny dila. Faktury musi obsahovat udaje v souladu
s § 29 Zakona o DPH a dalsi Udaje pozadované Pravnimi predpisy.

Z divodu financovani Dila z dotacnich prostredkd musi kazda faktura v souladu s prislusnym dotacnim
titulem a pfrisluSnymi Podminkami dotace obsahovat nalezZitosti, které Objednatel Zhotoviteli sdéli
nejpozdéji pét (5) dnd pred uplynutim prvniho zdc¢tovaciho obdobi. Sdélené poZadavky Objednatele na
nalezitosti faktur plati do doby, neZ Objednatel nesdéli Zhotoviteli opak.

Vsechny faktury musi splfiovat vSechny naleZitosti dariového dokladu pozadované Pravnimi predpisy,
aviak vyslovné vidy musi obsahovat nasledujici Gdaje: oznaceni Stran a jejich adresy, 1O, DIC, udaj o
tom, Ze Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku véetné spisové znacky, oznaceni této Smlouvy,
oznaceni poskytnutého plnéni (jeho ¢asti), oznaceni pfilohy faktury, ¢islo faktury, oznaceni pozadované
Podminkami dotace ¢i sdélené Objednatelem, den vystaveni a Ihdtu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné
osoby.

Vraceni faktury

Pokud faktura uvedené podminky dle prfedchoziho odstavce nespliuje, je Objednatel opravnén fakturu
vratit zpét Zhotoviteli a nebude na jejim zakladé povinen ucinit Zadnou platbu. Po doruceni radné
opravené faktury Objednateli pocina béZzet nova lhata splatnosti.

Splatnost faktur

Splatnost faktur je stanovena na tficet (30) kalendafnich dni od jejich doruceni Objednateli. Zhotovitel
je povinen dorucit Objednateli faktury zplsobem a na adresu pro komunikaci s Objednatelem,
stanovenou v ¢lanku 22 této Smlouvy. K Cené dila bude pfipoétena dan z pfidané hodnoty (DPH) dle
Pravnich predpist. Objednatel uhradi Zhotoviteli pfislusnou DPH v rozsahu (je-li néjaky), v jakém se na
ni nevztahuje reZim preneseni danové povinnosti a pouze za predpokladu, Ze tato dan nebyla
Objednatelem uhrazena spravci dané Zhotovitele jako zvlastni zplsob zajisténi dané.

Zverejnény ucet

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctl, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d) zdkona
o DPH). V pfipadé, Ze darnovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zverejnény uUcet, bude takovyto

danovy doklad povazovdn za neuplny a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku
doplnéni si Objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto dariového dokladu.

Nespolehlivy platce

V pripadé, Ze kdykoli pred okamZikem uskutecnéni platby ze strany Objednatele na zdkladé této
Smlouvy bude o Zhotoviteli sprdvcem dané z pridané hodnoty zverejnéna zplisobem umoZzriujicim
dalkovy pfistup skutecnost, Zze Zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a Zakona o DPH), ma
Objednatel pravo od okamziku zverejnéni ponizit vSechny platby Zhotoviteli uskutecriované na zakladé
této Smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Strany si sjednavaji, Ze takto Zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH
odvede spravci dané sam Objednatel v souladu s ustanovenim § 109a Zakona o DPH.
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14.14.

14.15.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Prodleni s placenim

V pfipadé prodleni kterékoliv Strany se zaplacenim penézité ¢astky vznika opradvnéné Strané narok na
uroky z prodleni ve vysi dle Pravnich predpist za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

Pro vylouceni vSech pochybnosti, i kdyZz Objednatel obdrZel fakturu Zhotovitele, neni Objednatel
v prodleni s Uhradou, pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli dhradu dle takové faktury v rozsahu,
v jakém je Zhotovitel v prodleni s prislusnou casti pInéni dle této Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY DiLA
Jakost Dila

PoZzadovana jakost Dila je ujednana jako kvalitné provedené, plné funkéni, provozuschopné, bezvadné,
pohledové perfektni a pIné zpUsobilé Dilo k uZivani dle zde smluveného nebo obvyklého Ucelu a jeho
plny soulad s touto Smlouvou a dalSimi dokumenty, na které odkazuje ¢i jsou jeji PFilohou, a to v poradi
zévaznosti dle Smlouvy za poufiti certifikovanych material( prvni jakosti.

Zarucni doba

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku za jakost a odpovida za to, Ze jednotlivé ¢asti Dila budou mit
vlastnosti a jakost stanovené touto Smlouvou, v Pravnich predpisech, Projektové dokumentaci,
Stavebnim povoleni, a Ze budou odpovidat Ucelu Smlouvy a fadné stavebni praxi, a to minimalné po
dobu ("Zarucni doba") ve vztahu k:

(a) veskerym stavebnim prvkdm Dila (véetné Praci) v délce Sedesat (60) mésicQ;
(b) k spotfebnimu vybaveni Stavby alespor dvacet Ctyri (24) mésicU.

Délka Zarucni doby se pocita od vystaveni zapisu o prevzeti Dila s tim, Ze v pfipadé vad uvedenych
v zapisu o prevzeti Dila se délka Zarucni doby pocitd od vydani zapisu o prevzeti s potvrzenim o
odstranéni vady vystavenym Objednatelem.

Objednatel ma narok na prodlouzeni Zaruéni doby pro Dilo o dobu, v niz Dilo po prevzetinemohlo byt
uzivano k ucelim, pro néz byly zamysleno, z divodu vady nebo poskozeni.

Uvedené Zaruéni doby se nevztahuji na vady vzniklé pouzitim véci prfedanych Objednatelem, u nichz
Zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce, na vady zpUsobené
Objednatelem neodbornym zachazenim, nespravnou nebo nevhodnou udrzbou nebo nedodrzovanim
predpist vyrobcl pro provoz a udrzbu zafizeni, které Objednatel od Zhotovitele obdrzel (napf. navody,
zarucni podminky) nebo o kterych pracovniky Objednatele prokazatelné poucil (napf. zaskoleni
pracovnik(l Objednatele). Zaruc¢ni doba se rovnéz nevztahuje na vady zplsobené imysiné anebo hrubou
nedbalosti jinymi osobami neZ pracovniky Zhotovitele.

V pribéhu Zarucni doby bude Zhotovitel provadét pravidelné servisni prohlidky stavebnich prvkd,
vyrobkll a technologickych zafizeni v souladu s podminkami stanovenymi jejich vyrobci. Naklady na
plnéni této povinnosti Zhotovitele jsou obsazeny v Cené dila a Zhotoviteli v souvislosti s plnénim
povinnosti dle tohoto ¢lanku Smlouvy nevznika zZadny narok na Uhradu odmeény ¢i naklada. Zjisténé vady
je Zhotovitel povinen neprodlené nahlasit Objednateli a soucasné je povinen uplatnit prava z vad vaci
vySe uvedenym vyrobciim.

Uplatnéni vady

Jakakoli vada Dila musi byt Objednatelem uplatnéna u Zhotovitele pisemné; Objednatel je opravnén, dle
své volby a bez Ujmy jeho prav vici Zhotoviteli, reklamovat konkrétni vady téZ ptfimo u vyrobce ci
poddodavatele Zhotovitele. Jakékoli vady budou Zhotovitelem odstranény na jeho vlastni naklady a
odpovédnost.

Zhotovitel v ramci zaruky za jakost Dila hradi veskeré naklady a provadi veskeré vykony nezbytné i
potfebné pro opravu vadné casti Dila, zejména pak préci, dopravni naklady, poskytnuté nahradni dily,
vymeénéna zatizeni a dalsi souvisejici ndklady, véetné nakladd na likvidaci veskerého odpadu. Zhotovitel
je povinen pfi predani Dila s opravenymi vadami vydat Objednateli dokumentaci souvisejici s touto
opravou.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

16.
16.1.

Neodstrani-li Zhotovitel takové vady v nejkratSsim mozném, technicky zajistitelném terminu, je
Objednatel opravnén odstranit vady sam &i prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady a odpovédnost
Zhotovitele. Zhotovitel uhradi Objednateli s tim souvisejici vzniklé naklady ve IhGté deseti (10) dn(i poté,
kdy Objednatel doruci Zhotoviteli pfislusnou fakturu. Ustanoveni § 2605 odst. 2 Obcanského zakoniku
se neuplatni. Bude-li nasledné prokazano (dikazni bremeno nese vylu¢né Zhotovitel), Ze reklamace byla
neopravnéna, zaplati Objednatel Zhotoviteli naklady vynaloZené na odstranéni neopravnéné uplatnéné
a Zhotovitelem opravené zavady.

V pripadé neodstranitelné vady Dila se Zhotovitel zavazuje poskytnout pfimérenou slevu z celkové Ceny
dila odpovidajici rozsahu reklamovanych skod nebo v jinych pfipadech na zakladé dohody Stran.

Lhaty pro odstranéni vad

Zhotovitel bezplatné odstrani fadné ozndmené vady Dila (tj. vady oznamené v Zaruéni dobé, a/nebo
uvedené v jakémkoliv zapisu o prevzeti (¢asti) Dila) v téchto Ihtach:

(a) uvad branicich provozu a uZivani Dila je Zhotovitel povinen zahajit opravu do dvanacti (12) hodin
od oznameni a odstranit vady v co nejkratSim Case, nejpozdéji vSak do dvaceti ¢tyr (24) hodin od
oznameni, nebo v terminu po dohodé s Objednatelem;

(b) u vad nebranicich provozu a uZivani Dila je Zhotovitel povinen zahdjit opravu do tfi (3) dnl od
oznameni, pokud se Strany v konkrétnim pripadé nedohodnou jinak s tim, Ze datum odstranéni
vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud se Strany nedohodnou, bude stanoveno
Objednatelem podle jeho uvazeni s pfihlédnutim k proveditelnosti a jeho potfebam.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady ve Ihitach podle této Smlouvy, je Objednatel opravnén (dle vlastniho

uvazeni):

(a) provést prislusné Prace sdm nebo je nechat provést jinou osobou na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel je pak povinen uhradit Objednateli primérené naklady vzniklé pri odstrariovani vad nebo
poskozeni zvysené o 25 % téchto ndakladd, které budou predstavovat smluvni pokutu za poruseni
této povinnosti, a to do dvaceti jedna (21) dnd od doruceni Zadosti Objednatele Zhotoviteli.
V ptipadé, kdy ze zarucnich podminek pfislusné ¢asti Dila vyplyva, Ze zarucni opravy mohou byt
provadény pouze autorizovanou osobou pod ztratou prav ze zaruky, je Objednatel opravnén
pfizvat k odstranéni vad pouze takovouto osobu;

(b) jestlize vada nebo poskozeni zbavuje Objednatele v podstatném rozsahu prospéchu (uZitné
hodnoty anebo uZivatelnosti) z Dila nebo ¢asti Dila, odstoupit od Smlouvy.

Upadek Zhotovitele

Pokud bude v pribéhu insolvenéniho fizeni vedeného se Zhotovitelem zjistén Gpadek Zhotovitele, je
Objednatel opravnén misto uplatnéni svych prav z vadného plnéni dle tohoto ¢lanku 15 Smlouvy
pozadovat po Zhotoviteli Uhradu financni kompenzace ve vysi Bankovni zaruky za provedeni dila, jakoZzto
kompenzaci za to, Ze Zhotovitel nebude moci splnit svoje povinnosti v podobé odstraniovani vad Dila a
nedodélk( a svoje povinnosti ze zaruky za jakost. Narok Objednatele na Uhradu finanéni kompenzace
vnikd pravni moci rozhodnuti insolvencniho soudu o prohlaseni Upadku Zhotovitele. Objednatel je
opravnén tuto finanéni kompenzaci ¢erpat z Bankovni zaruky za provedeni dila nebo z Bankovni zaruky
za zaruky. Jestlize Objednatel vyuZije tohoto svého prdva, zanikaji okamzikem pfipsani odpovidajici
platby od vystavujici banky na ucet Objednatele povinnosti Zhotovitele v podobé odstrariovani vad Dila
a nedodélkd a jeho povinnosti ze zaruky za jakost.

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo nebude mit pravni vady, zejména nebude zatizeno relativnimi ani
absolutnimi pravy tretich osob. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli Skodu vzniklou v dlsledku
uplatnéni préava treti osoby.

OKOLNOSTI VYLUCUJICi ODPOVEDNOST

Okolnostmi vyluc€ujicimi odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku se
rozumi vyluéné zasah Vyssi moci a Nepredvidatelné fyzické podminky.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

Strana dotcena okolnostmi vylucujicimi odpovédnost neni v prodleni s plnénim svych povinnosti
v rozsahu a po dobu trvani téchto okolnosti, pokud jejich existenci bez zbyte¢ného odkladu oznami
druhé Strané.

Kazda ze Stran vyvine veskeré usili k tomu, aby minimalizovala negativni disledky Nepredvidatelnych
fyzickych podminek, pfipadné zasahu Vy3si moci.

Dalsi postup praci se v pripadé zasahu Vyssi moci nebo Nepredvidatelnych fyzickych podminek fidi
pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny pfedstavuji Zménu, pouZije se na dotcené cinnosti ustanoveni
¢lanku 8 této Smlouvy. V pfipadé, Ze okolnosti vyludujici odpovédnost povedou ke Zméng, pljde
pfipadné navyseni Ceny dila k tizi Objednatele.

Pokud v souvislosti s okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost dojde k pferuSeni Praci, pak ndklady s tim
spojené véetné zabezpeceni Stavenisté nese ve vztahu k Pracim na Stavbé Objednatel.

Kazda ze Stran si nese své naklady zplsobené okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost sama a nema narok
na Uhradu ¢i kompenzaci od druhé Strany, pokud tato Smlouva nestanovi vyslovné jinak.

V ptipadé, Ze néktera Strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku Vy$si moci, je povinna
neprodlené a pisemné o této skutecnosti vyrozumét druhou Stranu. Obdobné poté, co ucinky vyssi moci
pominou, je Strana, jez byla Vy$si moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou
Stranu o této skutec€nosti.

POJISTENI ZHOTOVITELE

Pojisténi Dila

Zhotovitel pred podpisem této Smlouvy uzavrel a predloZil Objednateli pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu "all risk" (vztahujici se zejména na poZary, povodné,
zaplavy ¢i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poskozeni), soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montdaznich praci, materialu, vyrobk, zafizeni, dokument(
souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou lze v daném misté a v
daném case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu
a Ucelu ("Pojisténi dila") s pojistnym pInénim ve vysi Ceny dila. Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi
dila do vystaveni zapisu o prevzeti Dila Objednatelem. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich
¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy i rekonstrukce pojistnou udalosti
poskozené Casti Dila v urcitém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v
Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu trvani
Pojisténi dila spInény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného
plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel. Jinou osobu
(véetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych
smlouvach oznadit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dale
povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na PojiSténi dila bude stanoveno, Ze pojistné
pInéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno
na Zadost Objednatele, a aniz by byl vyZzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni
povinnosti dle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

PojiSténi proti zranéni osob a Skodam na majetku

Zhotovitel pred podpisem této Smlouvy uzavrel a predloZil Objednateli pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem bude pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku zplsobenou Zhotovitelem
Objednateli a tfetim osobdm. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na
odpovédnost Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smlouvy. Celkova castka pojistného kryti na
zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vySe 50 000 000,- KE. Zhotovitel je povinen udrzovat
pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Bude-li to Objednatel pozadovat, je Zhotovitel povinen
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

nechat posoudit své pojistné smlouvy pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

Kdykoli v pribéhu doby pojisténi je Zhotovitel povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele
o jakékoli pripadné zméné pojisténi znamenajici omezeni pojistného kryti a do deseti (10) dnd uvést
pojisténi do souladu se Smlouvou. Pojisténi musi kryt i pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim
Dila na majetku sousednich nemovitosti, pfijezdovych cest atd.

Zhotovitel je povinen kdykoli na zddost Objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do deseti
(10) pracovnich dnl od vyzvy Objednatele, predloZit Objednateli platnou pojistnou smlouvu a doklady
o zaplaceni pojistného.

Zhotovitel neni opravnén sniZit vysi pojistného kryti nebo podstatnym zplsobem zménit podminky
pojistnych smluv véetné zmény vinkulace pojistného plnéni béhem doby pojisténi bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Jestlize Zhotovitel porusi svou povinnost uzavfit a udrZovat G¢inné nékteré z uvedenych pojisténi, mize
takové pojisténi, poté co upozorni Zhotovitele, sjednat Objednatel a zapocitavat placené pojistné na
jakékoliv platby poZadované Zhotovitelem nebo vymahat tyto Castky jako splatny dluh Zhotovitele.
UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muze byt ukoncena pouze:

(@) splnénim povinnosti Stran dle této Smlouvy;

(b) dohodou Stran;

(c) odstoupenim od Smlouvy kteroukoli ze Stran z dGivodi stanovenych v této Smlouvé.

V pripadé ukonceni Smlouvy odstoupenim ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen identifikovat,
v jaké casti uplatriuje narok na predcasné ukonceni Smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud:

(a) pisemné& upomenul Zhotovitele, Ze neplni nékterou povinnost podle Smlouvy a Zhotovitel nepfijal
ndpravna opatreniv pfimérené Ih(té stanovené Objednatelem v pisemné vyzvé, jez viak nesmi byt
kratsi neZ ¢trnact (14) dni;

(b) Zzhotovitel nezahdji provadéni Dila do deseti (10) pracovnich dn( od uplynuti Lhity pro pFevzeti
Stavenisté;

(c) prodleni Zhotovitele s Harmonogramem praci u jednotlivych diléich milnik( trvd po dobu delsi ne?
tricet (30) pracovnich dnll a Zhotovitel nepfijal napravna opatreni v pfimérené |hté stanovené
Objednatelem v pisemné vyzvé, jez vSak nesmi byt kratsi nez ¢trnact (14) dni;

(d) bez opravnéného diivodu Zhotovitel fadné nepokratuje v Dile po dobu del$i neZ &trnact (14) dnd
nebo jinak zfetelné projevi svij zamér nepokradovat v plnéni svych povinnosti vyplyvajicich z této
Smlouvy;

(e) bylo vydano zdkonné & UFedni nafizeni nebo podminky neumoZfiuji provedeni Dila nebo v jejichZ
dlsledku nesmi byt Dilo provadéno;

(f) je Zhotovitel v prodleni s odstranénim vady Dila déle ne? tficet (30) dnd;

(g) se zhotovitel dostal do Platebni neschopnosti;

(h) Zhotovitel prokazatelné ptestal plnit své splatné pené%ité dluhy v(i&i Poddodavatel(im;

(i) Zhotovitel postoupi tuto Smlouvu bez poZadovaného souhlasu Objednatele;

(j) vinsolven&nim rejstfiku bude zvefejnéno usneseni, kterym byl zjistén upadek Zhotovitele; a/nebo
(k) z dal3ich divodd stanovenych Pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy vyluéné v pripadé, Ze:
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(a) Objednatel je v prodleni s jakoukoli platbou vici Zhotoviteli po dobu delsi nez tficet (30) dnd od
data splatnosti a neuhradi takovouto platbu ani v pfimérené dodatecné Inté, kterd nesmi byt
kratsi nez Sedesat (60) dn(, uvedené v pisemné vyzvé Zhotovitele doru¢ené Objednateli; a/nebo

(b) Objednatel je v Platebni neschopnosti.

Kterakoli ze Stran je opravnéna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylucujici odpovédnost (Vyssi
moc a Nepredvidatelné fyzické podminky) brani v pokracovani Praci déle neZ sto dvacet (120) dnd.

Kterakoli ze Stran je opravnéna odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel neucini Vyzvu k zahajeni
nejpozdéji ve lhité Sesti (6) mésicl po uzavieni Smlouvy. Odstoupi-li Zhotovitel od Smlouvy dle tohoto
¢lanku z ddvodu neucinéni Objednatelem Vyzvy k zahajeni ve lhdté Sesti (6) mésicd, nema Zhotovitel
narok na jakékoliv pInéni od Objednatele; pro vylouceni pochybnosti a z divodu pravni jistoty se
Zhotovitel vzdava prava viici Objednateli na nahradu Ujmy vzniklé v disledku takového odstoupeni nebo
v souvislosti s nim.

Odstoupeni od smlouvy musi byt viiéi druhé Strané ucinéno v pisemné listinné formé. Ucinky odstoupenf
vaci prislusSné Strané nastavaji dnem, kdy bude pisemné listinné oznameni odstupujici Strany
o odstoupeni doruceno Strané druhé.

V pripadé predcasného zaniku zavazku ze Smlouvy z jakéhokoli dlvodu je Zhotovitel povinen
v pfimérené Ihté dohodnuté mezi Stranami, avsak v Zadném pfipadé neprekracujici ¢trnact (14) dna:

(a) zastavit veskeré Prace, vyjma praci, k nimZ dal Objednatel pokyn v zdjmu ochrany Zivota a majetku
nebo bezpecnosti Dila;

(b) pFedat Objednateli Dokumentaci Zhotovitele, materialy, za né? Zhotovitel obdrZel platbu, a pfedat
Objednateli Dilo ve stavu, v jakém se nachazelo v okamzZiku ucinnosti odstoupeni;

(c) wvyklidit Staveni$té a odstranit ze Staveni$té vedkeré vybaveni Zhotovitele, vyjma vybaveni
nezbytného k zajisténi bezpecnosti; a

(d) opustit Stavenisté.

Strany jsou nasledné povinny provést finan¢ni vyrovnani; za tim Ucelem provéfi dosud provedené Prace
a dodavky, o ¢emz vyhotovi protokol, ktery podepisi a ve kterém budou uvedeny veskeré vykony a
dodavky, které byly provedeny ve sjednané kvalité a v souladu se Smlouvou a které tudiz Objednatel
prevezme a Zhotoviteli uhradi, a vykony a dodavky, které maji vady a které Objednatel uhradi az po
odstranéni téchto vad v uréené primérené Ihité (Objednatel za tim Ucelem umozni Zhotoviteli omezeny
pfistup na Stavenisté). O odstranéni vad vyhotovi zapis. Nebudou-li vady vykonU a dodavek odstranény
ve lhité sjednané mezi Stranami, ztraci Zhotovitel pravo na jejich Uhradu. Zhotovitel ma narok pouze na
rozdil mezi (i) prokazanymi a TDS uznanymi G¢elné vynaloZzenymi ndklady na nedokoncené Dilo (s tim,
Ze ceny budou urceny dle Rozpoctu) a (ii) veskerymi naklady vynaloZenymi v této souvislosti
Objednatelem, zejména pak ¢astky na provedeni, dokonceni a odstranéni veskerych vad a skod vzniklych
zpozdénim pfi dokoncovani (pokud bude Dilo dokoncovano Objednatelem Ci tfeti osobou).

Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli z jakéhokoli divodu soucinnost pro predani nedokonceného Dila,
je Objednatel opravnén pocinaje patnactym (15.) dnem po odstoupeni od Smlouvy na naklady a
nebezpedi Zhotovitele vstoupit na Stavenisté, zajistit jeho vyklizeni a umoznit mu na néj vstup treti osobé
(novému zhotoviteli) za ucelem provedeni Ukon(l dle tohoto ¢lanku Smlouvy, kdyZ v daném ptipadé
prevlada zajem Objednatele na véasném dokonéeni Dila (byt i tfeti osobou) nad zajmem Zhotovitele na
predani nedokonceného Dila. Objednatel v takovém pripadé zajisti prfimérenou dokumentaci stavu
Stavenisté tak, aby mohly byt nasledné vyporadany naroky Stran v souvislosti s nedokoncenim dila
Zhotovitelem.

Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze povinnosti Zhotovitele souvisejici s ukoncenim Smlouvy
pretrvdvaji i po zaniku zavazku ze Smlouvy a zanikaji teprve jejich splnénim.

V ptipadé predcasného ukonceni Smlouvy Objednatelem dle ¢lanku 18.3 této Smlouvy je Objednatel
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy opravnén:

(a) uplatnit u Zhotovitele nahradu za vsechny skody, které utrpél Objednatel, a veskeré mimoradné
naklady na dokonceni Stavby po zapocteni vSech cCastek splatnych Zhotoviteli podle ¢lanku 18.8
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této Smlouvy. Po obdrZeni nahrady za vSechny tyto Skody a mimoradné vydaje vyplati Objednatel
zUstatek Zhotoviteli;

(b) odmitnout dalsi platby Zhotoviteli podle této Smlouvy, dokud nejsou stanoveny ceny provedenych
Praci, ureny pfipadné dodatecné ndaklady na dokonceni Dila, naklady na odstranéni pfipadnych
vad, nahrady skod vyplyvajicich z pfipadného zpozdéni dokonceni Dila a veskeré dalsi primérené
naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstoupenim od této Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotcena prava Stran na Uhradu smluvni pokuty ani na ndhradu skody
ani jina prava, ktera maji podle své povahy pretrvat po odstoupeni od Smlouvy.

SMLUVNIi POKUTY, UROKY Z PRODLENI

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny dila ke dni podpisu
Smlouvy bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s Uplnym dokoncenim Dila oproti Lh(ité pro uplné
dokonéeni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny dila ke dni podpisu
Smlouvy bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim Dila ve stavu zpUsobilém k predani dle
¢lanku 13.1 této Smlouvy oproti LhGté pro dokonceni, jez vzniklo v dasledku poruseni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s odstranénim vady Dila nebranici fadnému uzivani Dila a za kazdou neodstranénou vadu
nebranici Fadnému uzivani Dila, oproti Ih(ité uvedené v ¢lanku 15.11 pism. (b) této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni s odstranénim vady Dila, ktera brani radnému uzivani Dila, pfipadné hrozi nebezpeci vzniku
Skody znac¢ného rozsahu (havarie), a to za kazdou vadu Dila reklamovanou Objednatelem v Zarucni
dobé, oproti IhGté uvedené v cllanku 15.11 pism. (a) této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady Dila zjisténé pti pfedani a prevzeti Dila ve IhGté stanovené dle ¢lanku
13.6 pism. (b) nebo (c) této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢
za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim vady Dila, a to ve vztahu ke kazdé vadé Dila, u niz je
Zhotovitel v prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez
DPH za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti Zhotovitele dle ¢lanku 17 této Smlouvy predlozZit a
udrzovat v platnosti pojistné smlouvy v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni s vyklizenim Stavenisté podle ¢lanku 10 nebo 18.8 této Smlouvy.

V pfipadé, Ze Zhotovitel, respektive jeho pracovnici a Poddodavatelé porusi nafizeni stanovené na useku
pozarni ochrany, planem BOZP nebo Koordinatorem BOZP, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdé poruseni a kazdy i zapocaty den trvani poruseni. V pfipadé,
Ze by z dlvodu poruseni této povinnosti bylo nutné prerusit provadéni Dila, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednatelmi smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad preruseni Dila
a kazdy byt i jen zapocaty den trvani preruseni Dila, k némuz doslo v disledku poruseni nafizeni
stanoveného na Useku pozarni ochrany, planem BOZP nebo Koordindtorem BOZP. Tim neni dotéena
povinnost Zhotovitele hradit veskeré naklady spojené s prerusenim Dila.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢, pokud porusi svou
povinnost zaskolit pracovniky Objednatele v souladu s ¢lankem 6.4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢, pokud neposkytne
Objednateli dokumenty podle ¢lanku 6.6 Smlouvy nebo nevrati Objednateli dokumenty dle ¢lanku 6.7
této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢, pokud porusi svou
povinnost vést Stavebni denik dle ¢lanku 9 této Smlouvy, a to za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti.
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Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni jeho povinnosti ve vztahu k zajisténi a uzivani Stavenisté v souladu s ¢lankem 10 této Smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace Objednateli poskytl za U¢elem realizace Dila dotacni
prostfedky.

V pripadé, Ze bude Objednatel povinen dotaci poskytnoutou pro Ucely realizace Dila nebo jeji ¢ast vracet
v dasledku toho, Ze Zhotovitel porusi své povinnosti dle této Smlouvy, vznikne Objednateli narok vuci
Zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi rozdilu mezi maximalni ¢astkou jakékoli pridélené dotace
a Castkou skutecné proplacené dotace (resp. C¢astky dotace ktera Objednateli zistane po odecteni
vratky), a to i opakované, az do maximaini vyse odpovidajici Cené dila. V pfipadé, ze bude Objednateli
uloZen odvod za poruseni rozpoctové kazné v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele dle této
Smlouvy, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi takto Objednateli ulozeného odvodu za
poruseni rozpoctové kazné, a to az do vyse Ceny dila.

Porusi-li Zhotovitel povinnost ve smyslu ¢lanku 6.9 této Smlouvy provadét Dilo prostrednictvim
Kvalifikovanych osob tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterymi Zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikaénich predpokladd v ramci Zadavaciho Fizeni, provadély ¢innosti na pozici dle jejich odbornosti
(kvalifikace), které odpovidaji tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v ramci Zadavaciho fizeni
(aniz by zajistil ndhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplati Objednateli za zapocaty den poruseni své
povinnosti smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH. Tim nejsou
Zzadnym zplsobem dotCena prdva Objednatele z vadného plnéni. Poruseni této povinnosti je
Objednatelem povazovano za zdvazné poruseni smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 pism. d) zdkona o
zadavani verejnych zakazek.

Porusi-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokazat Objednateli, Ze Nahradni kvalifikovana osoba splnuje
alespon kvalifikacni predpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (vietné
ptipadu, kdy Zhotovitel viibec nezajisti a neprokdze nahradu za Kvalifikovanou osobu), zaplati
Objednateli za zapocaty den poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni
podpisu Smlouvy bez DPH. Tim nejsou Zadnym zpUsobem dotcena prava Objednatele z vadného plnéni.
Poruseni této povinnosti je Objednatelem povazovano za zdvazné poruseni smlouvy ve smyslu § 48 odst.
5 pism. d) zdkona o zadavani verejnych zakazek.

Nesplni-li Zhotovitel svoji povinnost dle ¢lanku 6.15 této Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,01 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni své povinnosti. Za
jednotlivé poruseni takové povinnosti se povazuje také kazdy den poruseni povinnosti zajistit soucinnost
Kvalifikované osoby Ci jeji Ucast na poZadované poradé (jednani) se Zastupci Objednatele.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
provedeni dila nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruku v rozsahu vyZzadovaném touto Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH
za kazdy den neplnéni této povinnosti.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
zaruky nebo neudrZuje v platnosti Bankovni zaruku za zaruky v rozsahu vyZzadovaném touto Smlouvou,
je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,03 % z Ceny dila ke dni podpisu Smlouvy bez DPH
za kazdy den neplnéni této povinnosti.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku 19 této Smlouvy jsou splatné do tficeti (30) dni ode dne doruceni
pisemné vyzvy Objednatele k jejimu zaplaceni Zhotoviteli. Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni
dotcena povinnost Zhotovitele k ndhradé Skody za poruseni povinnosti dle této Smlouvy ve wvysi
presahujici uhrazenou smluvni pokutu.

Objednatel je opravnén uplatiovat smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku 19 Smlouvy, s vyjimkou smluvni
pokuty dle ¢lanku 19.13 této Smlouvy, do maximalniho souctu vSech narokovanych smluvnich pokut
ve vysi odpovidajici 10 % Ceny dila.

V ptipadé prodleni kterékoli Strany s Uhradou penézitého dluhu na zakladé této Smlouvy je prodlévajici
Strana povinna zaplatit druhé Strané urok z prodleni ve vysi stanovené Pravnimi predpisy, ne vsak nizsi
ne# 0,015 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni. Uhradou Groku z prodleni neni dotéen narok druhé
Strany na nahradu Skody.
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Strany timto dale prohlasuji, Ze pokud je v této Smlouvé referovano na skodu, rozumi se tim Skoda ve
smyslu Ujmy na jméni i 4jma nemajetkova.

PROHLASENI A ZARUKY
Zhotovitel prohlasuje a zarucuje k datu podpisu této Smlouvy a po celou dobu jejiho trvani, Ze:

(a)  tato Smlouva byla Zhotovitelem Fadné schvélena a podepséna a zakldda platny a pravné zavazny
zavazek Zhotovitele, vynutitelny vici nému v souladu s podminkami v ni uvedenymi;

(b) podpisem ani plnénim této Smlouvy Zhotovitel neporusi Zadné ustanoveni svych zakladatelskych
dokumentt ani Zadnou jinou smlouvu nebo ujednani, jeho? je Zhotovitel stranou, nebo kterym
je Zhotovitel nebo jeho majetek vazan, ani zadny zakon ¢i jiny pravni pfedpis nebo rozhodnuti
statniho organu;

(c) Zhotovitele vi a je seznamen s tim, co je vyzadovano pro ucely zhotoveni Dila, ma vesSkeré
dovednosti, vzdélani, profesni predpoklady, zkuSenosti iprostfedky umoznujici mu plnéni
povinnosti v souladu s touto Smlouvou a ziskal veskera povoleni, opravnéni a souhlasy potfebné
pro vykon funkce Zhotovitele a pInéni veskerych zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy;

(d) podle nejlepsiho védomi Zhotovitele neprobiha proti Zhotoviteli Zadné soudni, rozhodc¢i ani
spravni fizeni, které by mohlo negativné ovlivnit platnost, u¢innost nebo vynutitelnost této
Smlouvy nebo pInéni jakychkoliv povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozi zahajeni
zadného takového fizeni.

SPOLECNE A NEDILNE ZAVAZKY ZHOTOVITELE

Je-li Zhotovitel predstavovan pravné samostatnymi osobami, jejichz spolecna nabidka podana v
Zadavacim fizeni byla Objednatelem vybrana jako nejvyhodnéjsi, pak plati, Ze vsechny osoby
podepisujici tuto Smlouvu na strané Zhotovitele jsou z této Smlouvy, jakoZ i vSech prav a zavazk( s ni
souvisejicich, vici Objednateli opravnény a zavazany spolecné a nerozdilné.

Za vSechny osoby podepisujici tuto Smlouvu na strané Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na zdkladé
této Smlouvy jednd a vystupuje pouze a vyluéné osoba uvedena v ¢lanku 22 této Smlouvy. Zadnd z osob
podepisujicich na strané Zhotovitele neni opravnéna se z této Smlouvy vyvazat bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele a ostatnich osob stojicich na strané Zhotovitele.

ZASTUPCI STRAN
Strany se dohodly, Ze pro ucely této Smlouvy jmenuji nasledujici osoby svymi zastupci:
a) Zastupce Objednatele ve vécech obchodnich:

Jméno: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Adresa pro dorucovani:

[DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Telefon: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM)]

b) Zastupce Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Adresa pro dorucovani:

[DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM)

Telefon: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNf OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

c¢) Technicky dozor stavebnika a Koordinator BOZP:

Jméno: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]
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Adresa pro dorucovani:

[DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Telefon: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

d) Autor Projektové dokumentace:

Jméno: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Adresa pro dorucovani:

[DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM)

Telefon: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

E-mail: [DOPLN/ OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

Rozsah zastupovani: [DOPLNI OBJEDNATEL PRED PODPISEM]

e) Zastupce Zhotovitele ve vécech obchodnich:

Jméno: Ing. Pavel Stind|

Adresa pro dorucovani:

Rudolfovska tt. 461/95, 37001 Ceské Buddéjovice
Telefon: 387 006 611

E-mail: info@edikt.cz

Rozsah zastupovani: pfedseda predstavenstva

f)  Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych:

Jméno: Radek Pasovsky

Adresa pro dorucovani:

Rudolfovska tf. 461/95, 37001 Ceské Buddéjovice
Telefon: 387 006 611

E-mail: info@edikt.cz

Rozsah zastupovani: reditel divize 22 — pozemni stavby

Zastupce TDS a/nebo Koordinatora BOZP je opravnén jmenovat a odvolat pouze Objednatel. Jmenovani
a odvoléani Zastupce Objednatele ve vécech technickych a TDS a/nebo Koordindtora BOZP musi byt
provedeno pisemnym ozndmenim doruc¢enym Zastupci Zhotovitele ve vécech technickych. Jmenovani a
odvoléani Zastupce Objednatele ve vécech technickych, TDS /nebo Koordinatora BOZP nabude Ucinnosti
vici Zhotoviteli okamzikem doruceni takového pisemného oznameni Zhotoviteli. Obdobné se uplatni i
v pfipadé zmény Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych, kdy je ovSsem Stranami ujednano, Ze
Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych mlze byt zménén pouze v ojedinélych a vyjimecnych
pfipadech. V kazdém pfipadé je Zhotovitel povinen pfedem informovat Objednatele o Umyslu zménit
Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych, pricemz Objednatel je opravnén s dostatecnym
oddvodnénim odmitnout navrzeného nového Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych; v takovém
pfipadé je Zhotovitel povinen navrhnout jiného Zastupce Zhotovitele ve vécech technickych a tohoto
poskytnout Objednateli k odsouhlaseni.

Osoby jmenované ve Smlouvé jako zastupci Stran ve vécech technickych jsou opravnény jednat a
podepisovat jménem Objednatele a Zhotovitele v ramci plnéni podle Smlouvy ve vécech tykajicich se
provedeni a placeni Dila (pfedani Stavenisté, zdpisy ve Stavebnim deniku, predani a prevzeti Dila,
podklady pro placeni, zménové listy apod.), nikoli vSsak disponovat Smlouvou samotnou, zejména
Smlouvu ménit nebo cinit Ukony pfimo vedouci k jejimu ukonéeni, coZ pfislusi toliko Zastupclm Stran
ve vécech obchodnich. Jmenovéni a odvolani Zastupct Stran ve vécech obchodnich musi byt provedeno
pisemnym oznamenim dorucenym Zastupci druhé Strany ve vécech obchodnich. Jmenovani a odvolani
Zastupce ve vécech obchodnich nabude Gcinnosti vici druhé Strané okamZikem doruceni takového
pisemného ozndmeni.

OZNAMENI
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23.2.

23.3.

24.

24.1.

24.2.

24.3.

244,

24.5.

24.6.

25.

Veskera oznameni dle této Smlouvy nebo jakakoliv jina komunikace tykajici se této Smlouvy musi byt
¢inéna pisemné (pokud tato Smlouva nestanovi vyslovné jinak) v ¢eském jazyce (,0zndameni") a
dorucena Stranég, jiz ma byt ozndmeni doruceno, a to na adresu uvedenou v ¢lanku 22 této Smlouvy.
Neni-li ve Smlouvé stanoven vyslovné pozadavek na pisemnou listinnou formu doruleni, postacuje
dorucovani v prosté elektronické podobé, véetné e-mailu.

Nasledujici Oznameni: (i) jakékoliv pravni jednani, kterym ma byt ukoncena ¢i vypovézena ¢i jinak
jednostranné ukoncena tato Smlouva, a souvisejici komunikace, (ii) jakékoliv ozndmeni ¢i komunikace
tykajici se poruseni této Smlouvy, (iii) jakékoliv oznameni ¢i komunikace tykajici se Gjmy zplsobené v
dasledku poruseni této Smlouvy, véetné vyzvy k odstranéni protipravniho stavu, nebo (iv) jakdkoliv
komunikace jeZ vyzaduje pisemnou listinnou formu dle této Smlouvy nebo Pravnich predpist, budou
dorucend druhé Strané bud'v listinné podobé formou doporucené posty na adresu uvedenou v zahlavi
této Smlouvy, nebo datovou zpravou dorucenou do datové schranky.

Strana ozndmi druhé Strané bez zbyteéného odkladu veskeré zmény Udajd uvedenych v zahlavi této
Smlouvy a zmény adres a jinych kontaktnich udaja.
DUVERNE INFORMACE

Strany jsou povinny utajit veskeré informace, které se dozvédély v ramci uzavirani a pInéni Smlouvy, a
informace, které si vzajemné sdélily nebo které vyplynou z plnéni Smlouvy (,Dlivérné informace”).

Strany nesdéli DOvérné informace treti osobé a pfijmou takovd opatieni, kterda znemozni jejich
pristupnost tfetim osobam. Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na DUvérné informace:

(a) které byly v dobé jejich zvefejnéni vieobecné zndmymi;

(b) které se staly nebo stanou vSeobecné znamymi ¢i dostupnymi jinak nez porusenim povinnosti
Stran, jejich zaméstnancu, poradcl nebo konzultanta vyplyvajicich ze Smlouvy;

(c) které byly zvetejnény na zakladé povinnosti dané obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo na
zadkladé pravomocného soudniho rozhodnuti nebo pravomocného rozhodnuti organi statni
spravy;

(d) k jejichZ zvefejnéni dala druha Strana vyslovny souhlas.

Strany smi D0vérné informace poskytnout svym spolupracovnikim (tedy zaméstnancim a
Poddodavatelim i poradciim a spolecnostem tvoficim spolu se Stranou koncern) jen tehdy, jestlize tito
spolupracovnici budou vazani, at uz na zakladé smlouvy ¢i zakona, povinnosti zachovévat divérnost
Duvérnych informaci, a to pfinejmensim v rozsahu dle Smlouvy. Strany pIné odpovidaji za poruseni této
povinnosti ze strany svych spolupracovnikd tak, jako by Smlouvu porusily samy.

Zjisti-li Strana, Ze doslo nebo mize dojit k prozrazeni, resp. ziskani Davérnych informaci neopravnénou
osobou, zavazuje se neprodlené informovat o této skute¢nosti druhou Stranu a podniknout veskeré
kroky potfebné k zabranéni vzniku S$kody nebo k jejimu maximalnimu omezeni.

Strany se zavazuji vratit si na jejich Zddost neprodlené veskeré materialy obsahujici Davérné informace
véetné vSech pripadnych kopii nebo pisemné ¢i e-mailem potvrdit, Ze tyto materialy, resp. kopie byly
zniceny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Smlouva véetné jejich Pfiloh a souvisejici dokumenty (zejména jeji Pfilohy)
budou v rdmci schvalovaciho procesu dostupné verejnosti. Strany pro odstranéni pochybnosti souc¢asné
prohladuji, ze skute¢nosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504
Obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uzZiti a zverejnéni v registru smluv dle Zakona o registru
smluv.

VLASTNICTVi, LICENCE A ZAVEREENA USTANOVENI
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Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu posledni Stranou a Ucinnosti uverejnénim v registru
smluv dle Zdkona o registru smluv. Uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel, a to
nejpozdéji do triceti (30) dni od uzavieni Smlouvy a pIné v souladu s poZadavky Zakona o registru smluv.

Objednatel je jiz od pocatku vlastnikem Dila. Vlastnické pravo Objednatele k pfislusné ¢asti pInéni vznika
jiz vytvorenim kaZdé zpusobilé soudasti Dila. VSechny materidly a technologickd zafizeni prechazeji
do vlastnictvi prislusného Objednatele vidy okamzikem, kdy jsou do Stavby zabudovany, nebo kdy
budou ze strany Objednatele uhrazeny, dle toho, co nastane dfive. Pro ucely tohoto ¢lanku Smlouvy se
"uhrazenim" rozumi Uhrada sniZzena o pripadné smluvni pokuty, nahrady Skod a dalsi platby splatné ve
prospéch Objednatele podle této Smlouvy. Pfechodem vlastnictvi k pfislusné ¢asti Dila prechdazi na
Objednatele rovnéz nebezpeci skody na véci.

Podpisem této Smlouvy Zhotovitel beziplatné poskytuje Objednateli nevypovéditelnou, pfevoditelnou
vyhradni a neomezenou licenci k vytvareni kopii, uzivani a zpfistupnéni dalSim osobdm jakychkoliv
dokumentd, zejména pak Dokumentd Zhotovitele, listin, naértd, navrhl, zmén jakychkoli dokumenta,
programi a dat vytvorenych nebo poskytnutych Zhotovitelem v souvislosti s touto Smlouvou, jez podle
Pravnich predpist predstavuji autorska dila, véetné prava upravovat a ménit takovato autorska dila, a
to za ucelem vystavby, provozovani, uZivani, udriby, zmén, Uprav, oprav a demolice Dila nebo jeho
jednotlivych casti. Tato licence zlstane v platnosti béhem celé Zivotnosti prislusnych ¢asti Dila a bude
opravnovat jakoukoli osobu, kterd bude fadnym vlastnikem nebo uZivatelem pfislusné ¢asti Dila,
vytvaret kopie, vyuZivat a zpfistupnit dalSim osobam takova autorskd dila za ucelem dokonceni,
provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Uprav, oprav a demolice Dila nebo jeho jednotlivych casti.
Objednatel neni povinen takové licence vyuZzit.

Tato Smlouva se fidi a bude vykldddna v souladu s pravnim radem Ceské republiky, konkrétné
Obcanskym zakonikem a dalimi pfislusnymi pravnimi predpisy Ceské republiky. Strany timto prohladuji,
Ze v prdvnim vztahu zaloZzeném touto Smlouvou se ve smyslu & 558 odst. 2 Obc&anského zakoniku
nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji prednost pfed ustanovenimi
zdkona, jez nemaji donucujici u€inky.

Strany se pokusi vyresit smirné a v dobré vire veskeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto
Smlouvou. Pokud Strany nevyresi jakykoli spor vyplyvajici z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni do tficeti
(30) dna, pak:

a) spor tykajici se technickych otazek souvisejicich se zplisobem vlastniho provadéni Stavby, ktery
nastane v pribéhu provadéni Stavby, bude predloZen k posouzeni a rozhodnuti znalci uréeného
Objednatelem. Naklady na znalce bude hradit ta Strana, k jejiz tizi bude znalcem rozhodnuto.
Nebude-li takovy spor rozhodnut znalcem ve Ihité do jednoho (1) mésice, nebo pokud
s posouzenim znalce nékterd ze Stran nesouhlasi, je kterakoli Strana opravnéna predloZit véc
prislusnému soudu CR. Soucasné jsou véak Strany povinny postupovat dle rozhodnuti znalce do
doby pravomocného rozhodnuti piisluiného soudu CR. Pro vylouéeni pochybnosti znalec nema
postaveni rozhodce a toto ustanoveni nepredstavuje rozhod¢i dolozku ani rozhodci smlouvu.
Pokud urceny znalec nebude schopen z jakéhokoli divodu vykonavat svoji funci (dlvod pro
ukonceni funkce znalce), urci osobu nového znalce Objednatel, a to ve Ih(té patnacti (15) dnG od
okamZiku, kdy se Objednatel o dlivodu pro ukonéeni funkce znalce dovédél;

b) ostatni spory budou s kone¢nou platnosti vyie$eny pfisluinymi soudy CR.

Strany se timto zavazuji jednat v souladu s opravnénymi zajmy druhé Strany a Ucelem této Smlouvy a
ucinit veskeré pravni ukony nezbytné pro plnéni zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel neni bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele opravnén postoupit jakakoliv prava
a zavazky z této Smlouvy nebo postoupit Ci jinak prevést veskera sva prava a své povinnosti vyplyvajici z
této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli tfeti osobu, a to ani prostfednictvim smlouvy o prevodu
zavodu Ci ¢asti zavodu, nebo obdobnou formou.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocitavat své pohleddvky na pohledavky Zhotovitele souvisejici
s touto Smlouvou.

Ceny dila, zplsob placeni Ceny dila véetné placeni DPH, zmény Ceny dila jsou upraveny komplexné ve
Smlouvé. Pro vylouceni pochybnosti Strany timto vylucuji aplikaci ustanoveni § 2610, § 2611, § 2620
odst. 2 a § 2622 Obcanského zakoniku.
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Zhotovitel je povinen provést dilo osobné. Strany vylucuji moznost Zhotovitele provést dilo
prostiednictvim tfetich osob pod vedenim Zhotovitele ve smyslu § 2589 Obc¢anského zakoniku. Tim neni
vylou¢ena moznost Zhotovitele provést c¢ast Dila Poddodavatelem (Poddodavateli) za podminek
uvedenych v ¢lanku 7 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu nevhodného
prikazu (pokynu) nebo véci ve smyslu ustanoveni § 2595 Obcanského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti Stran z této Smlouvy prechazeji na pravni nastupce Stran a jsou pro né
zavazna.

Strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2609 Obcanského zakoniku (svépomocny prodej).

Provadéni, dokonceni a predani Dila jsou upraveny komplexné ve Smlouvé, zejména v ¢lanku 13
Smlouvy (ktery je odchylny od dispozitivnich ustanoveni Obdanského zakoniku). Pro vylouceni
pochybnosti Strany timto vylucuji aplikaci ustanoveni § 2605 (dokonceni dila a dUsledky prevzeti dila bez
vyhrad), § 2606 (postupné predani), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele prevzit dilo s drobnymi
vadami) Obcanského zakoniku.

Okolnosti vyluéujici odpovédnost, zejména Nepredvidatelné fyzické podminky a jejich dlsledky jsou
upraveny komplexné ve Smlouvé zejména v ¢lanku 16 Smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti Strany
vylucuji aplikaci § 2627 (skryté prekazky) Obcanského zakoniku.

Vzddni se prdva na napravu poruseni kteréhokoliv ustanoveni Smlouvy jakoz i jinych souvisejicich smluv
nezakldda ani nepUlsobi jako vzdani se prava na napravu jakéhokoliv jiného poruseni takového
ustanoveni nebo jakéhokoliv jiného ustanoveni, ani nezakladd ani nepUsobi jako vzdani se prava na
plnéni vyslovnych rozvazovacich podminek nebo Ihit nebo dob podstatného vyznamu, a nevymahani
kteréhokoliv ustanoveni této Smlouvy nepusobi jako vzdani se prava na plnéni takového ustanoveni
nebo jakéhokoliv jiného ustanoveni.

Bude-li jakékoliv ustanoveni této Smlouvy shledano prislusnym soudem nebo jinym organem zdanlivym,
neplatnym, nebo nevymahatelnym, bude takové ustanoveni povaZovano za vypusténé ze Smlouvy a
ostatni ustanoveni této Smlouvy budou nadale trvat, pokud Ize pfedpokladat, Ze by Strany tuto Smlouvu
uzavrely i bez takového ustanoveni, pokud by zdanlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly
vCas (oddélitelné ujednani). Strany v takovém pripadé bez zbyte¢ného odkladu uzaviou takové dodatky
k této Smlouvé, které umozni dosazeni vysledku stejného, a pokud to neni mozné, pak co nejblizsiho
tomu, jakého mélo byt dosazeno zdanlivym, neplatnym, nebo nevymahatelnym ustanovenim.

Tato Smlouva predstavuje Uplnou dohodu mezi Stranami ve vySe upravenych zaleZitostech a nahrazuje
veskeré predchozi Ustni nebo pisemna prohlaseni, mluvy, smlouvy a dohody.

V pripadé, Ze Smlouva bude podepsana Stranami v listinné podobé, budevyhotovena a podepsana ve
tfech (3) vyhotovenich v ¢eském jazyce s platnosti originalu. Objednatel obdrZi dvé (2) vyhotoveni a
Zhotovitel obdrzZi jedno (1) vyhotoveni. Pokud bude Smlouva uzavrena v elektronické podobé, bude
vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobé.

Tuto Smlouvu Ize doplfiovat, ménit ¢i upravovat vyhradné ve formé pisemnych ujednani podepsanych
Objednatelem a Zhotovitelem.

Nasledujici Pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
Pfiloha €. 1 — Projektovd dokumentace

Pfiloha ¢. 2 — Rozpocet

Pfiloha ¢. 3 —Harmonogram praci

Pfiloha ¢. 4 — Seznam poddodavatell

Pfiloha €. 5 — Platebni kalendar

Priloha ¢. 6 — Seznam Kvalifikovanych osob

Priloha ¢. 7 — Povoleni, véetné Stavebniho povoleni
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Vysoka $kola technicka a ekonomicka v Ceskych EDIKT aPave I Digitalné podepsal

Budéjovicich Pavel Stindl
~ . Datum: 2022.05.11
St| N d I 21:47:45 +02'00
Jméno: Ing. Vojtéch Stehel, MBA, PhD. Jméno: Ing. Pavel Stind|
Funkce: rektor Funkce: predseda prestavenstva
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PRILOHAC. 1
PROJEKTOVA DOKUMENTACE

[OBSAHUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI DiLA, KTERA TVORI SAMOSTATNOU PRILOHU TETO SMLOUVY O
DiLO]
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PRILOHA C. 2
ROzZPOCET

[OBSAHUJE OCENENY POLOZKOVY ROZPOCET S VYKAZEM VYMER PREDLOZENY V NABIDCE POSKYTOVATELE
NA VEREJNOU ZAKAZKU — BUDE DOPLNENO PRED PODPISEM SMLOUVY JAKO JEJI SAMOSTATNA PRILOHA]
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PRILOHAC. 3

HARMONOGRAM PRACI

[OBSAHUJE HARMONOGRAM PRAC{ ZPRACOVANY ZHOTOVITELEM A ODSOUHLASENY OBJEDNATELEM PRED
UZAVREN| TETO SMLOUVY, KTERY BUDE ZOHLEDNOVAT NASLEDUJICI TERMINY PLNENI SMLOUVY:]

(a) Lhita pro prevzeti Stavenisté

(b) Den zahdjeni pInéni

1

(c) Dilci milniky ve vztahu k Stavebnim pracim*:

(d) Lhdta pro dokonceni

(e) Lhata pro uplné dokonceni

do jednoho mésice ode dne doruceni Vyzvy k
zahdjeni

do deseti (10) pracovnich dnd od uplynuti Lhity pro
preddani Stavenisté

do [DOPLNi DODAVATEL PRED PODPISEM
SMLOUVY]

do [DOPLNi DODAVATEL PRED PODPISEM
SMLOUVY]

08/2023

LVymezeni dil¢ich milnik{l je na ndvrhu Zhotovitele (napf. zakladova deska, dokonéeni fasdd, dokonéeni vnitnich

povrchi atd.).
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PRILOHA C. 4
SEZNAM PODDODAVATELU
[Zhotovitel doplni pfed podpisem Smlouvy seznam jeho Poddodavateld, které planuje vyuzit pfi provadéni Dila
dle této Smlouvy. Zaroven uvede, pro které ¢asti predmétu plnéni Smlouvy, resp. ¢asti Dila vyuZzije prislusné
Poddodavatele. - V RAMCI NAVRHU SMLOUVY DODAVATEL (DLE ZZVZ) TUTO POZNAMKU ODSTRANI]
Zhotovitel poskytuje Objednateli predmét plnéni dle této Smlouvy sam.

/

Zhotovitel provadi Dilo se zapojenim nasledujicich Poddodavatel(:

Zhotovitel uvede, zda
Poddodavatelem
Definice €asti plnéni, kterou Vécny popis casti | prokazoval kvalifikaci
Zhotovitel bude plnit plnéni zadaného | (ANO/NE) a zaroven
prostfednictvim Poddodavatele Poddodavateli uvede, kterou
kvalifikaci prokazoval
jeho prostrednictvim

Obchodni firma
Poddodavatele, sidlo, ICO

DOPLN{ DODAVATEL PRED DOPLNi DODAVATEL PRED DOPLNi DOPLNi DODAVATEL

PODPISEM SMLOUVY PODPISEM SMLOUVY DODAVATEL PRED [PRED PODPISEM
PODPISEM SMLOUVY
SMLOUVY

DOPLNi DODAVATEL PRED DOPLNi DODAVATEL PRED DOPLNI DOPLNi DODAVATEL

PODPISEM SMLOUVY PODPISEM SMLOUVY DODAVATEL PRED [PRED PODPISEM
PODPISEM SMLOUVY
SMLOUVY

[Zhotovitel musi uvést viechny Poddodavatele, kterym bude zadano plnéni ¢asti této Smlouvy. - V RAMCI
NAVRHU SMLOUVY ZHOTOVITEL (DLE ZZVZ) TUTO POZNAMKU ODSTRANI.]
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PRILOHA C.5
PLATEBNi KALENDAR

[OBSAHUJE PLATEBN{ KALENDAR ZPRACOVANY ZHOTOVITELEM DLE CL. 14.4 SMLOUVY]
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PRILOHA C. 6

SEZNAM KVALIFIKOVANYCH OSOB

Kvalifikované osoby Zhotovitele dle €l. 6.9 Smlouvy:

Jméno a ptijmeni Kontaktni telefon Kontaktni email
Stavbyvedouci DOPLNi DODAVATEL | DOPLNi DODAVATEL | DOPLNi  DODAVATEL
PRED PODPISEM | PRED PODPISEM | PRED PODPISEM
SMLOUVY SMLOUVY SMLOUVY
Driitel osvédéeni o | DOPLNi DODAVATEL | DOPLNi DODAVATEL | DOPLNi  DODAVATEL
autorizaci dle ¢l. 12.3 | PRED PODPISEM | PRED PODPISEM | PRED PODPISEM
zadavaci dokumentace | SMLOUVY SMLOUVY SMLOUVY
v oboru Pozemni
stavby?

2 Zhotovitel uvede, pokud se jedna o osobu odlidnou od osoby zastavajici pozici Stavbyvedouciho dle ¢l. 12.4 B.

Zadavaci dokumentace.
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PRILOHAC. 7
POVOLENI

Seznam povoleni:

- Rozhodnuti —stavebni povoleni €. j. SU/2733/2018-8 ze dne 6. 11. 2018 s doloZkou pravni moci
ze dne 14. 12. 2018

- Zadost o prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni ze dne 4. 11. 2020

[KONKRETNI POVOLEN{ UVEDENA V SEZNAMU TVORI SAMOSTATNOU PRILOHU TETO SMLOUVY]
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 2021/063_2 Novostavba - sdruzené viceucéelové laboratore Il. etapa
Zadavatel Vyscil-(a ::‘.k’ola technicka a ekonomicka v Ceskych IGO: 75081431

Budéjovicich

Okruzni 517/10 DIC: CZ75081431

37001 Ceské Budéjovice-Ceské Budéjovice 4
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 62 890 336,37
PSV 32877 731,97
MON 17 590 314,26
Vedlejsi naklady 660 000,00
Ostatni naklady 719 394,40
Celkem 114 737 777,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Zéklad pro zakladni DPH 21 % 114 737 777,00 CzK

Zaokrouhleni

0,00 CzK

Cena celkem bez DPH

114737777,00 CzK

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

47 /296 Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev snziiég:]?)ig;H Zaklad gr;;ékladm DPH celkem Cena celkem %
Ostatni a vedlejSi naklady 0,00 1379 394,40 1 379 394,40 1

001 VedlejSi a ostatni naklady 0,00 1379 394,40 1379 394,40 1
Stavebni objekt

01 Priprava uzemi 0,00 129 284,99 129 284,99 0

1 Pfiprava uzemi 0,00 129 284,99 129 284,99 0

02 Stavebni ¢ast 0,00 72432 315,51 72 432 315,51 63

1 Stavebni ¢ast 0,00 72432 315,51 72 432 315,51 63

03 TZB 0,00 10181 702,85 10 181 702,85 9

1 TZB 0,00 10 181 702,85 10 181 702,85 9

04 Elektroinstalace 0,00 18 196 929,26 18 196 929,26 16

01 Vedlejsi naklady 0,00 1780 709,00 1780 709,00 2

1 Silnoproud 0,00 6307 194,89 6 307 194,89 5

2 Slaboproud 0,00 9548067,12 9 548 067,12 8

3 Bleskosvod 0,00 338 296,25 338 296,25 0

4 Zemni prace El 0,00 222 662,00 222 662,00 0

05 Klimatizace 0,00 7563 125,00 7 563 125,00 7

1 Klimatizace 0,00 7563 125,00 7 563 125,00 7

06 Zpevnéne plochy a venkovni 0,00 4855024,99 4855024,99| 4
Upravy

01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy 0,00 4 855 024,99 4 855 024,99 4

Celkem za stavbu 114 737 777,00 100

Popis rozpoctu: 1 - Pfiprava uzemi

Kaceni stromt vE. likvidace jiz provedeno.

Popis rozpoctu: 1 - Stavebni ¢ast

PFi zpracovani cenové nabidky je nutné dodrzet postupy a materialy specifikované v technickych a uzitnych standartech.

Popis rozpoctu: 01 - Zpevnéné plochy a venkovni Upravy

Sadové Upravy nejsou soucasti této etapy.

Popis stavby: 2021/063_2 - Novostavba - sdruzené viceucelové laboratofe Il. etapa

1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatelt na

vefejnou zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana

nabidkovéa cena dodavateld. Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu v8ech nabidkovych cen a usnadnit

nasledné posouzeni pfedloZzenych cenovych nabidek.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 9
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Predpoklada se, ze dodavatel prfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje vsechny pokyny a podminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsazené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
€.169/2016 Sb.

Vymezeni nékterych pojmu

Pro ucely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouzity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezeni pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou uspofadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich obsahujici
zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zplsob méfeni a dalsi technické a cenové podminky pro moznost
stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se spinénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich €i
jinych podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméreni dokonceného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu
projektu, naklady na dilenskou ¢&i vyrobni dokumentaci apod.

Polozkovym rozpoctem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel doplni k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné
polozky a dale stanovi nabidkové ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veSkeré stavebni prace,
dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Vedlejsimi ndklady naklady na €innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako
vedlejsi rozpoctové naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava

Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouZzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS,
a.s.. PoloZzky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu véetné oznacéeni pfisluSsného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivych polozZek, zpisob méfeni a ostatni dal$i podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfislusnych cenikl (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individualni polozky

Polozky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznaceny popisem ,vlastni“. Pro tyto polozky jsou cenové
a technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni ¢ast pfislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylou€eno jakékoliv vyfazeni poloZek ze soupisu,
doplnéni polozek do soupisu, slu¢ovani polozek a jakykoliv zasah do popisu polozky, mnozstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit ¢i upravovat jakykoliv jiny udaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny

Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZzené zeminy
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Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahujici se k ulozeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné presuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu prfedpoklada urcitou
prepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina pfepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostavenistnimu pfesunu materiald (polozky oznacené jako presun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném
mnozstvi mérnych jednotek.
Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pFisluSnych femeslnych praci, dodavek a sluzeb. V takovém pfipadé neni v soupisu uvedeno mnozstvi
mérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky pfesunu hmot vzdy konkrétni ¢astkou v K&, bez
ohledu na to, jakym zplGsobem k jejimu vypoc¢tu dospél.

Priplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
priplatek dodavatel standardné& neuplatiuje.

Vedlejsi a ostatni naklady
Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, ze dodavatel je povinen v
ramci téchto nakladl ocenit vSechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplni zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou predloZené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzaméenym) souborem, do kterého dodavatel doplfiuje pouze jednotkové
ceny ke vS§em polozkam. Ostatni cenové udaje, jako celkova cena polozky, mezisoulty za stavebni &i funkéni dily nebo
soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoZ i cena stavby jsou vysledkem vloZzenych matematickych vzorcl v
prislusnych pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci
také ve formatu *.xml, coz je standardni format pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné
pristupna na webovych strankach MMR.

Zavérec€né ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 3764 030,20 3
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 4 355 663,64 4
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 10 235 456,07 9
342 Sadrokartonové konstrukce HSV 759 262,52 1
4 Vodorovné konstrukce HSV 14 671 507,62 13
460 ZEMNI PRACE EI HSV 222 662,00 0
5 Komunikace HSV 2 354 575,62 2
61 Upravy povrch(i vnitni HSV 4906 673,97 4
62 Upravy povrchl vnéjsi HSV 3797 211,78 3
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 2 927 455,54 3
64 Vyplné otvord HSV 52 323,00 0
8 Trubni vedeni HSV 2 484 665,00 2
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni HSV 187 846,40 0
900 HZS HSV 84 000,00 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 384 885,56 0
93 Doplfiujici prace inzenyrskych staveb HSV 195 040,00 0
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 509 288,64 0
95 SDtgtﬁgiﬂvaci konstrukce na pozemnich HSV 369 733,00 0
96 Bourani konstrukci HSV 80 280,99 0
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99 Stavenistni pfesun hmot HSV 1972 696,82
K101 1ZaF. ¢. 1NP.1 : Klimatizace 1. patro ¢ast HSV 892 620,00
K102 gaf. €. 1NP.2 : Klimatizace 1. patro ¢ast HSV 1753 788,00
K103 gaf. €. 2NP.3 : Klimatizace 2. patro ¢ast HSV 1166 119,00
K104 4ZaF. €. 3NP.4 : Klimatizace 3. patro ¢ast HSV 2052 554.00
R1 SPECIFIKACE ROZVADECE R1 HSV 95 832,00
R1.1 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.1 HSV 39 837,00
R1.2 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.2 HSV 45 483,00
R1.3 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.3 HSV 46 385,00
R1.4 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.4 HSV 51 913,00
R1.5 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.5 HSV 77 220,00
R1.6 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.6 HSV 93 450,00
R2 SPECIFIKACE ROZVADECE R2 HSV 35 225,00
R2.1 SPECIFIKACE ROZVADECE R2.1 HSV 107 294,00
R2.2 SPECIFIKACE ROZVADECE R2.2 HSV 26 600,00
R2.3 SPECIFIKACE ROZVADECE R2.3 HSV 44 792,00
R3 SPECIFIKACE ROZVADECE R3 HSV 34 296,00
R3.1 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.1 HSV 39 625,00
R3.2 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.2 HSV 27 855,00
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R3.3 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.3 HSV 33 200,00
R3.4 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.4 HSV 60 258,00
RKL SPECIFIKACE ROZVADECE RKL HSV 26 353,00
RP1 SPECIFIKACE ROZVADECE RP1 HSV 30 130,00
RP2 SPECIFIKACE ROZVADECE RP2 HSV 70 645,00
RS SPECIFIKACE ROZVADECE RS HSV 25 560,00
711 Izolace proti vodé PSV 1444 924,72
712 Povlakové krytiny PSV 2 442 847,45
713 Izolace tepelné PSV 3902 575,02
721 Zdravotechnika - vnitfni kanalizace PSV 533 646,51
722 Zdravotechnika - vnitini vodovod PSV 1 026 886,90
723 Zdravotechnika - vnitfni plynovod PSV 259 829,85
724 Zdravotechnika - strojni vybaveni PSV 79 000,00
725 Zdravotechnika - zafizovaci predmeéty PSV 818 127,43
726 Zdravotechnika - pfedsténové instalace PSV 140 080,00
732 Ustfedni vytapéni - strojovny PSV 229 503,25
733 Ustfedni vytapéni - rozvodné potrubi PSV 926 681,26
734 Ustfedni vytapéni - armatury PSV 112 892,12
735 Ustfedni vytapéni - otopna télesa PSV 1166 904,00
751 Vzduchotechnika PSV 1094 301,23
762 Konstrukce tesarské PSV 55 163,72
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764 Konstrukce klempifské PSV 190 162,09
766 Konstrukce truhlarské PSV 1682 612,40
766C Otvorové prvky z plastu a hliniku PSV 7 675 924,01
767 Konstrukce zamecnické PSV 3939 861,18
771 Podlahy z dlaZdic a obklady PSV 1252 629,90
776 Podlahy povlakové PSV 1042 420,39
781 Obklady keramické PSV 728 807,51
782 Konstrukce z pfirodniho kamene PSV 143 515,05
783 Natéry PSV 147 510,89
784 Malby PSV 818 635,09
7997 Ostatni vyrobky PSV 1022 290,00
M21000 Ostatni a vedlesi naklady El MON 1780 709,00
M2101 ELoEzf/ToRDOYMONTAZE — SILNOPROUDE MON 2104 805,30
M2102 gg;sgg\l\; - SILNOPROUDE MON 1997 205,83
M2103 DODAVKY ZARIZENT - silnoproud MON 1193 230,76
M2202 '\Rné;\E/g:sA\b ~ SLABOPROUDE MON 5026 452,62
M230 ELEKTROMONTAZE - BLESKOSVOD MON 187 289,00
M231 MATERIAL - BLESKOSVOD MON 151 007,25
M33 \IXI'/?;\;&;Ze dopravnich zafizeni a vah- MON 628 000,00
VN Vedlej$i naklady VN 660 000,00
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ON Ostatni naklady ON 719 394,40 1
Cena celkem 114 737 777,00] 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 9z 9




Soupis vedlejSich a ostatnich nakladu

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |001 Vedlejsi a ostatni naklady
R: |001 VedlejSi a ostatni naklady
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: VN VedlejSi naklady 660,000.00
1/005124010R [Koordinagni Einnost | 1.00000]  20,000.00| 20,000.00| RTS 21/11 |
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby + inZzenyrska ¢innost.
[ 2005121 R \Zafizeni stavenité | 1.00000]  600,000.00] 600,000.00| RTS 21/11 |
Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
| 3[005122010R Provoz objednatele | 1.00000,  20,000.00) 20,000.00| RTS 21/11 |
Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v disledku nepferuseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech nepferuSseného provozu v objektech v nichz
se stavebni prace provadi.
| 4/005211080R [Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na staveniti | 1.00000]  20,000.00] 20,000.00| RTS 21/11 |
Naklady na ochranu stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob, v&etné pfisluSného znaceni, naklady na osvétleni stavenisté, naklady na vypracovani
potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné
dopravni fad).
Dil: ON Ostatni naklady 719,394.40
500523 R Zkousky a revize | 1.00000]  60,000.00] 60,000.00| RTS 21/l
Naklady zhotovitele, souvisejici s provadénim zkousek a revizi pfedepsanych technickymi normami nebo objednatelem, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
6/0008 Zajisténi podkladu ke kolaudaci soub 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
7/004111010R Prizkumné prace Sovbor 1.00000 50,000.00 50,000.00 RTS 21/11
Naklady na provedeni prizkum( nebo doplnéni stavajicich prdzkumdu, pokud je obchodni podminky vyzaduji a tyto prizkumy nejsou v dostate¢ném rozsahu
soucasti projektové dokumentace. Jedna se zejména o Geologicky — inZenyrsko-geologicky / radonovy / hydrogeologicky / pedologicky prizkum, botanicky a
zoologicky prizkum, stavebni prizkum — umélecko historicky / stavebné staticky a pfipadny prazkum vyskytu nebezpeénych latek — odpadu / munice /
vybu$nin apod.
| 8|OO41 11020R |Vypracovén|' projektové dokumentace | 1.ooooo| 5o,ooo.oo| 50,ooo.oo| |RTS 21/l |
Naklady spojené s vypracovanim projektové dokumentace, vétsinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby, ale mohou zde byt
obsaZeny i naklady na jiné stupné projektové dokumentace, pokud jsou sou¢asti pozadavku objednatele.
| 9004200 Dilenska a vyrobni dokumentace soubor| 1.00000]  50,000.00] 50,000.00| Vlastni |
Dilenska a vyrobni dokumentace (truhlarské vyrobky, zamecnické vyrobky atd.)
| 10/005111020R \Vytygeni stavby | 1.00000]  320,000.00] 320,000.00| RTS 21/11 |
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Soupis vedlejSich a ostatnich nakladu

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |001 Vedlejsi a ostatni naklady
001 VedlejSi a ostatni naklady
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Geodetické zaméreni rohu stavby, stabilizace bodu a sestaveni lavi¢ek.
Vyhotoveni protokolu o vyty€eni stavby se seznamem souradnic vytyéenych bodu a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a vy$kopisnymi (Bpv) hodnotami.
| 11/005111021R \Vytygeni inzenyrskych siti | 1.00000]  10,000.00] 10,000.00] RTS 21/11 |
Zaméreni a vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.
| 12/005211020R [Ochrana stavajicich inzenyrskych siti na stavenist | 1.00000]  10,000.00] 10,000.00] RTS 21/11 |
Naklady na prezkoumani podklad(i objednatele o stavu inZenyrskych siti probihajicich staveni§tém nebo dotéenymi stavbou i mimo Uzemi stavenisté, kontrola
vyty€eni jejich skute€né trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro zabezpeceni stavajicich inzenyrskych siti.
| 13|005241020R |Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni S | 1.ooooo| 105,000.00| 105,000.oo| |RTS 21/ 1l |
Naklady na provedeni skuteCného zameéreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmény do katastru nemovitosti.
| 14/005261010R Pojisténi dodavatele a pojisténi dila | 1.00000| 5,394.40 5,394.40| RTS 21/11 |
Naklady spojené s povinnym pojisténim dodavatele nebo stavebniho dila ¢i jeho €asti, v rozsahu obchodnich podminek.
| 15999 Prib&zny a zavéregny uklid komunikaci a prostranstvi dotéeného realizaci dila | soub | 1.00000]  49,000.00| 49,000.00| Vlastni |
|  Celkem 1,379,394.40]
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |01 Pfiprava uzemi
R: |1 Pfiprava tzemi
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Zemni prace 129,284.99
1/111101102R00  |Odstranéni travin pfi celkové plose pres 0,1 do 1 ha | ha | 0.15507|  27,000.00 4,186.89/800-1  [RTS21/1l |
a rakosu s pfipadnym nutnym pfemisténim a ulozenim na hromady na vzdalenost do 50 m,
PD - kaceni stromu : (1033,65+360+157)/10000 0.15507
| 2[111201101R00  |Odstranéni kfovin a stromti o praméru do 10 cm pfi celkové plose do 1000 m2 | m2 | 517.00000| 59.00 30,503.00[800-1  [RTS21/11 |
s odstranénim kofent a s pfipadnym nutnym odklizenim kfovin a strom( na hromady na vzdalenost do 50 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek, do
sklonu terénu 1 : 5,
PD - kaceni stromu : 360+157 517.00000
3/111201401R00 Slpélﬁm' odstranénych kfovin a strom( o priméru kmene do 100 mm, na hromadach, pro jakoukoliv | m2 517.00000 10.00 5,170.00|800-1 RTS 21/11
plochu
VéEetné ocisténi spalenisté, uloZeni popela a zbytk( na hromadu.
PD - kaceni stromd : 360+157 517.00000
| 4|121 101103R00 Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost pfes 100 do 250 m | m3 | 1,052.06000 85.00 89,425.10/800-1 RTS 21/ 11

nebo lesni pldy, s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na do¢asné &i trvalé skladky se slozenim
¢.v.C3:

pod objektem : 0,2*1033,65 206.73000
zpevnéné plochy :

Zacatek provozniho souctu

¢€.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
€.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
€.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
€.v.C3 - pridlazba : 80,25 80.25000
¢€.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
silniéni obrubniky : 285,6%0,3 85.68000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |01 Pfiprava uzemi
R: |1 Pfiprava tzemi
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
parkové obrubniky : 128,1*0,2 25.62000
Konec provozniho souctu
1796,95*0,2 359.39000
zatravnéné plochy : (1885+544,7)*0,2 485.94000
| Celkem 129,284.99)
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
5
Cen.

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Zemni prace 1,336,799.42

1/115101202R00 Cerpani vody na dopravni vy$ku do 10 m_x000D_ h 300.00000 100.00 30,000.00/800-1 RTS 21/11
s uvazovanym primérnym pfitokem pfes 500 do 1 000 I/min
na vzdalenost od hladiny vody v jimce po vy$ku roviny proloZené osou nejvy$siho bodu vytlaéného potrubi. V&etné odpadni potrubi v délce do 20 m.
odhad - bude upfesnéno dle skute¢nosti : 300 300.00000
2(115101302R00 Pohotovost zalozni €erpaci soupravy na dopravni vySku do 10 m_x000D_ den 150.00000 50.00 7,500.00{800-1 RTS 21/11

s uvazovanym prumeérnym pfitokem prfes 500 do 1 000 I/min
na vzdalenost (vy$ku) od hladiny vody v jimce po vysku roviny prolozené osou nejvy$siho bodu vytlaéného potrubi. V&etné saciho a vytlaéného potrubi, pfip.
odpadnich Zlabu, leSeni pod Cerpadlo a pod potrubi nebo pod odpadni Zlaby a zalozniho zdroje energie.
odhad - bude upfesnéno dle skute¢nosti : 150 150.00000

| 3[130001101R00  |Priplatek k cenam za ztizené vykopavky v hominéch jakékoliv tidy | m3 | 200.00000| 250.00 50,000.00[800-1  [RTS21/1I |
PFiplatek k cenam hloubenych vykopavek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv tfidu horniny.
ruéni dokopavky a zacisténi - odhad : 200 200.00000

| 4[131201113R00  |Hloubeni nezapazenych jam a zafezii do 10000 m3, v horniné 3, hloubeni strojné | m3 | 1,462.65600] 102.00| 149,190.91/800-1  [RTS21/11 |
kromé zafez( se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisténim ve vykopisti a
dale bud s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s nalozenim na dopravni prostfedek,
¢.v.D.1.1.5,10,11 : 1,2%(17,4*18,1+8,7*9,5+15,3%18,3+14,3*21,4+8,9*22,2+4*5) 1,441.41600
vytah. Sachta : 0,9%(3,9%4)+0,5*2,3*2,2 16.57000
revizni Sachta : 0,9*2,3+2,6 4.67000

| 5|131201 119R00  |Hloubeni nezapaZenych jam a zafezi priplatek za lepivost, v horning 3, | m3 | 731.32800 25.00 18,283.20(800-1 RTS 21/1I
kromé zarfez( se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisténim ve vykopisti a
dale bud s pfemisténim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od okraje jamy nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek,
1462,656/2 731.32800

| 6|132201 111R00 Hloubeni ryh $itky do 60 cm do 100 m3, v horniné 3, hloubeni strojné | m3 | 52.07960 220.00 11,457.51(800-1 RTS 21/11
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od podélné
osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek.
pro zaklady :
¢.v.D1.1.5:0,78*0,6%(6,7+6,4+6,4+6,7+2,5*2+2,4*2+7 ,4+7,4+7 ,4+1,1+2+2,9) 30.04560
0,6*0,6%(9,6+9+0,9+8+6,7+5+1,4+1,5+1,4+5,9) 17.78400
0,6+0,4*(2+6,6) 4.04000
0,75%0,4*0,7 0.21000
| 7|132201 119R00 |Hlouben|' ryh $itky do 60 cm pfiplatek za lepivost, v horniné 3, | m3 | 26.03980| 120.00| 3,124.78|800-1 |RTS 21/ |
zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 3 m od podélné
osy ryhy nebo s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek.
52,0796/2 26.03980
| 8[132201212R00  |Hloubeni ryh Sifky pFes 60 do 200 cm do 1000 m3, v horning 3, hloubeni strojné | m3 | 107.65200| 120.00| 12,918.24800-1  [RTS21/11 |
zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostfedek.
pro zaklady :
¢.v.D1.1.5:0,78*0,8%(8,7+7,8) 10.29600
0,6*0,8*(17,8+12,7+1,3+6+22,3+5,1+5,7+2,2+1,1+1,4+13,3+7,5+3,4+1,8+8,3*2+6,4+19,6) 69.21600
0,6%1,2*3 2.16000
0,6*1%0,9 0.54000
0,6*1%(27,1+13,3) 24.24000
0,75%0,8*2 1.20000
| 9|132201219R00 |HIouben|’ ryh Sitky pres 60 do 200 cm pfiplatek za lepivost, v horniné 3, | m3 | 53.78100 25.00 1,344.53|800-1 RTS 21/11

zapazenych i nezapazenych, s urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadné nutnym prfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m ve vykopisti, s
prehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od podéiné osy ryhy nebo s naloZzenim vykopku na dopravni prostredek.

107,562/2 53.78100
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
10{133201101R00 Hloubeni $achet v horniné 3_x000D_ m3 23.74200 1,200.00 28,490.40(800-1 RTS 21/ 11
do 100 m3
zapazenych i nezapazenych se svislym pfemisténi vykopku a urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisténim vykopku ve
vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od hrany Sachty nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek,
pro zaklady - patky :
¢.v.D1.1.5:0,78*1,5*1,5*3 5.26500
0,78*1,8*1,8 2.52720
0,78*2*2 3.12000
0,78*(1,1*0,9)*3 2.31660
0,78*1,2*0,9 0.84240
0,78*1,4%0,9 0.98280
0,6*2*2*2 4.80000
0,6%1,8*1,8*2 3.88800
11{133201109R00 Hloubeni $achet v horniné 3_x000D_ m3 11.87100 35.00 415.49(800-1 RTS 21/11
pFiplatek za lepivost horniny
zapazenych i nezapazenych se svislym pfemisténi vykopku a urovnanim dna do pfedepsaného profilu a spadu, s pfipadnym nutnym pfemisténim vykopku ve
vykopisti, s pfehozenim vykopku na pfilehlém terénu na vzdalenost do 5 m od hrany Sachty nebo s naloZenim na dopravni prostfedek,
23,742/2 11.87100
| 12|162701 105R00 VVodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1,646.12960 220.00 362,148.51(800-1 RTS 21/ 11
po suchu, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
prebyt. vykopek : 1462,656+52,0796+107,652+23,742 1,646.12960
13/162701109R00 VVodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m pres 10 m3 8,230.64800 17.00 139,921.02(800-1 RTS 21/11
000 m_x000D_
z horniny 1 az 4
po suchu, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
predpoklad 15km : 1646,1296*5 8,230.64800
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
14|171201201R00 Ulozeni sypaniny na do¢asnou skladku tak, Ze na 1 m2 plochy pfipada pfes 2 m3 vykopku nebo m3 1,646.12960 12.00 19,753.56(800-1 RTS 21/11
ornice
15|175101201R00 Obsyp objektl bez prohozeni sypaniny m3 19.40000 800.00 15,520.00|800-1 RTS 21/11
sypaninou z vhodnych hornin tf. 1 - 4 nebo materiadlem, uloZzenym ve vzdalenosti do 30 m od vnéj$iho kraje objektu, pro jakoukoliv miru zhutnéni,
vytah. Sachta - 6.v.K24 : 1%(4*2+2,2*2) 12.40000
revizni Sachta : 1*(2,3*2+1,2*2) 7.00000
| 16|181 101102R00 |L’Jprava plané v zarezech v horniné 1 az 4, se zhutnénim | m2 1,201.18000| 10.00| 12,011 .80|800-1 |RTS 21/l |
vyrovnanim vyskovych rozdild, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
¢.v.D.1.1.5,10,11 : (17,4*18,1+8,7%9,5+15,3*18,3+14,3*21,4+8,9*22,2+4*5) 1,201.18000
| 17|199000002R00 |Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu | m3 1,646.12960| 282.00| 464,208.55|800-1 |RTS 21/l |
prebyt. vykopek : 1462,656+52,0796+107,652+23,742 1,646.12960
| 18|58337332R |§térkop|’sek frakce 0,0 az 22,0 mm; tfida C | T 34.92000| 301.oo| 10,510.92|SPCM |RTs 21/l |
vytah. Sachta - €.v.K24 : 1*(4*2+2,2*2)*1,8 22.32000
revizni $achta : 1*(2,3*2+1,2*2)*1,8 12.60000
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 4,355,663.64
19|273323411R00 Beton zakladovych desek Zelezovy vodostavebni tfidy C 25/30, stupen vlivu prostredi XD2, m3 1.97800 4,782.00 9,458.80/801-1 RTS 21/11
odolnost proti korozi zptisobené chloridy
bez dodavky a uloZeni vyztuze
vytah. Sachta - ¢.v.K24 : 0,4*2,3*2,15 1.97800
| 20|273321 117R00  |Zakladové desky ze Zelezobetonu beton C 25/30, | m3 288.91710 3,357.00 969,894.70(821-1 RTS 21/11
ve vykopu zapazeném nebo nezapazeném, popf. nad terénem,
pro zéklady - €.v.D1.1.5:
P4.1:0,33%(7,4*7,7+0,2*1,7+7,9*7 ,4+8*7,4+3,6*7,6+0,25*1,7+9,1%10,7) 99.04455
P4.2:0,31*(5,5*7,6+0,4*1,7+6*10) 31.76880
P1-P3,4.3: 0,15%(11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8) 87.79800
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
P4.1,4.2 :0,15*(16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10%11,2+0,2*2+0,525*1,8) 70.30575
| 21[273351215R00  |Bednéni stén zakladovych desek zfizeni | m2 | 53.15000] 645.00 34,281.75[801-1  [RTS21/11 |
svislé nebo Sikmé (odklonéné) , padorysné pfimé nebo zalomené, stén zakladovych desek ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér,
pro zaklady - ¢.v.D1.1.5:
P4.1,4.2: 0,15*(16,8*2+16,1*2+7*2+11*2+10*2+11,1*2) 21.60000
0,15*(11+14+9+14+29,9+20,9+0,2+8+7,8+16,4+10+9+6,2+11,2) 25.14000
0,15%(2,6*2+2,45%2+2,3*2+2,15*2) 2.85000
vytah. Sachta - 8.v.K24 : 0,4%(2,3*2+2,15*2) 3.56000
| 22[273351216R00  [Bednéni stén zakladovych desek odstranéni | m2 | 53.15000] 124.00| 6,590.60/801-1  [RTS21/1I |
svislé nebo Sikmé (odklonéné) , plidorysné pfimé nebo zalomené, stén zakladovych desek ve volnych nebo zapaZzenych jdmach, ryhach, Sachtach, véetné
pripadnych vzpér,
| 23[273361821R00  |Vyztuz zakladovych desek z betonafské oceli 10 505(R) I 11.72915/  65,000.00 762,394.75[801-1  [RTS 21/l |
véetné distanénich prvkil
pro zaklady - €.v.D1.1.5:
Zacatek provozniho souctu
P4.1:0,33*(7,4*7,7+0,2*1,7+7,9*7,4+8*7,4+3,6*7,6+0,25%1,7+9,1*10,7) 99.04455
P4.2 : 0,31*(5,5*7,6+0,4*1,7+6*10) 31.76880
Konec provozniho souctu
¢.v.K26 : 130,81335*0,08*1,1 11.51157
vytah. $achta - 8.v.K24 : 0,4*2,3*2,15*0,1*1,1 0.21758
24(273361921RT8 Vyztuz zakladovych desek ze svafovanych siti primér dratu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 9.68491 65,000.00 629,519.15|801-1 RTS 21/11
véetné distanénich prvki
Zacatek provozniho souctu
P1-P3,4.3 : (11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8) 585.32000
P4.1,4.2 : (16,5*16,8+7,2*8,4+2,66,8+10*11,2+0,2*2+0,525%1,8) 468.70500
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Konec provozniho souctu
1054,025%0,00799*1,15 9.68491
| 25|2742721 10RT5 |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic tloustky 150 mm, vyplri betonem C 25/30 m2 | 13.44ooo| 1,583.oo| 21 ,275.52|801-1 |RTS 21/ 1l |
s vyplni betonem, bez vyztuze,
vytah. achta - .v.K24 : 1,4%(2,6*2+2,2*2) 13.44000
| 26|274272130RT5 |Zdivo zakladové z bednicich tvarnic tloustky 250 mm, vyplf betonem C 25/30 m2 | 9.48000| 1,676.00| 15,888.48|801-1 |RTS 21711 |
s vyplni betonem, bez vyztuze,
vytah. Sachta - 6.v.K24 : 1,2%(2,3*2+1,65*2) 9.48000
| 27[274313711R00  |Beton zakladovych pasu prosty tiidy C 25/30 m3 | 305.52370| 3,357.00 1,025,643.06/801-1  [RTS21/11 |
pro zaklady :
E.v.D1.1.5 : 1,03%0,6%(6,7+6,4+6,4+6,7+2,5*2+2,4*2+7 4+7 4+7 4+1,1+2+2,9) 39.67560
1,03*0,8%(8,7+7,8+7+6,8) 24.96720
1,03*1*10,7 11.02100
0,4*0,45%(8,3+15,2+16,8+7,8+7+6,8+10,7) 13.06800
0,78%0,8*(10+14,3+0,5+2,9+8,3*2+19,6+6,4+16,4) 54.10080
0,78%1*(0,9+1) 1.48200
0,5*0,65*(10+14,3+0,5+2,9+8,3*2+19,6+6,4+16,4) 28.17750
0,5*0,8%(0,9+1) 0.76000
1,28*0,6%(9,6+9+0,9+4,1+1,4+1,5+1,4+8+6,7+5,2) 36.71040
1,28*0,4*(2+6,6) 4.40320
1,4%0,4*0,7 0.39200
1,28*0,8%(5,1+5,7+2,2+1,1+1,4+7+6,7+21,5+7,5+3,4+2,4) 65.53600
1,4*0,8*0,75*2 1.68000
1,28*1,2*3 4.60800
1,28*1*12,4 15.87200
0,15*1*0,5 0.07500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
sokl pro vySkové vyrovnani pod zdivo : 0,25*0,4%(12,3+1,9) 1.42000
0,25%0,2%(3,5+1,1+0,6) 0.26000
0,25%0,25%(5,1+0,9+8,1+0,7) 0.92500
0,25*0,3*(2,1+2,2) 0.32250
0,25%0,15%(0,9*2) 0.06750
| 28|274351215R00 |Bednén|’stén zakladovych pasu zfizeni | m2 | 453.20000 607.00 275,092.40(801-1 RTS 21/l

svislé nebo Sikmé (odklonéné), pldorysné pfimé nebo zalomené, stén zakladovych pasli ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné
pfipadnych vzpér,

¢.v.D1.1.5,10:

zakl. pasy : 0,7%(7,7+16,3+17,1+7,8+17,8+14,3+14+29,9+21,2+8,3+7,8+27,1) 132.51000
0,5*(7*4+0,5*4+7,3*4+7,2*2+7,9*2+0,5*2+7 ,4*4+3,4*2+0,5*2+4*2+0,6*2) 68.50000
0,4*(7,9+15,2+15,8+7,8+17,8+14,3+1,3+3,8+8,3*2+21,2+7,8+27,5) 62.80000
0,5%(6,6+5,6+9,6*3+9,9*2+5,7*2+4,3*2+4,6*2+13,5+1,8+1,1+1,4+13,9+22,3+11,5+4,2+2+2,4+6+1, 89.25000
4+1,5+1,4+4,1)

92,?*(6+1 ,4+8+10,5+7,5+8+7,5+1,5+1,4+5,9+4,6+3,4+2,7+2+3,4+4+5,2+1,8+6,6*6+1+0,5*2+9*2+1 73.20000
1,4%(0,8"6+0,3) 7.14000
sokl pro vySkové vyrovnani pod zdivo : 19.80000

0,25%(12,3*2+1,9*2+0,4*2+3 5*2+1,2*2+0,6*2+0,2*2+5,1*2+0,9*2+0,25*2+8,1*2+0,7+2,2*2+2,2+0,
3*2+0,9*2+0,15%4)
| 29[274351216R00  |Bednéni stén zakladovych past odstranéni | m2 | 453.20000] 124.00| 56,196.80[801-1  [RTS21/1I |

svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné pfimé nebo zalomené, stén zakladovych pasli ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, $achtach, véetné
pripadnych vzpér,

| 30|274354042R00 |Bednén|’ prostupu zaklady prifezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m | kus | 3.ooooo| 558.00| 1,674.00|801-1 |RTS 21/l |

uprava trouby na potifebny rozmér, uloZzeni a ukotveni trouby v bednéni. V&etné dodavky trouby.

pro zaklady - ¢.v.D1.1.5: 3 3.00000
| 31/274354043R00  |Bednéni prostupu zaklady prifezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 50.00000] 682.00 34,100.00[801-1  [RTS21/1I |
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 30 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Uprava trouby na potfebny rozmér, ulozeni a ukotveni trouby v bednéni. V&etné dodavky trouby.
pro zaklady - &.v.D1.1.5 : 12+6+2 20.00000
pro odvétrani : 30 30.00000
| 32[274361214R00  |Vyztuz zakladovych pasi, prah, vénct, ostruh primér do 12 mm, ocel 10 505 Lot 0.03095|  65,000.00 2,011.75[821-1  [RTS21/11 |
vytah. $achta - &.v.K24 : 1,2*38*0,000617*1,1 0.03095
| 33|27532141 1R00 |Beton zakladovych patek Zelezovy tiidy C 25/30 | m3 | 38.41340| 3,048.00| 117,084.04|801-1 |RTS 21711 |
bez dodavky a ulozeni vyztuze
pro zaklady - patky :
¢.v.D1.1.5:1,03*1,5*1,5*3 6.95250
1,03*1,8*1,8 3.33720
1,03*2*2 4.12000
1,03*(1,1%0,9)*3 3.05910
1,03*1,2*0,9 1.11240
1,03*1,4*0,9 1.29780
1,28*2*2*2 10.24000
1,28*1,8*1,8*2 8.29440
| 34|2753541 11R00  |Bednéni zakladovych patek a blokd zfizeni bednéni | m2 | 50.64000 607.00 30,738.48(821-1 RTS 21/l
pro zaklady - patky :
¢.v.D1.1.5:0,6*1,5%4*3 10.80000
0,6*1,8*4 4.32000
0,6*2*4 4.80000
0,6*(1,1*2+0,9*2)*3 7.20000
0,6*(1,2*2+0,9*2) 2.52000
0,6*(1,4*2+0,9*2) 2.76000
0,6*2*4*2 9.60000
0,6*1,8*4*2 8.64000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
35[275354211R00  [Bednéni zakladovych patek a blokii odstranéni bednéni m2 50.64000 124.00 6,279.36(821-1 RTS 21/ 1l
36[275361821R00  |Vyztuz zakladovych patek z betonaiské oceli 10 505(R) t 1.21818 65,000.00 79,181.70/801-1 RTS 21/ 1l
véetné distancnich prvki
¢.v. K23 :
K001 : 3*8*2*0,00247 0.11856
3*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222 0.00799
K002 : 8*2*0,00247 0.03952
0,45*4*6*0,000222 0.00240
K003 : 3*8*2*0,00247 0.11856
3*(0,55*2+0,7*2)*6*0,000222 0.00999
K004 : 5*8*2*0,00158 0.12640
5*(0,55*2+0,65*2)*6*0,000222 0.01598
K005 : 8*2*0,00158 0.02528
0,7*4*6*0,000222 0.00373
K006 : 2*10*2*0,00158 0.06320
2*(0,55*2+1,35*2)*12*0,000222 0.02025
K007 : 10*2*0,00158 0.03160
(0,55*2+1,35*2)*12*0,000222 0.01012
K008 : 2+8*2*0,00247 0.07904
2*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222 0.00533
K009 : 10*2*0,00247 0.04940
(0,45*2+0,55*2)*6*0,000222 0.00266
K010 : 8*2*0,002 0.03200
0,55*4*6*0,000222 0.00293
K011 : 10*8*2*0,00158 0.25280
10%(0,55*2+0,45%2)*6*0,000222 0.02664

Stranka 32 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
K012 : 8*2*0,00158 0.02528
0,55*4*6*0,000222 0.00293
K013 : 8*2*0,00158 0.02528
(0,45*2+0,55*2)*6*0,000222 0.00266
K014 : 8*2*0,00158 0.02528
0,55*4*6*0,000222 0.00293
K015 : 12*2*0,00158 0.03792
(0,95*2+0,45*2)*12*0,000222 0.00746
K016 : 2*8*2*0,00121 0.03872
2*(0,55*2+0,45*2)*6*0,000222 0.00533
37(275361921RT8 Vyztuz zakladovych patek ze svafovanych siti pramér dratu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0.62078 65,000.00 40,350.70(801-1 RTS 21/ 11
véetné distan¢nich prvkd
pro zaklady - patky :
Zacatek provozniho souctu
¢.v.D1.1.5:1,5%1,5*3 6.75000
1,8*1,8 3.24000
2*2 4.00000
(1,1%0,9)*3 2.97000
1,20,9 1.08000
1,4*0,9 1.26000
2*2*2 8.00000
1,8%1,8*2 6.48000
Konec provozniho souctu
33,78*2*0,00799%1,15 0.62078
38(27003 ?+M dilatace zakladovych konstrukci, antivibracni izol., trvale pruzné pasy na bazi PUR+smykové m2 67.54300 500.00 33,771.50 Vlastni
rny
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 33 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Zacatek provozniho souctu
gv.D1.15: 189.40000
7,9%2+7 4*2+7 9*2+7 A*2+8*2+7 4*2+3,9*2+7 6*2+6*2+10*2+9,1*2+0,3*2+1,1%2+10,7*2
0,4*2+0,54*2+0,5*2+0,35*2 3.58000
Konec provozniho souctu
svisle : 0,35%192,98 67.54300
| 392742700 [Piplatek za vyplfi bednicich tvarnic vodostavebnim betonem 25/30 | m3 | 2.72640| 3,667.00 9,997.71| Vlastni |
vytah. achta - ¢.v.K24 : 13,44*0,09 1.20960
9,48%0,16 1.51680
| 402743600 ID+M ocel kesonu vytahové Sachty z ocel. plechu . 5mm | m2 | 15.41800| 2,500.00 38,545.00| Vlastni |
vytah. $achta - ¢.v.K24 : 0,4*2,3*2,15 1.97800
1,4%(2,6*2+2,2*2) 13.44000
| 4127535111 [Bednéni zékladovych prostupt z prken | m2 | 2.32000| 744.00 1,726.08| Vlastni |
VEetné pfipadné nutného prepazovani a odstranéni bednéni.
pro zaklady - €.v.D1.1.5:
bednéni prostupu : 0,6%(0,4*2+0,6*2) 1.20000
0,8*(0,3*2+0,4*2) 1.12000
| 42|63131916 |P|"’|’p|atek za koneé&nou Upravu ZB desek - vyhlazenim | m3 | 130.81335 1,177.00 153,967.31 Vlastni
pro zaklady - ¢.v.D1.1.5:
P4.1:0,33%(7,4*7,7+0,2*1,7+7,9*7,4+8*7 4+3,6*7,6+0,25*1,7+9,1*10,7) 99.04455
P4.2:0,31%(5,5*7,6+0,4*1,7+6*10) 31.76880
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 9,850,749.99
43|311237430R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 250 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = m2 319.12000 1,942.00 619,731.04/801-1 RTS 21/11
411:)2)0 MPa, soucinitel prostupu tepla U = 0,35 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omitky pfi vihkosti
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 3,5%(6,5+4,7+2,1+1,3+6,7+6,2+3+7) 131.25000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 34 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
-(0,8*2*3+0,7*2+0,9*2*2) -9.80000
2.NP : 3,5%(6,5+4,7+2,6+6,7+6,2+3+3,5) 116.20000
-(0,8*2*3+0,7*2+3,5*2,48) -14.88000
3.NP : 3,5%(6,5+4,7+2,6+6,7+6,2+3) 103.95000
-(0,8*2*3+0,7%2*2) -7.60000
44(311237463R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 380 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = m2 98.26000 2,068.00 203,201.68|801-1 RTS 21/11
C1’>;)20 MPa, soucinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omitky pfi vihkosti
¢.v.D1.1.6,10,11 :
1.NP : 3,5%(7,4+8,1+9,1+2,8*2) 105.70000
-(1,7*2,48+1,3*2,48) -7.44000
45|311237468R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 380 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = m2 20.95000 2,100.00 43,995.00(801-1 RTS 21/11
?6/700 MPa, soucinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omitky pfi vihkosti
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP :1,5%0,5 0.75000
3,25%(0,9+2,5) 11.05000
-1,75*3 -5.25000
2.NP:1,5%0,5 0.75000
3.NP: 1,5%0,5+0,7*2+0,5*5)+2,2*0,5*5+3,1*0,5 13.65000
46|311237493R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych tloustky 500 mm, , charakteristicka pevnost v tlaku fk = m2 1,015.18700 3,620.00 3,674,976.94(801-1 RTS 21/11
:138/700 MPa, soucinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omitky pfi vihkosti
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 3,25%(8,4+0,5+1,6+9,4+0,5+1+8,3+0,7+4+14+6,7+2,8+7,9+0,7+1,1+3+3+0,5+1,3+9,5+2) 282.42500
3,512 42.00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

721296

2021/063_2 Novostavba - sdruzené viceucelové laboratofe Il. etapa
02 Stavebni ¢ast
1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
.&.|Cislo polozky |N&azev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
-(2,8*2,13*4+1,4*1,5+6,1%1,5+1,4*2,2+2,8*2,75+1,6*1,85) -48.84600
-(3*2,48+3,3*2,48) -15.62400
1,5%(2,8*2) 8.40000
0,9%(2,3*2+2,8*4) 14.22000
2.NP : 3,5%(9,5+2,4+1,6+0,5+1,5*2+7,8+0,6+3,9+14,2+6,7+2,8+8+0,7+1,1+8+0,5+13,3) 296.10000
-(1,6*1,18+2,8*3+1,4*1,5+6,1%1,5+1,4*2,48+3*2,48) -32.45000
1,7%2,8*15+1,1%(2,3*2+2,8*4) 88.78000
3.NP : 3,5%(9,5+23,2+9,1+7,9+17,8+12,9+7,2+2,8+8*2+19,9*2) 511.70000
- -155.31800
(2,8*3+1,6*3,2+6,1*1,5+6,3*1,5*2+6,1*1,5+12,7*1,5+6,1*1,5+1,4*2,48+18,1*2,1+6,1*3+1,85*2,48*2
+3*2,48)
1,7%(2,8*5) 23.80000
47|311239494R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych pfiplatek za prvni vrstvu z tvarnic tepelné izolagnich, m 110.30000 1,018.00 112,285.40(801-1 RTS 21/11
tepelna vodivost lambda = 0,066 W/mK, Sitky 380 mm
¢.v.D1.1.6,11:
1.NP : (8,4+0,5+1,6+9,4+0,5+1+8,3+0,7+4+14+6,7+2,8+7,9+0,7+1,1+3+3+0,5+1,3+9,5+2) 86.90000
2,8%2+2,3*2+2,8*4 21.40000
0,9+0,7+0,4 2.00000
48|311237373R00 Zdié% nosné z cihel a tvarovek palenych akusticky tlumivé tloustky 250 mm, akusticky utlum Rw = m2 610.06800 1,859.00 1,134,116.41|801-1 RTS 21/ 11
57 dB, ,
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 3,5%(7,7+8,1*2+2,2+2,1*2+1,7+7,4+2,8+13,5+1,5+10) 235.20000
-(1,7%2,48*3+1,2*2+1,3*2,48+1,1*2,48) -21.00000
2.NP : 3,5%(13,5+1,2+5,1+2,8*3+9+8,1+2,2*2+1,8*2) 186.55000
-(0,9*2+1,8*2,48*3+1,2*2) -17.59200
3.NP : 3,5%(8,1*3+9,1+7,5+2,8*3+2,2*2+1,8*2+13,2+1,2) 250.95000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

2021/063_2 Novostavba - sdruzené viceucelové laboratofe Il. etapa
02 Stavebni ¢ast
1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
.&.|Cislo poloZky [Nazev poloZky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
-(0,9*2+1,8*2,48*3+1,5*2,48+1,1*2,48+1,2*2) -24.04000
49|311271175R00 Zdivo nosné z tvarnic porobetonovych hladkych tloustky 200 mm, charakteristicka pevnost v tlaku m2 2.92500 1,176.00 3,439.80/801-1 RTS 21/11
fk = 3,14 MPa, soucinitel prostupu tepla U=0,654 W/m2.K
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,75*(1,35*2+0,6*2) 2.92500
| 50|31 1321411R00 Beton nadzakladovych zdi Zelezovy tfidy C 25/30 | m3 | 30.43560 3,729.00 113,494.35|801-1 RTS 21/ 1
Egznych, vypliiovych, obkladovych, pudnich, stitovych, poprsnich apod. (bez vyztuze), s pomocnym leSenim o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni 1,5
¢.v.K03 - 1.NP - atika : 0,78*0,2*(16+7,7*2) 4.89840
¢.v.KO05 - 3.NP - atika : 0,78*0,2%(7,75+,85+43,5+8,5+8+17,8+13,4+14+29,6+20,3) 25.53720
| 51P11351101R00 Bednéni nadzakladovych zdi jednostranné zfizeni | m2 | 315.04200 979.00 308,426.12(801-1 RTS 21/ 1
svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné pfimé nebo zalomené nadzakladovych zdi nosnych, vypliovych, obkladovych, padnich, stitovych, poprsnich apod.
ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jdmach, ryhach, Sachtach, v€etné pripadnych vzpér,
¢.v.K03 - 1.NP - atika : 0,78*(16+7,9*2+7,7*2+15,6) 48.98400
¢.v.K05 - 3.NP - atika : 0,78*(7,8+7,8+43,5+8,9+7,8+17,8+13,8+13,8+29,6+20,6) 133.69200
0,78%(7,4+7,8+43,5+8,4+7,8+17,8+13,4+13,8+29,6+20,2) 132.36600
| 52|31 1351102R00 |Bednén|’ nadzakladovych zdi jednostranné odstranéni | m2 | 315.04200| 162.00| 51 ,036.80|801-1 |RTS 21/l |
svislé nebo Sikmé (odklonéné), plidorysné pfimé nebo zalomené nadzakladovych zdi nosnych, vyplfiovych, obkladovych, padnich, stitovych, poprsnich apod.
ve volném prostranstvi, ve volnych nebo zapazenych jamach, ryhach, Sachtach, véetné pfipadnych vzpér,
| 53[311361821R00  |Vyztuz nadzakladovych zdi z betonafské oceli 10 505(R) Lot 3.84821)  65,000.00 250,133.65/801-1  [RTS 21/l |
véetné distancnich prvki
¢.v.K03 - 1.NP - atika : 0,78*0,2%(16+7,7*2)*0,16 0.78374
¢.v.K05 - 3.NP - atika : 0,78*0,2*(7,75+,85+43,5+8,5+8+17,8+13,4+14+29,6+20,3)*0,12 3.06446
| 54|31 1941111R00 Pfipojeni zdénych stén ke konstrukci hmozdinkou | m | 276.30000 274.00 75,706.20/801-1 RTS 21/ 1
nerezovou kotvou ve sparfe nového zdiva (4 ks/m spary)
V¢etné dodavky kotev i spojovaciho materialu.
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP - propojeni nosného zdiva s ZB kcemi : 3,5*24+1,7*3+1,1*10 100.10000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP - propojeni nosného zdiva s ZB kcemi : 3,5*18+1,7*21+1,1*10 109.70000
3.NP - propojeni nosného zdiva s ZB kcemi : 3,5*19 66.50000
55(317167121R00 Preklady keramické montaz a dodavka nenosné, délky 1000 mm, Sifky 115 mm, vy$ky 71 mm kus 25.00000 366.00 9,150.00/801-1 RTS 21/ 11
¢.v.K03 - 1.NP : 8+5 13.00000
¢.v.K04-2.NP: 6 6.00000
¢.v.KO5-3.NP: 6 6.00000
56(317167122R00 Preklady keramické montaz a dodavka nenosné, délky 1250 mm, Sifky 115 mm, vySky 71 mm kus 18.00000 499.00 8,982.00/801-1 RTS 21/11
C.v.KO3-1.NP:7 7.00000
C.v.KO4 - 2.NP : 6 6.00000
¢.v.KO5-3.NP: 5 5.00000
57(317167128R00 Pfeklady keramické montaz a dodavka nenosné, délky 2750 mm, Sifky 115 mm, vySky 71 mm kus 1.00000 1,044.00 1,044.00/801-1 RTS 21/11
Veetné:
- podepreni plochych pfekladi v montaznim stavu,
- dodavky preklada.
C¢.v.KO3-1.NP:1 1.00000
58/317167131R00 Preklady keramické montaz a dodavka nenosné, délky 1000 mm, Sitky 145 mm, vysky 71 mm kus 6.00000 432.00 2,592.00/801-1 RTS 21/11
Veetné:
- podepreni plochych pfekladi v montaznim stavu,
- dodavky prekladd.
¢.v.KO3 - 1.NP: 2 2.00000
¢.v.K0O4 - 2.NP : 2 2.00000
¢.v.K05 - 3.NP : 2 2.00000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
59(317167211R00  |Pteklady keramické montaZ a dodavka nosné, délky 1250 mm, $itky 70 mm, vysky 238 mm kus 30.00000 714.00 21,420.00(801-1 RTS 21/ 1l
¢.v.K03-B: 12 12.00000
¢v.K04-B:9 9.00000
¢Vv.KO5-B:9 9.00000
60[317167212R00  |Pteklady keramické montaZ a dodavka nosné, délky 1500 mm, $itky 70 mm, vysky 238 mm kus 26.00000 831.00 21,606.00(801-1 RTS 21/ 1l
Ev.K03-C: 14 14.00000
gv.K04-C:6 6.00000
gVv.K05-C:6 6.00000
61/317167213R00 Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 1750 mm, Sitky 70 mm, vySky 238 mm kus 41.00000 1,045.00 42,845.00(801-1 RTS 21/11
¢v.K03-D: 18 18.00000
¢v.K04-D: 10 10.00000
&.v.K05-D: 13 13.00000
62(317167215R00 Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 2250 mm, Sifky 70 mm, vy$ky 238 mm kus 50.00000 1,514.00 75,700.00(801-1 RTS 21/ 11
¢.v.KO3-F:18 18.00000
¢v.KO4-F:9 9.00000
¢.v.KO5-F :23 23.00000
63(317167216R00 Preklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 2500 mm, Sifky 70 mm, vy$ky 238 mm kus 2.00000 1,885.00 3,770.00/801-1 RTS 21/ 11
gVv.K03-G:2 2.00000
64[317167217R00  |Pteklady keramické montaZ a dodavka nosné, délky 2750 mm, $itky 70 mm, vysky 238 mm kus 10.00000 2,015.00 20,150.00(801-1 RTS 21/ 1l
¢.v.K05-H:10 10.00000
65[317167219R00  |Pieklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 3250 mm, $itky 70 mm, vysky 238 mm kus 145.00000 2,315.00 335,675.00/801-1 RTS 21/ 1l

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
8.v.K03-J:35 35.00000
8.v.K04-J:15 15.00000
&.v.K05-J:95 95.00000
| 66|317998120R00 Preklady keramické izolace vkladana mezi preklady tloustky 150 mm | m | 122.75000 149.00 18,289.75(801-1 RTS 21/1I
8.v.KO3 - 1.NP : 1,5+1,75*2+3,25*7 27.75000
8.v.K04 - 2.NP : 1,75*2+3,25*5 19.75000
&.v.K05 - 3.NP : 1,75*2+2,25*2+2,75*2+3,25*19 75.25000
| 67|317234410R00 Vlyzdivka mezi nosniky cementovou | m3 | 4.85730 5,500.00 26,715.15(801-4 RTS 21/ 1l
jakymikoliv cihlami palenymi na jakoukoliv maltu,
&.v. K03 - 101 : 3,25*0,5*0,18 0.29250
&.v. KO3 - 102 : 1,4*0,25*0,1 0.03500
&.v. KO3 - 103 : 2,1*0,4*0,16 0.13440
&.v. KO3 - 104 : 3,7%0,5%0,18 0.33300
&.v. K03 - 105 : 2,42*0,5*0,1 0.12100
€.v.K03 - niky a prostupy : 35*0,25*0,1 0.87500
&.v. K04 - 201 : 3,2*0,5*0,12 0.19200
&.v. K04 - 202 : 1,4*0,25*0,1 0.03500
&.v. K04 - 203 : 2,4*0,25*0,1 0.06000
&.v. K04 - 204 : 2,1*0,4*0,16 0.13440
&.v. K04 - 205 : 3,4*0,5*0,18 0.30600
&.v.K04 - niky a prostupy : 35*0,25*0,1 0.87500
&.v. K05 - 301 : 3,7*0,5%0,16 0.29600
&.v.K05 - 302 : 3,3*0,5*0,12 0.19800
&.v.KO5 - 303 : 1,4*0,25%0,1 0.03500
&.v.KO5 - 304 : 2,4*0,25*0,1 0.06000
&.v.K05 - niky a prostupy : 35*0,25*0, 1 0.87500
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
68(317941121R00 Osazeni ocelovych valcovanych nosnik(l na zdivu bez dodavky materialu, vysky do 120 mm t 0.08866 10,000.00 886.60|801-1 RTS 21/11
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
¢.v.K03 - 1.NP : 0,6*2*0,00242*7 0.02033
¢.v. KO3 - 101 : 0,0091 0.00910
¢.v. K03 - 103 : 0,0073 0.00730
¢.v. K03 - 105:0,0182 0.01820
€.v.K04 - 2.NP : 0,6*2*0,00242*7 0.02033
€.v.K04 - 201 : 0,0061 0.00610
¢.v. K04 - 204 : 0,0073 0.00730
| 69|317941 121RT2 Osazeni ocelovych valcovanych nosnikd na zdivu profil I, vysky 100 mm | t | 2.63470 80,000.00 210,776.00/801-1 RTS 21/11
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
¢.v. K03 - 102 : 0,0227 0.02270
¢.v. KO3 - 105 : 0,0588 0.05880
¢€.v. KO3 - niky a prostupy : 0,81 0.81000
¢.v. K04 - 202 : 0,0227 0.02270
¢.v. K04 - 203 : 0,0389 0.03890
¢€.v. K04 - niky a prostupy : 0,81 0.81000
¢€.v.KO05 - 303 : 0,0227 0.02270
¢.v.K05 - 304 : 0,0389 0.03890
€.v.K05 - niky a prostupy : 0,81 0.81000
| 7o|317941 121RT3  |Osazeni ocelovych valcovanych nosnikd na zdivu profil I, vysky 120 mm | t | 0.20290 80,000.00 16,232.00(801-1 RTS 21/l
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
€.v.K04 - 201 : 0,0999 0.09990
€.v.K05 - 302 : 0,103 0.10300
Osazeni ocelovych valcovanych nosnikd na zdivu profil |, vysky 160 mm | t | 0.37460 80,000.00 29,968.00(801-1 RTS 21/11

| 71|317941123RT3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
&.v. KO3 - 103 : 0,0996 0.09960
¢.v. K04 - 204 : 0,0996 0.09960
¢.v. K05 -301:0,1754 0.17540
| 72|317941 123RT4 Osazeni ocelovych valcovanych nosnik( na zdivu profil I, vysky 180 mm | t | 0.58380 80,000.00 46,704.00(801-1 RTS 21/11
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
¢.v. K03 -101:0,1833 0.18330
¢.v. KO3 - 104 : 0,2087 0.20870
&.v. K04 - 205 : 0,1918 0.19180
| 73[330321410R00  [Beton sloupi a pilifii Zelezovy tfidy C 25/30 | m3 | 79.17475 5,215.00 412,896.32[801-1 RTS 21/ 11
tahel, ramovych stojek, vzpér (bez vyztuze), s pomocnym leSenim o vysce podlahy do 1,90 m a pro zatizeni do 1,5 kPa,
¢.v.K10- 1.NP:
SL101:2,9%(0,5*0,4)*3 1.74000
SL102 : 3,2*0,4*0,4 0.51200
SL103 : 2,9%(0,5*0,65)*3 2.82750
SL104 : 3,2%(0,5*0,65)*5 5.20000
SL105 : 3,2*0,65*0,65 1.35200
SL106 : 2,9%(0,5*1,3)*2 3.77000
SL107 : 3,25%(0,5*1,3) 2.11250
SL108 : 2,9%(0,5*0,4)*2 1.16000
SL109 : 3,25%(0,4*0,5) 0.65000
SL110:2,9%0,5*0,5 0.72500
SL111 : 3,2%(0,5*0,4)*10 6.40000
SL112: 3,25%0,5*0,5 0.81250
SL113 : 3*(0,4*0,5) 0.60000
SL114 : 3,25%0,5*0,5 0.81250
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
SL115 : 3,2%(0,9*0,4) 1.15200
SL116 : 3,2%(0,5*0,4)*2 1.28000
gVv.K15-2.NP:
SL201 : 2,9%(0,5*0,4)*3 1.74000
SL202 : 3,2*0,4*0,4 0.51200
SL203 : 2,9%(0,5*0,65)*3 2.82750
SL204 : 3,2%(0,5*0,65)*5 5.20000
SL205 : 3,2*0,65%0,65 1.35200
SL206 : 2,9(0,5*1,3)*2 3.77000
SL207 : 3*(0,5*1,3) 1.95000
SL208 : 2,9(0,5*0,4)*2 1.16000
SL209 : 3*(0,4*0,5) 0.60000
SL210 : 2,9*0,5*0,5 0.72500
SL211 : 3,2%(0,5*0,4)*11 7.04000
SL212 : 3,2%(0,7%0,4)*2 1.79200
&.v.K20 - 3.NP:
SL301 : 2,97%(0,5%0,4)*3 1.78200
SL302 : 3,2*0,4*0,4 0.51200
SL303 : 2,97%(0,5*0,65)*3 2.89575
SL304 : 3,2%(0,5*0,65)*5 5.20000
SL305 : 3,2*0,65%0,65 1.35200
SL306 : 2,97%(0,5*1,3)*2 3.86100
SL307 : 3,07%0,5%1,3 1.99550
SL308 : 2,97*(0,5%0,4)*2 1.18800
SL309 : 3,07*0,4*0,5 0.61400
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
74/331351101R00  [Bednéni hranatych sloupt prifezu pravothlého EtyFhelnika_x000D_ m2 588.51500 1,202.00 707,395.03(801-1 RTS 21/1I
zrizeni
(pilifa), ramovych stojek, tahel nebo vzpér svislych nebo Sikmych (odklonénych) o vySce do 4 m véetné vzepreni
8.v.K10- 1.NP:
SL101 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*3 15.66000
SL102 : 3,2*0,4*4 5.12000
SL103 : 2,9%(0,5*2+0,65*2)*3 20.01000
SL104 : 3,2%(0,5*2+0,65*2)*5 36.80000
SL105 : 3,2*0,65*4 8.32000
SL106 : 2,9%(0,5*2+1,3*2)*2 20.88000
SL107 : 3,25%(0,5*2+1,3*2) 11.70000
SL108 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*2 10.44000
SL109 : 3,25%(0,4*2+0,5*2) 5.85000
SL110: 2,9%0,5*4 5.80000
SL111 : 3,2%(0,5*2+0,4*2)*10 57.60000
SL112: 3,25*0,5*4 6.50000
SL113 : 3%(0,4*2+0,5*2) 5.40000
SL114 : 3,25%0,5*4 6.50000
SL115 : 3,2%(0,9%2+0,4*2) 8.32000
SL116 : 3,2%(0,5*2+0,4*2)*2 11.52000
C.v.K15-2.NP :
SL201 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*3 15.66000
SL202 : 3,2*0,4*4 5.12000
SL203 : 2,9%(0,5*2+0,65*2)*3 20.01000
SL204 : 3,2%(0,5*2+0,65*2)*5 36.80000
SL205 : 3,2%0,65%4 8.32000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

2021/063_2 Novostavba - sdruzené viceucelové laboratofe Il. etapa
02 Stavebni ¢ast
1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
.&.|Cislo polozky |N&azev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
SL206 : 2,9%(0,5*2+1,3*2)*2 20.88000
SL207 : 3%(0,5*2+1,3*2) 10.80000
SL208 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*2 10.44000
SL209 : 3*(0,4*2+0,5*2) 5.40000
SL210:2,9*0,5*4 5.80000
SL211: 3,2*(0,5*2+0,4*2)*11 63.36000
SL212: 3,2%(0,7*2+0,4*2)*2 14.08000
¢.v.K20 - 3.NP :
SL301 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*3 16.03800
SL302: 3,2*0,4*4 5.12000
SL303 : 2,97*(0,5*2+0,65*2)*3 20.49300
SL304 : 3,2*(0,5*2+0,65*2)*5 36.80000
SL305 : 3,2*0,65*4 8.32000
SL306 : 2,97*(0,5*2+1,3*2)*2 21.38400
SL307 : 3,07*(0,5*2+1,3*2) 11.05200
SL308 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*2 10.69200
SL309: 3,07%(0,4*2+0,5*2) 5.52600
75(331351102R00 Bednéni hranatych sloupu prafezu pravouhlého étyfuhelnika_x000D_ m2 588.51500 186.00 109,463.79(801-1 RTS 21/ 11
odstranéni
(pilitd), ramovych stojek, tahel nebo vzpér svislych nebo Sikmych (odklonénych) o vySce do 4 m véetné vzepreni
76/331361821R00  |Vyztuz hranatych sloupll z betonarské oceli_x000D_ t 5.52508 65,000.00 359,130.20(801-1 RTS 21/1I
10 505(R)
pilitt, ramovych stojek, vzpér, vésaku nebo tahel svislych nebo Sikmych. VEetné distancnich prvka.
€.v.K10 - 1.NP:
SL101: 2,9%(0,5*0,4)*3*0,145 0.25230
SL102 : 3,2¥0,4*0,4%0,18 0.09216
SL103 : 2,9%(0,5*0,65)*3*0,06 0.16965
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
SL104 : 3,2(0,5*0,65)*5*0,06 0.31200
SL105 : 3,2*0,65%0,65%0,05 0.06760
SL106 : 2,9%(0,5*1,3)*2%0,05 0.18850
SL107 : 3,25*(0,5*1,3)*0,05 0.10563
SL108 : 2,9%(0,5*0,4)*2*0,15 0.17400
SL109 : 3,25%(0,4*0,5)*0,18 0.11700
SL110 : 2,9%0,5*0,5*0,08 0.05800
SL111 : 3,2%(0,5*0,4)*10*0,1 0.64000
SL112 : 3,25%0,5%0,5*0,08 0.06500
SL113 : 3*(0,4*0,5)*0,1 0.06000
SL114 : 3,25*0,5%0,5*0,08 0.06500
SL115 : 3,2%(0,9*0,4)*0,09 0.10368
SL116 : 3,2(0,5*0,4)*2*0,08 0.10240
EV.K15-2.NP:
SL201 : 2,9%(0,5*0,4)*3*0,1 0.17400
SL202 : 3,2*0,4*0,4*0,12 0.06144
SL203 : 2,9%(0,5*0,65)*3*0,05 0.14138
SL204 : 3,2%(0,5*0,65)*5*0,05 0.26000
SL205 : 3,2*0,65%0,65%0,05 0.06760
SL206 : 2,9%(0,5*1,3)*2*0,04 0.15080
SL207 : 3*(0,5*1,3)*0,04 0.07800
SL208 : 2,9%(0,5*0,4)*2*0,1 0.11600
SL209 : 3*(0,4*0,5)*0,1 0.06000
SL210 : 2,9%0,5*0,5*0,06 0.04350
SL211 : 3,2%(0,5*0,4)*11*0,08 0.56320
SL212 : 3,2%(0,7*0,4)*0,08*2 0.14336
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

.
Cen.
soustava /

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
€.v.K20 - 3.NP :
SL301 : 2,97%(0,5*0,4)*3*0,08 0.14256
SL302: 3,2*0,4*0,4*0,08 0.04096
SL303 : 2,97*(0,5*0,65)*3*0,05 0.14479
SL304 : 3,2*(0,5*0,65)*5*0,05 0.26000
SL305 : 3,2*0,65*0,65*0,05 0.06760
SL306 : 2,97*(0,5*1,3)*2*0,05 0.19305
SL307 : 3,07*0,5*1,3*0,05 0.09978
SL308 : 2,97*(0,5*0,4)*2*0,08 0.09504
SL309 : 3,07*0,4*0,5*0,08 0.04912

77(342247532R00 PFicky z tvarnic palenych Pri¢ky z tvarnic palenych tloustky 115 mm, z dérovanych pfickovek, P 10,/ m2 389.85500 1,044.00 407,008.62(801-1 RTS 21/ 11
zdénych na tenkovrstvou maltu
j(?;ljg?duché nebo pficky zdéné do svislé dfevéné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vapenocementovou (MVC) nebo cementovou
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 3,5%(4+1,75*2+1,4+2,2+0,2*3+2+4,9+2+2,4+0,9+1,6+0,8+0,3+0,3+0,3+0,5+3,6*2+1,7) 128.10000
-(0,7*2*5+0,8*2*5+2,4*1,5) -18.60000
2.NP : 121.27500
3,5%(3+1,75*2+0,7+0,15*2+1,8+0,7+0,5+0,2*2+0,8+0,15*2+2,3+0,2*3+4,9+2,1+2,2+0,9+2,3*2+1,2
+0,5+0,25+0,4*2+0,3+0,8+0,4+0,6+0,2)
-(0,7°2*7+0,8"2) -11.40000
3.NP: 190.40000
3,5%(3,6%2+3,4*2+3,2+4,8+3+1,75*2+2,1+0,7+,5+0,15+2,2+0,2*3+,5+0,2*2+0,7+0,15+4,9+2,1+2,2
+0,9+2,3+2,2+0,8+0,3+,5+0,25+0,6+0,25+0,4+0,2)
-(0,7*2*6+0,8*2+2*2,48*2) -19.92000
78(342247542R00 PFicky z tvarnic palenych Pfi¢ky z tvarnic palenych tloustky 140 mm, z dérovanych pfickovek, P 10,/ m2 128.27500 1,144.00 146,746.60(801-1 RTS 21/11

zdénych na tenkovrstvou maltu
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
j(i;ld(r:\;)duché nebo pficky zdéné do svislé dfevéné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vapenocementovou (MVC) nebo cementovou
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 3,5%(2,7+1,1+1,8+1,9+2,6+1,1+0,25) 40.07500
2.NP : 3,5%(2,5+2,3+1,1+0,25+2,3+2,3+0,4) 39.02500
3.NP : 3,5%(2,5+2,3+1,1+0,25+2+0,9+2,3*2+0,4) 49.17500
| 79[342668111R00  [T&snéni styku pricky se stavajici sténou PU p&nou | om 162.30000 90.00 14,607.00[801-4  [RTS 21/1I
gv.D1.1.6,7,8.:
1.NP : (4+1,75%2+1,4+2 2+0,2*3+2+4 9+2+2 4+0,9+1,6+0,8+0,3+0,3+0,3+0,5+3,6*2+1,7) 36.60000
2.NP: 34.65000
(3+1,75*2+0,7+0,15*2+1,8+0,7+0,5+0,2*2+0,8+0,15*2+2,3+0,2*3+4,9+2 1+2,2+0,9+2,3*2+1,2+0,5
+0,25+0,4*2+0,3+0,8+0,4+0,6+0,2)
3.NP: 54.40000
(3,62+3,4*2+3,2+4,8+3+1,75*2+2,1+0,7+,5+0,15+2,2+0,2*3+,5+0,2*2+0,7+0,15+4,9+2,1+2,2+0,9
+2,3+2,2+0,8+0,3+,5+0,25+0,6+0,25+0,4+0,2)
1.NP : (2,7+1,1+1,8+1,9+2,6+1,1+0,25) 11.45000
2.NP : (2,5+2,3+1,1+0,25+2,3+2,3+0,4) 11.15000
3.NP : (2,5+2,3+1,1+0,25+2+0,9+2,3*2+0,4) 14.05000
| 80[342948112R00  |Kotveni pficek ke konstrukci pistfelenymi kotvami | om | 38.50000 80.00 3,080.00(801-1 RTS 21/ Il
V¢etné dodavky kotev a spojovaciho materialu.
V¢etné dodavky kotev i spojovaciho materialu.
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1NP:35 3.50000
2.NP:3,5*3 10.50000
3.NP:3,5*7 24.50000
| 81/346244315R00  |Obezdivka van a WC modulii z pérobetonu tloustky 150 mm | m2 | 24.96000 1,100.00 27,456.00(801-1 RTS 21/ 11
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
i
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
1.NP : 1,2%(0,9*6+1,3) 8.04000
2.NP : 1,2%(0,9*6+1,2+1) 9.12000
3.NP : 1,2%(0,9*6+1,1) 7.80000
| 82|346244381 ROO Plentovani ocelovych nosniku jednostranné vysky do 200 mm | m2 | 72.76300 900.00 65,486.70(801-1 RTS 21/ 11
jakymikoliv cihlami,
&.v. KO3 - 101 : 3,25*(0,5+0,18*2) 2.79500
&.v. KO3 - 102 : 1,4%(0,25+0,1*2) 0.63000
&.v. KO3 - 103 : 2,1%(0,4+0,16*2) 1.51200
&.v. KO3 - 104 : 3,7*(0,5+0,18*2) 3.18200
&.v. KO3 - 105 : 2,42%(0,5+0,1*2) 1.69400
€.v.K03 - niky a prostupy : 35*(0,25+0,1*2) 15.75000
&.v.KO04 - 201 : 3,2%(0,5+0,12*2) 2.36800
&.v. K04 - 202 : 1,4%(0,25+0,1*2) 0.63000
&.v. K04 - 203 : 2,4*(0,25+0,1*2) 1.08000
&.v. K04 - 204 : 2,1*(0,4+0,16*2) 1.51200
&.v. K04 - 205 : 3,4*(0,5+0,18*2) 2.92400
€.v.K04 - niky a prostupy : 35%(0,25+0,1*2) 15.75000
&.v. KO5 - 301 : 3,7*(0,5+0,16*2) 3.03400
&.v. KO5 - 302 : 3,3*(0,5+0,12*2) 2.44200
&.v.KO5 - 303 : 1,4%(0,25+0,1*2) 0.63000
&.v.KO5 - 304 : 2,4*(0,25+0,1*2) 1.08000
&.v.KO05 - niky a prostupy : 35%(0,25+0,1*2) 15.75000
| 83|31 11012 |VytvoFen|' prostupti pl. do 0,02 m2 v nosnych zdech v&. dod. trub | m | 3.ooooo| 13o.oo| 390.00| |Vlastn|' |
chrlie : 0,2*15 3.00000
| 84[311238R Zdivo z keram. bloki AKU Z 17,5 P20, tl. 175 mm | m2 | 63.46800] 1,580.00) 100,279.44| Vlastni |
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
1.NP : 3,5%(3,5*2+7) 49.00000
-1,7*2,48*2 -8.43200
3.NP: 3,5*7 24.50000
-0,8*2 -1.60000
| 85|3170001 Priplatek za zkraceni plochého prekladu | kus | 5.00000 100.00 500.00 Vlastni
¢.v.KO3-1.NP:5 5.00000
¢.v.K04 -2.NP: 0
¢.v.KO5-3.NP: 0
| 86|31731 R |D+M betonovy roznaseci blok 500x400/250 | kus | 7.ooooo| 2oo.oo| 1,400.oo| |Vlastn|' |
¢.v.K03:4 4.00000
g.v.K04:3 3.00000
| 87|3179981R |Izolace mezi preklady polystyren tl. 40 mm m | 53.ooooo| 95.oo| 5,035.00| |Vlastn|' |
¢.v.KO03 - 1.NP : 1,25*4+1,5*3+1,75*2+2,25*5 24.25000
&.v.K04 - 2.NP : 1,25*3+1,5*2+2,25*3 13.50000
¢.v.KO5 - 3.NP : 1,25*3+1,5*2+1,75+2,25*3 15.25000
88/13231054R ty¢ ocelova L (dhelnik) valcovana za tepla S235 (11375); rovnoramenna; tl = 4,00 mm; a = 40,0 t 0.04472 70,000.00 3,130.40|SPCM RTS 21/11
mm; b =40,0 mm
¢.v.K03 - 1.NP : 0,6*2%0,00242*7*1,1 0.02236
¢.v.K04 - 2.NP : 0,6*2*0,00242*7*1,1 0.02236
89|13331634R ty€ ocelova L (Uhelnik) valcovana za tepla S235 (11375); rovnoramenna; tl = 8,00 mm; a = 100,0 t 0.00671 70,000.00 469.70/SPCM RTS 21/11
mm; b =100,0 mm
¢.v.K04 - 201 : 0,0061*1,1 0.00671
| 90|1343244R Uhelnik rovnoramenny L jakost S235 120x120x10 mm, 11375 t | 0.04609 70,000.00 3,226.30 Vlastni
&.v. KO3 - 101 :0,0091*1,1 0.01001
&.v. KO3 - 103 : 0,0073*1,1 0.00803
¢.v. KO3 - 105 : 0,0182*1,1 0.02002
&.v. K04 - 204 : 0,0073*1,1 0.00803

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 342 Sadrokartonové konstrukce 759,262.52
91(342091043R00 Upravy, doplfikové prace a pfiplatky pro sadrokartonové a sadrovlaknité pficky pfiplatky za m2 161.42750 156.00 25,182.69(801-1 RTS 21/11
nestandardni povrchovou Upravu Q3
1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
2.NP:2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000
3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
1.NP - ¢.v.D.1.1.6 - niky : 0,57%1,05*6 3.59100
2.NP - ¢.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4 2.39400
3.NP - ¢.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5 2.99250
92(347015136R00 Predstény oplasténé sadrokartonovymi deskami pfedsazené stény volné stojici s mineralni izolaci m2 8.97750 1,080.00 9,695.70|801-1 RTS 21/11
tl. 40 mm 1x ocelova konstrukce CW 100, tloustka stény 115 mm, tloustka desky 12,5, akusticka
protipozarni impregnovana, tl. izolace 40 mm,
Veetné:
- nezbytné upravy desek na pfislusny rozmér
- Upravy rohd, koutll a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodate¢né tmeleni (tmeleni najemno) a pfipadné prebrouseni.
1.NP - ¢.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6 3.59100
2.NP - ¢.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4 2.39400
3.NP - €.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5 2.99250
93|342265132RT7 Uprava podkrovi sadrokartonem na plochach vodorovnych na ocelovy rost 1x deska, tioustky 12,5 | m2 152.45000 1,200.00 182,940.00/801-1 RTS 21/1I
mm, impregnovana, bez izolace
deskami ze sadrokartonu tl. 12,5 mm, s pfipadné vloZenou tepelnou izolaci a parotésnou zabranou,
1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
2.NP :2,07+1,2+1,42+5,2+4 27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000
3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
| 94|342265991 ROO Ptiplatky k Upravé podkrovi sadrokartonem k Gpravé podkrovi za tloustku desek 15mm | m2 | 152.45000 85.00 12,958.25|801-1 RTS 21/ 11
1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP : 2,07+1,2+1,42+5,2+4 27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000
3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
95(41605R D+M sadrovlaknitého akustického bezesparého podhledu, tl. desek 15mm, Al rost z CD profilQ, m2 244.66000 1,476.00 361,118.16 Vlastni
povrchova Uprava Q3, vloZena parotésna folie+akust. izolace z kamenné viny tl. 60mm
1.NP : 98,4+87,62+58,64 244.66000
96(41606R D+M sadrovlaknitého akustického bezesparého podhledu, tl. desek 12,5mm, Al rost z CD profil(, m2 126.22000 1,326.00 167,367.72 Vlastni
povrchova Uprava Q3, vloZena parotésna félie+akust. izolace z kamenné viny tl. 60mm
3.NP : 126,22 126.22000
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 14,516,468.62
97(411321414R00 Beton stropl Zelezovy stropu deskovych, desek plochych stfech, desek balkonovych, desek m3 627.36500 3,432.00 2,153,116.68/801-1 RTS 21/ 11
hfibovych stropl véetné hlavic hfibovych sloupt, Zelezovy (bez vyztuze) tfidy C 25/30
¢.v. K03 - 1.NP : 0,25*(16,1*7,85+9*7,8+12,85*35,6+7,8*20,7+13,75*13,8) 251.31375
-0,25*(2,2*2,3+3,2*5,65) -5.78500
1.NP - &.v. K09 - P101-P107 : -0,25*0,4%(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2) -10.36000
1.NP - ¢.v. KO8 :
T101 :-0,25*0,5*12,85*2 -3.21250
T101a: -0,25*0,5*12,85 -1.60625
T102:-0,25*0,5*16,4 -2.05000
T103:-0,25*0,5*10,4 -1.30000
T104 : -0,25*0,5%16,2 -2.02500
¢.v. K04 - 2.NP : 0,25%(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7) 219.52250
-0,25*(3,2*5,3+0,4*1,5+2,2*2,3) -5.65500
2.NP - ¢.v. K13 :
T201 :-0,25*0,5*12,85*2 -3.21250

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

-
Cen.
soustava /

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
T201a : -0,25*0,5*12,85 -1.60625
T202 : -0,25*0,5%16,35 -2.04375
T203:-0,25*0,5%10,4 -1.30000
2.NP - ¢.v. K14 - P201-206 : -0,25*0,4*(22,8+7,2+27,65+19,2+7,1+13,8) -9.77500
3.NP - ¢.v.K05 : 0,25*(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7) 219.52250
T301:-0,25*0,5*12,85*2 -3.21250
T301a:-0,25%0,5*12,85 -1.60625
T302:-0,25*0,5%16,35 -2.04375
T303:-0,25*0,510,4 -1.30000
3.NP - &.v.K19 - P301-P303 : -0,25*0,4*(22,8+7,2+19) -4.90000

98(411351203R00 Bednéni stropll deskovych v&etné podpérné konstrukce vysky do 3,5 m pres 5 do 10 kPa, - zfizeni | m2 2,761.43500 843.00 2,327,889.71/801-1 RTS 21/ 11
s pomocnym leSenim
¢.v. K03 - 1.NP : (16,1*7,85+9*7,8+12,85*35,6+7,8*20,7+13,75*13,8) 1,005.25500
¢.v. K04 - 2.NP : (8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7) 878.09000
3.NP - ¢.v.KO05 : (8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7) 878.09000
99(411351204R00 Bednéni stropll deskovych v&etné podpérné konstrukce vysky do 3,5 m pfes 5 do 10 kPa, - m2 2,761.43500 124.00 342,417.94|801-1 RTS 21/ 11

odstranéni
s pomocnym leSenim

|100H11351801R00 Bednéni stropl bednéni svislych ploch zfizeni m | 552.16000 558.00 308,105.28(801-1 RTS 21/11
s pomocnym leSenim
¢.v. KO3 - 1.NP : (51,1*2+16,7+17,8+7,9*2+13,9+20,7) 187.10000
¢.v. K04 - 2.NP : 51,3*2+34,5*2 171.60000
¢.v. K05 - 3.NP : 51,3*2+34,5*2 171.60000
prostupy stropem :
1.NP : 1,65*2+0,7*2 4.70000
2.NP : 1,65*2+0,7*2 4.70000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
3.NP : 2*2+0,7*2 5.40000
1,195%2+0,285*2 2.96000
1,8*2+0,25*2 4.10000
[ 101/411351802R00  |Bednéni stropti bednéni svislych ploch odstranéni | om 552.16000| 558.00 308,105.28/801-1  [RTS 21/l |
s pomocnym leSenim
| 102|411351903R00 |Bednén|’stropﬂ bednéni prostupu plochy do 0,48 m2 | kus | 13.ooooo| 558.00| 7,254.00|801-1 |RTS 21711 |
s pomocnym leSenim
3.NP:11+2 13.00000
| 103|41 1361821R00 |vyztuz stroptl z betonarské oceli 10 505(R) | t | 101 .67650| 65,ooo.oo| 6,608,972.50|801-1 |RTS 21/l |
prosté ulozenych, vetknutych i spojitych, deskovych, tramovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi vlozkami, konzolovych nebo balkénovych,
hfibovych véetné hlavic hfibovych sloupt, plochych stfech a pro zavéseni Zelezobetonovych podhledd. VEetné distancnich prvkd.
&.v. KO3 - 1.NP : 0,25*(16,1*7,85+9*7,8+12,85*35,6+7,8*20,7+13,75*13,8)*0,16 40.21020
&.v. K04 - 2.NP : 0,25*(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8*20,7)*0,16 35.12360
3.NP - &.v.K05 : 0,25%(8,9*7,8+13,75*13,8+12,85*35,6+7,8+20,7)*0,12 26.34270
| 104|413321414R00 Beton nosniki Zelezovy tfidy C 25/30 | m3 | 134.61700 3,927.00 528,640.96/801-1 RTS 21/ Il

véetné sténovych, nosniku jefabovych drah, volnych tramd, pravlakd, rdmovych pficli, ztuzidel, konzol, vodorovnych tahel a podobnych ty¢ovych konstrukei,

1.NP - &v. K09 - P101-P107 : (0,4*0,5)%(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2)
1.NP - &.v. KO8 :

T101: (0,5%0,8)*12,85*2

T101a: (0,5%0,8)*12,85

T102: (0,5%0,7)*16,4

T103: (0,5%0,8)*10,4

T104 : (0,5*0,7)*16,2

2.NP - &v. K13 :

T201 : (0,5%0,8)*12,85*2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
T201a: (0,5*0,8)*12,85 5.14000
T202 : (0,5*0,7)*16,35 5.72250
T203: (0,5*0,8)*10,4 4.16000
2.NP - &.v. K14 - P201-206 : (0,4*0,5)*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8) 21.13000
3.NP-&.v.K18:
T301 : (0,50,8)*12,85*2 10.28000
T301a:(0,5%0,8)*12,85 5.14000
T302: (0,5%0,7)*16,35 5.72250
T303: (0,5*0,8)*10,4 4.16000
3.NP - &.v.K19 - P301-P303 : (0,4*0,57)*(22,8+7,2+19) 11.17200
[ 105[413351107R00  |Bednéni nosniku zfizeni | m2 | 565.66500 719.00 406,713.14(801-1 RTS 21/ I

sténovych, volnych trama, privlakd, jefabovych drah, ramovych pficli, ztuzidel, vodorovnych tahel, ty¢ovych konzol, bez nabéhd nebo s nabéhy,

neproménného nebo proménného prafezu nebo tvaru zalomeného nebo pldorysné zakfiveného. Bez podpérné konstrukce. V¢etné distanénich prvku.

1.NP - €.v. K09 - P101-P107 : (0,4+0,25%2)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2) 93.24000
1.NP - €.v. KO8 :

T101 : (0,5+0,55*2)*12,85*2 41.12000
T101a: (0,5+0,55%2)*12,85 20.56000
T102 : (0,5+0,45*2)*16,4 22.96000
T103: (0,5+0,55*2)*10,4 16.64000
T104 : (0,5+0,45*2)*16,2 22.68000
2.NP -¢.v.K13:

T201 : (0,5+0,55*2)*12,85*2 41.12000
T201a: (0,5+0,55%2)*12,85 20.56000
T202 : (0,5+0,45*2)*16,35 22.89000
T203: (0,5+0,55*2)*10,4 16.64000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP - ¢.v. K14 - P201-206 : (0,4+0,25*2)*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8) 95.08500
3.NP - ¢.v.K18:
T301 : (0,5+0,55*2)*12,85*2 41.12000
T301a: (0,5+0,55*2)*12,85 20.56000
T302:(0,5+0,45*2)*16,35 22.89000
T303:(0,5+0,55*2)*10,4 16.64000
3.NP - &.v.K19 - P301-P303 : (0,4+0,32*2)*(22,8+7,2+19) 50.96000
| 106/413351108R00  [Bednéni nosnikui odstranéni | m2 | 565.66500 124.00 70,142.46[801-1  [RTS 21/1I
sténovych, volnych trama, privlakd, jefabovych drah, ramovych pficli, ztuzidel, vodorovnych tahel, ty¢ovych konzol, bez nabéhd nebo s nabéhy,
neproménného nebo proménného prafezu nebo tvaru zalomeného nebo pldorysné zakfiveného. Bez podpérné konstrukce. VEetné distanénich prvku.
107(413351233R00 Podpérna konstrukce bednéni nosnikl pfiplatek za podpérnou konstrukci kfizové zpevnénou pro m2 209.37500 397.00 83,121.88(801-1 RTS 21/11
vySku pres 4 do 6 m podle hodnoty zatizeni betonovou smési a vyztuzi pfes 5 do 10 kPa, - zfizeni
a jinych tyCovych konstrukci vysky do 4 m a se zesilenim dna bednéni, na plochu pldorysu
1.NP - ¢.v. KO9 - P101-P107 : 0,4%(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2) 41.44000
1.NP - ¢.v. KO8 :
T101:0,5*12,85*2 12.85000
T101a:0,5%12,85 6.42500
T102:0,5*16,4 8.20000
T103:0,5*10,4 5.20000
T104 : 0,5%16,2 8.10000
2.NP - ¢.v.K13:
T201:0,5%12,85*2 12.85000
T201a:0,5*12,85 6.42500
T202:0,5*16,35 8.17500
T203:0,5*10,4 5.20000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 56 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP - ¢.v. K14 - P201-206 : 0,4*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8) 42.26000
3.NP - ¢.v.K18:
T301:0,5%12,85*2 12.85000
T301a:0,5*12,85 6.42500
T302:0,5%16,35 8.17500
T303:0,5*10,4 5.20000
3.NP - ¢.v.K19 - P301-P303 : 0,4*(22,8+7,2+19) 19.60000
108(413351234R00 Podpérna konstrukce bednéni nosniku pfiplatek za podpérnou konstrukci kfizové zpevnénou pro m2 209.37500 124.00 25,962.50(801-1 RTS 21/ 11
vySku pfes 4 do 6 m podle hodnoty zatizeni betonovou smési a vyztuzi pfes 5 do 10 kPa, -
odstranéni
a jinych ty¢ovych konstrukci vysky do 4 m a se zesilenim dna bednéni, na plochu padorysu
| 109|413361821 ROO  |Vyztuz nosnikd z betonaiské oceli 10 505(R) | t | 15.97223 65,000.00 1,038,194.95(801-1 RTS 21/ 1

sténovych, volnych trdm(, ramd, privlaku, nosnikd jefabovych drah, ramovych pFicli, patrovych i mezipatrovych ztuzidel, konzol, vodorovnych tahel, tramd,
obrubnich a vyztuznych, lemujicich nebo vyztuzujicich stropni a podobné stfe$ni konstrukce. Véetné distan¢nich prvku.

1.NP - &.v. K09 - P101-P107 : ((0,4*0,5)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2))*0,1
1.NP - &.v. K08 :

T101: (0,5%0,8)*12,85*2*0,15
T101a : (0,5*0,8)*12,85*0,15
T102: (0,5%0,7)*16,4*0,15
T103 : (0,5%0,8)*10,4*0,13
T104 : (0,5%0,7)16,2*0,15
2.NP - &v. K13 :

T201 : (0,5%0,8)12,85*2*0,15
T201a : (0,5%0,8)*12,85*0,15
T202 : (0,5*0,7)*16,35%0,15
T203 : (0,5%0,8)10,4*0,13

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast

R: [1 Stavebni ¢ast

Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP - &.v. K14 - P201-206 : ((0,4*0,5)*(22,8+7,2+35,55+19,2+7,1+13,8))*0,1 2.11300
3.NP-&v.K18:
T301 : (0,5%0,8)*12,85*2*0,1 1.02800
T301a : (0,5*0,8)*12,85%0,1 0.51400
T302 : (0,5%0,7)*16,35*0,11 0.62948
T303 : (0,5%0,8)*10,4*0,08 0.33280
3.NP - &.v.K19 - P301-P303 : ((0,4*0,57)*(22,8+7,2+19))*0,09 1.00548

| 110|417321414R00 |2e|ezobeton ztuzujicich past a véncu tiidy C 25/30 | m3 | 1.55925| 5,092.oo| 7,939.70|801-1 |RTS 2171l |
&.v. K22 -V101-V301 : 0,25*0,25*7,9*3 1.48125
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,1*0,2*(1,35*2+0,6*2) 0.07800

| 111|417351115R00 |Bednén|’ boénic ztuzujicich pasti a vénctl vietné vzpér zfizeni | m2 | 12.79000| 1,091.oo| 13,953.89|801-1 |RTS 21/l |
g.v. K22 - V101-V301 : 0,25%(2,3*2+2,2*2+1,7*2+1,8*2)*3 12.00000
stfecha - .v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,1%(1,35*2+1*2+0,6*2+1*2) 0.79000

| 112|417351 116R00 |Bednén|’ boénic ztuZujicich past a véncl vetné vzpér odstranéni | m2 | 12.79000| 124.00| 1,585.96|801-1 |RTS 21/l |
&.v. K22 - V101-V301 : 0,25%(2,3*2+2,2*2+1,7*2+1,8*2)*3 12.00000
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 0,1*(1,35*2+1*2+0,6*2+1*2) 0.79000

| 113/417361821R00  |Vyztuz ztuzujicich pasti a vénc z betonafské oceli 10 505(R) Lot 0.19287  65,000.00 12,536.55(801-1  [RTS21/11 |
V¢etné distan¢énich prvka.
&.v. K22 - V101-V301 : 0,25*0,25*7,9*3*0,11*1,1 0.17923
stfecha - €.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : (1,35*2+0,6*2)*4*0,000617*1,1 0.01059
(1,35*2+0,6*2)/0,25*2*(0,15+0,25)*0,000222*1,1 0.00305

114/43004 D+M dilatace schodistové kce-antivibraéni izolace, tl. 12 mm, trvale pruzné pasy na bazi PUR m2 2.40000 2,000.00 4,800.00 Vlastni
&.v. K21 - SCH101, SCH201 : 0,4*1,5*4 2.40000
115411320 Strop ze Zelezobetonu beton C 25/30 tl. 25cm - dobetonovani prostupl, bednéni, vyztuz 150 m2 5.62897 3,840.00 21,615.24 Vlastni

kg/m3, podpérna konstrukce
1.NP : 1,65*0,7 1.15500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 58 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP :1,65*0,7 1.15500
3.NP:0,4*0,15 0.06000
0,865*0,25 0.21625
2*0,7 1.40000
1,195%0,285 0.34058
0,6*0,15 0.09000
0,27*0,185 0.04995
0,15*0,15 0.02250
0,685*0,285 0.19523
0,9*0,335 0.30150
1,8*0,25 0.45000
0,385*0,235 0.09048
0,15*0,15 0.02250
0,4*0,2 0.08000
116/411002 D+M dilatace stropni desky a vytah. Sachty, antivibracni izol., trvale pruzné pasy na bazi PUR m2 38.80000 500.00 19,400.00 Vlastni
1.-3.NP:11*2;3 25.30000
0,5%(2,3*2+2,2*2)*3 13.50000
| 117|41 101 |D+M rozna$eciho beton. bloku 1000/500/250 | kus | 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
¢.v.K05 : 1 1.00000
118[SCH101 D+M prefabrikovaného ZB schodi§té SCH101+podesty, v&. jefabu a vyrobni dokumentace kus 1.00000 110,500.00 110,500.00 Vlastni
¢.v. K21 - SCH101 : 1 1.00000
119(SCH201 D+M prefabrikovaného ZB schodi§té SCH201+podesty, v&. jefabu a vyrobni dokumentace kus 1.00000 110,500.00 110,500.00 Vlastni
¢.v. K21 - SCH201 : 1 1.00000
|Di|: 61 Upravy povrcht vnitini 4,906,673.97

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
120(601021104R00 Omitka stropl a podhledt z hotovych smési adhézni natér, akrylatova disperze, , , m2 1,970.37500 82.00 161,570.75(801-1 RTS 21/ 11
po jednotlivych vrstvach
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 87,78-3,18*5,25+0,5*3*2 74.08500
48,88+0,5%6,9*2 55.78000
8,48+0,5*2*2 10.48000
103,46+0,5*7,4*2 110.86000
86,86+0,5"2,5*6 94.36000
2.NP : 57,67+0,5%9,1*2 66.77000
351,63+0,5%(3,6+3,4+7,5+8,1)*2 374.23000
121,63+0,5%(2,5*8) 131.63000
3.NP : 57,67+0,5*9*2 66.67000
27,49 27.49000
66,96+0,5*7,5*2 74.46000
122,9+0,5*2,5*8 132.90000
1.NP : 92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+59,73+70,82 258.69000
2.NP : 139,89+31,16+13,19 184.24000
3.NP : 45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+125,51+12,31 307.73000
121/601016191R00 Omitka stropl a podhledt z hotovych smési Doplrikové prace pro omitky stropli z hotovych smési m2 2,512.85500 66.00 165,848.43(801-1 RTS 21/ 11
penetracni natér stropl akrylatovy
po jednotlivych vrstvach
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+59,73+70,82 258.69000
2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
2.NP : 139,89+31,16+13,19 184.24000
2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
3.NP : 45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+125,51+12,31 307.73000
2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
126,22 126.22000
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 87,78-3,18*5,25+0,5*3*2 74.08500
48,88+0,5%6,9*2 55.78000
8,48+0,52*2 10.48000
103,46+0,5*7,4*2 110.86000
86,86+0,5*2,5*6 94.36000
98,4+0,5*8*2 106.40000
87,62+0,5*7,4*2 95.02000
58,64+0,5*7,5 62.39000
2.NP : 57,67+0,5*9,1*2 66.77000
351,63+0,5*(3,6+3,4+7,5+8,1)*2 374.23000
121,63+0,5%(2,5*8) 131.63000
3.NP : 57,67+0,5*9*2 66.67000
27,49 27.49000
66,96+0,5*7,5*2 74.46000
122,9+0,5*2,5*8 132.90000
| 122|602021 104R00 Omitka stén z hotovych smési adhézni natér, akrylatova disperze, , , | m2 | 713.51000 75.00 53,513.25(801-1 RTS 21/11
po jednotlivych vrstvach
¢.v.K10-1.NP:
SL101 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*3 15.66000
SL102 : 3,2%0,4*4 5.12000
SL103 : 2,9%(0,5*2+0,65*2)*3 20.01000
SL104 : 3,2%(0,5*2+0,65*2)*5 36.80000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

98 /296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
SL105 : 3,2*0,65%4 8.32000
SL106 : 2,9%(0,5*2+1,3*2)*2 20.88000
SL107 : 3,25%(0,5*2+1,3*2) 11.70000
SL108 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*2 10.44000
SL109 : 3,25%(0,4*2+0,5*2) 5.85000
SL110 : 2,9%0,5*4 5.80000
SL111 : 3,2%(0,5*2+0,4*2)*10 57.60000
SL112: 3,25*0,5*4 6.50000
SL113 : 3*(0,4*2+0,5*2) 5.40000
SL114 : 3,25*0,5*4 6.50000
SL115 : 3,2(0,9*2+0,4*2) 8.32000
SL116 : 3,2%(0,5*2+0,4*2)*2 11.52000
gVv.K15-2.NP:
SL201 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*3 15.66000
SL202 : 3,2*0,4*4 5.12000
SL203 : 2,9%(0,5*2+0,65*2)*3 20.01000
SL204 : 3,2%(0,5*2+0,65*2)*5 36.80000
SL205 : 3,2*0,65%4 8.32000
SL206 : 2,9%(0,5*2+1,3*2)*2 20.88000
SL207 : 3%(0,5*2+1,3*2) 10.80000
SL208 : 2,9%(0,5*2+0,4*2)*2 10.44000
SL209 : 3*(0,4*2+0,5*2) 5.40000
SL210 : 2,9%0,5*4 5.80000
SL211 : 3,2%(0,5*2+0,4*2)*11 63.36000
SL212 : 3,2%(0,7*2+0,4*2) 7.04000
8.v.K20 - 3.NP:
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
SL301 : 2,97*(0,5*2+0,4*2)*3 16.03800
SL302 : 3,2*0,4*4 5.12000
SL303 : 2,97%(0,5*2+0,65*2)*3 20.49300
SL304 : 3,2%(0,5*2+0,65*2)*5 36.80000
SL305 : 3,2*0,65*4 8.32000
SL306 : 2,97%(0,5*2+1,3*2)*2 21.38400
SL307 : 3,07%(0,5*2+1,3*2) 11.05200
SL308 : 2,97%(0,5*2+0,4*2)*2 10.69200
SL309 : 3,07%(0,4*2+0,5*2) 5.52600
1.NP - ¢.v. K09 - P101-P107 : (0,25*2)*(22,8+7,2+18,4+19,2+7,1+13,7+15,2) 51.80000
2.NP - ¢.v. K14 - P201-206 : (0,25*2)*(22,8+7,2+27,65+19,2+7,1+13,8) 48.87500
3.NP - ¢.v.K19 - P301-P303 : (0,32*2)*(22,8+7,2+19) 31.36000

123|602016191R00 Omitka stén z hotovych smési Doplnkové prace pro omitky stén z hotovych smési_x000D_ m2 4,142.33310 57.00 236,112.99|801-1 RTS 21/ 11

penetracni natér stén akrylatovy
po jednotlivych vrstvach
38,56+278,941+3824,8321 4,142.33310

| 124|610991 111R00 Zakryvani vyplni vnitfnich otvor(, pfedmétd apod. folii Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 820.99590 25.00 20,524.90(801-1 RTS 21/11

které se zfizuji pfed Upravami povrchu, a obaleni osazenych dvefnich zarubni pfed znecisténim pfi Upravach povrchu nastfikem plastickych maltovin véetné

pozdéjSiho odkryti,
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 2,8*2,13*4
2,8*3,03*19

3*3,03*2

2,8*1,5*4

1,4*1,5

1,4*2,48

1,9*3,03

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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23.85600
161.19600
18.18000
16.80000
2.10000
3.47200
5.75700

Stranka 63 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

100/ 296

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost

2,225*2,13*2 9.47850

2,8%2,13*4 23.85600

1,1*3,3 3.63000

1,6%1,18 1.88800

1,6*1,3 2.08000

1,75*3,03*2 10.60500

vnitini stény : 3,3*2,48*2 16.36800

3*2,48*2 14.88000

2,45*2,48*2 12.15200

2.NP : 2,8*3,03*10 84.84000

1,6*1,18 1.88800

2,8%1,5%17 71.40000

1,4*1,5 2.10000

1,4*2,48 3.47200

1,9*3,03 5.75700

2,225*2,13*2 9.47850

2,8%2,13*4 23.85600

vnitfni stény : 3,515*2,48*2 17.43440

3*2,48*2*2 29.76000

3.NP : 2,8*3,03*10 84.84000

1,6*3,2 5.12000

2,8*1,5*17 71.40000

1,4*1,5 2.10000

1,4*2,48 3.47200

1,9*3,03 5.75700

2,225*2,13*2 9.47850
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
i
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2,8%2,13*4 23.85600
vnitini stény : 3*2,48+2*2 29.76000
1,8+2,48*2 8.92800
| 125/610991004R00  [Zatistovaci okenni lista pro omitku tl. 15 mm | om 976.94000 75.00 73,270.50(801-1 RTS 21/ Il
nalepeni a odfiznuti po dokonéeni omitek
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : (2,8+2,13*2)*4 28.24000
(2,8+3,03*2)*19 168.34000
(3+3,03*2)*2 18.12000
(2,8+1,5*2)*4 23.20000
1,4+1,5*2 4.40000
1,4+2,48*2 6.36000
1,9+3,03*2 7.96000
(2,225+2,13*2)*2 12.97000
(2,8+2,13*2)*4 28.24000
1,1+3,3*2 7.70000
1,6+1,18*2 3.96000
1,6+1,3*2 4.20000
(1,75+3,03*2)*2 15.62000
vnitfni stény : (3,3+2,48*2)*2 16.52000
(3+2,48*2)*2 15.92000
(2,45+2,48*2)*2 14.82000
2.NP : (2,8+3,03*2)*10 88.60000
1,6+1,18*2 3.96000
(2,8+1,5%2)*17 98.60000
1,4+1,5%2 4.40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

102 / 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1,4+2,48*2 6.36000
1,9+3,03*2 7.96000
(2,225+2,13*2)*2 12.97000
(2,8+2,13*2)*4 28.24000
vnitini stény : (3,515+2,48*2)*2 16.95000
(3+2,48*2)*4 31.84000
3.NP : (2,8+3,03*2)*10 88.60000
1,6+3,2*2 8.00000
(2,8+1,5*2)*17 98.60000
1,4+1572 4.40000
1,4+2,48*2 6.36000
1,9+3,03*2 7.96000
(2,225+2,13*2)*2 12.97000
(2,8+2,13*2)*4 28.24000
vnitini stény : (3+2,48*2)*4 31.84000
(1,8+2,48*2)*2 13.52000
126|611421133R00 Omitky vnitfni stropt vapenné, vapenocementové omitky vnitfni vapenné, vapenocementové m2 1,029.33000 532.00 547,603.56(801-1 RTS 21/ 11
stropd rovnych $tukové
s pomocnym leSenim o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+59,73+70,82 258.69000
2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
2.NP : 139,89+31,16+13,19 184.24000
2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000
3.NP : 45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+125,51+12,31 307.73000
2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
126,22 126.22000
127|611423135R00 Omkl'tky vnitfni stropd vapenné, vadpenocementové zebrovych nebo na pletivu (bez dodani pletiva) m2 1,483.52500 653.00 968,741.83|801-1 RTS 21/11
Stukové
s pomocnym leSenim o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 87,78-3,18"5,25+0,5*3*2 74.08500
48,88+0,5*6,9*2 55.78000
8,48+0,5*2*2 10.48000
103,46+0,5*7,4*2 110.86000
86,86+0,5*2,5*6 94.36000
98,4+0,5*8*2 106.40000
87,62+0,5*7,4*2 95.02000
58,64+0,5*7,5 62.39000
2.NP : 57,67+0,5*9,1*2 66.77000
351,63+0,5%(3,6+3,4+7,5+8,1)*2 374.23000
121,63+0,5%(2,5*8) 131.63000
3.NP : 57,67+0,5*9*2 66.67000
27,49 27.49000
66,96+0,5*7,5*2 74.46000
122,9+0,5%2,5*8 132.90000
| 128|61 1425133R00 Omitky vnitfni stropt vapenné, vapenocementové schodistovych konstrukci Stukové | m2 | 38.56000 598.00 23,058.88(801-1 RTS 21/11
s pomocnym leSenim o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.-3.NP : 1,5*3,8*4+0,3*3,8*4+1,75*3,2*2 38.56000
| 129|612425931 ROO Omitka vapenna vnitfniho osténi omitkou Stukovou | m2 | 278.94100 650.00 181,311.65(801-4 RTS 21/ 1l

okenniho nebo dvefniho, z pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,5 kPa,

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
Zacatek provozniho souctu
1.NP : (2,8+2,13*2)*4 28.24000
(2,8+3,03*2)*19 168.34000
(3+3,03*2)*2 18.12000
(2,8+1,5*2)*4 23.20000
1,4+1,5*2 4.40000
1,4+2,48*2 6.36000
1,9+3,03*2 7.96000
(2,225+2,13*2)*2 12.97000
(2,8+2,13*2)*4 28.24000
1,1+3,3*2 7.70000
1,6+1,18*2 3.96000
1,6+1,3*2 4.20000
(1,75+3,03*2)*2 15.62000
Konec provozniho souctu
0,3*329,31 98.79300
Zacatek provozniho souctu
vnitini stény : (3,3+2,48*2)*2 16.52000
(3+2,48*2)*2 15.92000
(2,45+2,48*2)*2 14.82000
Konec provozniho souctu
0,2*47,26 9.45200
Zacatek provozniho souctu
2.NP : (2,8+3,03*2)*10 88.60000
1,6+1,18*2 3.96000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
104 / 296

Stranka 68 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

105/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(2,8+1,5*2)*17 98.60000
1,4+1,5%2 4.40000
1,4+2,48*2 6.36000
1,9+3,03*2 7.96000
(2,225+2,13*2)*2 12.97000
(2,8+2,13*2)*4 28.24000
Konec provozniho souctu
0,3*251,09 75.32700
Zacatek provozniho souctu
vnitfni stény : (3,515+2,48*2)*2 16.95000
(3+2,48*2)*4 31.84000
Konec provozniho souctu
0,2*48,79 9.75800
Zacatek provozniho souctu
3.NP : (2,8+3,03*2)*10 88.60000
1,6+3,2*2 8.00000
(2,8+1,5*2)*17 98.60000
1,4+1,5%2 4.40000
1,4+2,48*2 6.36000
1,9+3,03*2 7.96000
(2,225+2,13*2)*2 12.97000
(2,8+2,13*2)*4 28.24000
Konec provozniho souctu
0,3*255,13 76.53900
Zacatek provozniho souctu
vnitini stény : (3+2,48*2)*4 31.84000

Stranka 69 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(1,8+2,48*2)*2 13.52000
Konec provozniho souctu
0,2*45,36 9.07200
| 130|612473181R00 |Om|'tky vnitini zdiva ze suchych smési hladké, strojné | m2 | 626.89500 380.00 238,220.10(801-1 RTS 21/l

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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omitka vapenocementova, strojné nebo ruéné nanasena v podlazi i ve schodisti na jakykoliv druh podkladu, kompletni souvrstvi

¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
pod obklady :

1.NP : 2,3%(1,75%4-0,8)
2,3%(2,3*2+1,8"2-0,9)
2,3%(1,6*2+1*2-0,7)
2,3%(3,9*2+2,4*2-0,8)
2,3%(2,1*2+2*2-0,8"2)
2,3%(2*2+2,7*2-(0,8+0,7))
2,3%(0,9*2+1,9*2-0,7)
2,3%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9)
2,3*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4))
2,3%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3
2,3%(0,9*2+1,35*2-0,7)
1,7%(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2
2.NP : 2,3%(2,3*2+0,9*2-0,7)
2,3%(1*2+1,2*2-0,7)

2,3%(1,2*4-0,7)
2,3%(1,9*2+2,8*2-0,8)
2,3%(2,1*4-0,8*2)
2,3%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2))
2,3%(2,2*2+0,9*2-0,7)

14.26000
16.79000
10.35000
27.14000
15.18000
18.17000
11.27000
18.86000
23.00000
31.74000

8.74000
13.70000
13.11000

8.51000

9.43000
19.78000
15.64000
17.02000
12.65000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,3*(1,7*2+0,9*2-0,7) 10.35000
2,3%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 21.85000
2,3%(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 32.43000
2,3%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 31.74000
1,7%(1*2+2) 6.80000
3.NP : 2,3%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 12.88000
2,3%(2,3*2+1,1*2-0,7) 14.03000
2,3%(2,8*2+1,9*2-0,8) 19.78000
2,3%(2,1*4-0,8*2) 15.64000
2,3%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 17.02000
2,3%(2,2*2+0,9*2-0,7) 12.65000
2,3%(1,7*2+0,9*2-0,7) 10.35000
2,3%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 21.62000
2,3%(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 31.05000
2,3%(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 31.74000
2,3%(1,8*2+0,9*2-0,7) 10.81000
1,7%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 9.77500
vytahova $achta - P19 : 1,6*(1,8*2+1,65*2) 11.04000
| 131/612473182R00  |Omitky vnitini zdiva ze suchych smési Stukové, strojné | m2 | 382483210 480.00 1,835,919.41(801-1 RTS 21/ 11
omitka vapenocementova, strojné nebo ruéné nanasena v podlazi i ve schodisti na jakykoliv druh podkladu, kompletni souvrstvi
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : 3,48*(12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,25*4) 199.75200
3,48*(13,1*2+7*2+0,4*2) 142.68000
3,48*(7*2+2,8*2) 68.20800
3,48%(2,3*2+3,6*2) 41.06400
3,48%(1,2*2+3,6*2) 33.40800
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 71 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1,18*1,75%4 8.26000
3,48*(3,3*2+3,6*2) 48.02400
1,18*(2,3*2+1,8*2) 9.67600
1,18*(1,6*2+1*2) 6.13600
1,18%(3,9*2+2,4*2) 14.86800
1,18*(2,1%2+2*2) 9.67600
1,18*(2+2+2,7*2) 11.09200
1,18*(0,9*2+1,9*2) 6.60800
v.§. 1 11,2%(1,8*2+1,65*2) 77.28000
3,48%(6,3"2+9*2) 106.48800
3,48%(2*2+4,3*2) 43.84800
3,48%(10,8*2+9,1*2+1,1*2+0,3*2) 148.24800
3,48%(7,7*2+11,5*2+0,5*4) 140.59200
3,48*(7,5%2+7,7*2+0,35*2) 108.22800
3,48%(7,5*2+8,1*2) 108.57600
3,48%(11,5*2+10*2+0,25*2+0,5*2+0,4*2) 157.64400
3,48%(10*2+10,3*2) 141.28800
3,48*(2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+5+14,1+12,6+0,25*12) 246.03600
1,18%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7) 10.73800
1,18*(4*2+2,8*2) 16.04800
1,18%(0,9*2+1,75*2)*3 18.76200
1,18%(0,9*2+1,35*2) 5.31000
2.NP : 3,48%(19,9*2+7*2+0,4*2) 190.00800
3,48%(9,7*2+8,1*2) 123.88800
1,18%(2,3*2+0,9*2) 7.55200
1,18%(1*2+1,2*2) 5.19200

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1,18*(1,2*4) 5.66400
1,18*(1,9*2+2,8*2) 11.09200
1,18*(2,1*4) 9.91200
1,18*%(2,7*2+2,1*2) 11.32800
1,18*(2,2+2+0,9*2) 7.31600
1,18*(1,7*2+0,9*2) 6.13600
3,48%(9,1%2+6,4*2+0,15*2) 108.92400
3,48*(26,5*2+21,9+0,3*2+0,52+0,4*2+1,3*2+0,52+0,3*4+1,1*2) 293.36400
3,48*(3,7%2+3,6*2) 50.80800
3,48*(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5) 299.62800
1,18*(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3) 12.27200
1,18*(5,4*2+2,8+2+0,3*2) 20.06000
1,18%(0,9*2+1,75*2)*3 18.76200
3.NP : 3,55%(9,9*2+7*2) 119.99000
3,55%(7*2+9,9*2) 119.99000
3,55*(8,1*2+9,7*2) 126.38000
1,25*(2,3*2+1,2*2) 8.75000
1,25*(2,3*2+1,1*2) 8.50000
1,25%(2,8*2+1,9*2) 11.75000
1,25%(2,1*4) 10.50000
1,25%(2,7*2+2,1*2) 12.00000
1,25*(2,2*2+0,9*2) 7.75000
1,25*(1,7+2+0,9*2) 6.50000
3,55%(9,1*2+6,4*2) 110.05000
3,55%(9,1*2+3,1*2) 86.62000
3,55%(9,1*2+7,5*2+0,3) 118.92500
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
3,55*(15,5*2+8,1*2+0,3*2+0,22*4) 172.81400
3,55%(17,3*2+10*2) 193.83000
3,55%(4,8+2+3*2) 55.38000
3,55%(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5) 305.65500
1,25%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3) 12.87500
1,25%(5,4*2+2,8*2) 20.50000
1,25%(1,75*2+0,9*2)*3 19.87500
1,25*(1,8*2+0,9*2) 6.75000
otvorové prvky : -820,9959 -820.99590
| 132|612481 113R00 |Pota2eni vnitinich stén pletivem sklotextilnim , s vypnutim | m2 | 1,179.90702| 14o.oo| 165,186.98|801-1 |RTS 21/l |
v plo$e nebo pruzich na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omitku)
napojeni riznych povrch( - predpoklad 25% : (278,941+615,855+3824,8321)*0,25 1,179.90703
| 133]612409 \Zagisteni omitek kolem sokliku a obkladu | om | 601.15000| 76.00 45,687.40| Vlastni |
sokliky :
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 24*(0,32+0,26) 13.92000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9 : 24%(0,32+0,26) 13.92000
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
P4.2 : 11,5*2+10*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2 47.40000
-(1,7*3+1,3+2,8*2) -12.00000
P1: 12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5 67.35000
-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1) -24.30000
1,2*2+4*2 10.40000
-(1,1+0,8*2+0,9) -3.60000
3,6%2+3,3*2+0,3*2 14.40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
-(2,8+0,8*2) -4.40000
5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6 77.05000
-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8) -22.45000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby ki :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8 27.40000
-(2,8+3*2+1,1+3,2) -13.10000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
-(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8) -35.20000
P8 :1,75*2+3,18 6.68000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby ki :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2 28.20000
-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2) -13.70000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7) -36.90000
P8 :1,75*2+3,18 6.68000
obklady :
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P2 :(1,75*4-0,8) 6.20000
(2,3*2+1,8*2-0,9) 7.30000
(1,6*2+1*2-0,7) 4.50000
(3,9*2+2,4*2-0,8) 11.80000
(2,1*2+2*2-0,8*2) 6.60000
(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 7.90000
(0,9*2+1,9*2-0,7) 4.90000
(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 8.20000
(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 10.00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(0,9*2+1,75%2-0,7)*3 13.80000
(0,9*2+1,35%2-0,7) 3.80000
2.NP : (2,3*2+0,9*2-0,7) 5.70000
(1*2+1,2*2-0,7) 3.70000
(1,2*4-0,7) 4.10000
(1,9*2+2,8*2-0,8) 8.60000
(2,1%4-0,8*2) 6.80000
(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9*2-0,7) 5.50000
(1,72+0,9*2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 9.50000
(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 14.10000
(0,9%2+1,75%2-0,7)*3 13.80000
3.NP : (2,3*2+1,2*2-0,7*2) 5.60000
(2,3*2+1,1*2-0,7) 6.10000
(2,8*2+1,9*2-0,8) 8.60000
(2,1*4-0,8*2) 6.80000
(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9*2-0,7) 5.50000
(1,72+0,9*2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 9.40000
(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 13.50000
(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 13.80000
(1,8*2+0,9*2-0,7) 4.70000
| 134]6124731 [Piplatek za zabudované kovové rohovniky, stény | m2 | 4,730.66810 5.00 23,653.34 Vlastni
278,941+626,895+3824,8321 4,730.66810

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
135024 El;l:lﬂykrytﬂ roh( - akrylvinylovy kryt na vnitfnim Al profilu, hrana krytu 75/75mm tl. 3mm, zaoblené m 421.50000 300.00 126,450.00 Vlastni
¢.v.D1.1.6,7,8.:
¢.v.D1.1.6:1,5*115 172.50000
¢.v.D1.1.7 : 1,579 118.50000
¢.v.D1.1.8:1,5*87 130.50000
| 136/029 ID+M systémové svislé dilatagni listy - Al profil+kryci lista | om 40.00000 1,000.00 40,000.00| Vlastni
¢.v.D1.1.25 - ozn. 029 : 40 40.00000
Dil: 62 Upravy povrchii vnéjsi 3,797,211.78
137(602015185RT6  |Omitka stén z hotovych smési vrchni tenkovrstva, silikonsilikatova, zatfena, tloustka vrstvy 1,5 m2 1,134.38500 388.00 440,141.38/801-1 RTS 21/11
mm,
po jednotlivych vrstvach
stérka na sténach silikonsilikatova s progresivnim samocisticim efektem
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 :
fasada : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5 1,471.39400
osténi : 177,971 177.97100
imitace dfeva : -514,98 -514.98000
138|602015191R00 Omitka stén z hotovych smési Doplrikové prace pro omitky stén z hotovych smési_x000D_ m2 1,134.38500 25.00 28,359.63/801-1 RTS 21/ 11
podkladni natér pod tenkovrstvé omitky
po jednotlivych vrstvach
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :
fasada : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5 1,471.39400
osténi : 177,971 177.97100
imitace dfeva : -514,98 -514.98000
| 139|620991 121R00 Zakryvani vyplni vnéjSich otvorud z postaveného leSeni | m2 | 744.40620 15.00 11,166.09(801-1 RTS 21/11

s ramy a zarubnémi, zabradli, pfedmétu oplechovani apod., které se zfizuji jesté pfed Upravami povrchu, pfed jejich znecisténim pfi Upravach povrchu

nastfikem plastickych (lepivych) maltovin

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
tabulky vyrobkd - ¢.v.D1.1.21 :
D101 : 2,8*1,5*4 16.80000
D102 :2,8*2,13*7 41.74800
D103 : 2,225*2,13 473925
D104 : 2,225*2,13 473925
D105:1,4*1,5 2.10000
D106 : 2,8*3,03*12 101.80800
D107 : 2,8*3,03*2 16.96800
D108a: 1,6*1,18 1.88800
D108b: 1,6*1,3 2.08000
D109 : 1,75*3,03 5.30250
D110 : 1,75*3,03 5.30250
D111 :2,8*3,03*3 25.45200
D112:1,1*3,03 3.33300
D113 :1,9*3,03 5.75700
D114 : 1,4*3,03 4.24200
D115 : 2,45*2,48 6.07600
D116 : 32,48 7.44000
D117 : 3,3*2,48 8.18400
D118:1,2*1,5 1.80000
D119:2,8*2,13 5.96400
D201 : 2,8*1,5*17 71.40000
D202 : 2,8*3,03*9 76.35600
D203 : 2,8*2,13*4 23.85600
D204 : 2,225*2,13 473925
D205 : 2,225*2,13 473925

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
D206 : 1,9*3,03 5.75700
D207 : 1,4*3,03 4.24200
D208 : 1,4*1,5 2.10000
D209 : 1,6*1,18 1.88800
D210 : 3*2,48 7.44000
D211 :3,515%2,48 8.71720
D212 : 2,8*3,03 8.48400
D213 : 3*2,48 7.44000
D301 : 2,8*1,5*17 71.40000
D302 : 2,8*3,03*9 76.35600
D303 : 2,8*2,13*4 23.85600
D304 : 2,225%2,13 473925
D305 : 2,225%2,13 473925
D306 : 1,9*3,03 5.75700
D307 : 1,4*3,03 4.24200
D308 : 1,4*1,5 2.10000
D309 : 1,6*3,2 5.12000
D310a : 3*2,48 7.44000
D310b : 3*2,48 7.44000
D311 : (2,55+3,2)*3,35 19.26250
D312 :2,8*3,03 8.48400
D313 : 1,85*2,48 4.58800
| 140|62231951OR00 |Zatep|en|’ suterénu extrudovanym polysterenem, tloustky 50 mm | m2 | 132.16000 495.00 65,419.20(/801-1 RTS 21/ I

naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek a zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2). Bez povrchové Upravy desek.

fasada - €.v.D1.1.12,12.1 : 0,7%(51,6*2+34,9"2+7,9*2)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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132.16000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

tkaninou,

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
141|622319119RU5  |Zatepleni soklu soklovym polystyrénem lepenym bitumenovym lepidlem, tloustky 50 mm, kontaktni [ m2 56.64000 1,683.00 95,325.12|801-1 RTS 21/11
natér a mozaikova omitka
naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrou$eni desek, natazeni stérky, vtlaeni vyztuzné
tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky. V&etné rohovych list na hranach budov.
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 : 0,3%(51,6*2+34,9*2+7,9*2) 56.64000
142(622319130RV1 Zkateplenl' fasady , expandovanym polystyrénem, tloustky 50 mm, zakonéené stérkou s vyztuznou m2 178.57400 728.00 130,001.87(801-1 RTS 21/ 11
tkaninou,
naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek EPS, nebo kaSirovani u mineralnich
desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, prehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky.
VEetné rohovych list na hranach budov.
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 : 0,7%(3,3*2+11,7*2)+1,6*(18,1*2)+9,5%(5,2+1,8) 145.42000
-(1,6"1,18*2+1,6%1,3+1,6*3,2+1,7*2+1,7*1,8*2+2*1,1+1,7%1,5*2) -27.79600
9,5"12,7 120.65000
-(2*6+1,5%(6,6+12,6*2)) -59.70000
143|622319132RV1 Zatepleni fasady , expandovanym polystyrénem, tloustky 100 mm, zakoncené stérkou s vyztuznou| m2 920.91000 834.00 768,038.94|801-1 RTS 21/11

naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek EPS, nebo kasSirovani u mineralnich
desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky.

V¢etné rohovych list na hranach budov.

PolozZka neobsahuje kontaktni natér a povrchovou Upravu omitkou.
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :

pilitky ZB : 2,2*0,5*14+3,2*0,5*8+1,5*0,7*2+2,1*0,5*2+1,50,5*6
fasada : 10,9%(21,9+3,6+2,2+6,5+1,3+1,7)+1,5%(3,3+11,7+18,2)
-(6%1,5*3)
10,9%(1,6+2,5+2,9+2,2+1,3)+1,5%*(5,2+1,8)+6,7*16,4+3,6*7,8
-(1,7*2+1,7*3*2+6,2*1,5*4+2,8*2*2)
3,5%(1,2*2+7,9)+1,5%(1,8*2+12,7)+10,9*(9,2+7,8+0,5+4,5)
-(2,8*2,1*2+6*2+5%1,5*2+1,4*1,6*3)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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455.28000
-27.00000
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-62.00000
300.30000
-45.48000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

s vyztuznou tkaninou,

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
144(622319830RV1 Zatepleni fasady , mineralnimi deskami s podélnym vldknem, tloustky 60 mm, zakoncené stérkou m2 31.94000 1,163.00 37,146.22|801-1 RTS 21/11
s vyztuznou tkaninou,
naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek EPS, nebo kaSirovani u mineralnich
desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozZky.
V¢Eetné rohovych list na hranach budov.
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 : 0,7*4,3*2+0,9%(18,2+3,3+0,7+6,6) 31.94000
145|622319832RV1 Zatepleni fasady , mineralnimi deskami s podélnym vlaknem, tloustky 100 mm, zakon&ené stérkou| m2 329.47000 1,491.00 491,239.77(801-1 RTS 21/ 11
s vyztuznou tkaninou,
naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek EPS, nebo kaSirovani u mineralnich
desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky.
VEetné rohovych list na hranach budov.
Polozka neobsahuje kontaktni natér a povrchovou upravu omitkou.
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 :
pilitky ZB : 1*0,5*4+3*0,5+3,2*0,5*2+1,5*0,5*8+1*0,5*2 13.70000
fasada : 0,9%(21,9+3+2,2+6,6+1,3+1,7) 33.03000
11,8%(4,3+3,3+1,5+2,7)+1,5*5,8 147.94000
-(1,4%2,9*3+2,7*2,9*3+1,8%2,9*3) -51.33000
0,9*(1,6+2,5+2,2+1,3+7,8) 13.86000
11,8%(4,1+5+4,3)+1,5%(12,3+16,4) 201.17000
-(1,1*2,9+2,8*2,9%9) -76.27000
0,9%(1,2*2+9,4+1,6+7,8+0,5+4,6) 23.67000
3*0,5*2+3%1,6+1,5*10,6 23.70000
146(622319835RV1 Zatepleni fasady , mineralnimi deskami s podélnym vldknem, tloustky 160 mm, zakonéené stérkou| m2 10.50000 1,685.00 17,692.50(801-1 RTS 21/11

naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni desek EPS, nebo kasirovani u mineralnich
desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky.

VEetné rohovych list na hranach budov.
Polozka neobsahuje kontaktni natér a povrchovou Upravu omitkou.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 : 3%(0,5+1,2+0,9*2) 10.50000
147|622319853RV1 Zatepleni osténi , mineralnimi deskami s podélnym vlaknem, tloustky 30 mm, zakonéené stérkou s| m2 177.97100 1,900.00 338,144.90(801-1 RTS 21/ 11
vyztuznou tkaninou

naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, osazeni okennich rohovych lidt, nataZeni stérky, vtlaeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi
vrstvy podle popisu polozky. Polozky pro zatepleni mineralni deskou obsahuji pfed armovaci vrstvou kasirovani desek. VV&etné rohovych list, zakon€ovacich list

s okapni€kou, napojovacich list a vyztuzné tkaniny.

Polozka neobsahuje kontaktni natér a povrchovou Upravu omitkou.
tabulky vyrobk( - €.v.D1.1.21 :
Zacatek provozniho souctu
D101 :(2,8+1,5*2)*4
D102 : (2,8+2,13*2)*7
D103 : 2,225+2,13*2
D104 : 2,225+2,13*2
D105 : 1,4+1,5*2
D106 : (2,8+3,03*2)*12
D107 : (2,8+3,03*2)*2
D108a: 1,6+1,18*2
D108b : 1,6+1,3*2
D109 : 1,75+3,03*2
D110 : 1,75+3,03*2
D111 :(2,8+3,03*2)*3
D112 :1,1+3,03*2
D113 :1,9+3,03*2
D114 : 1,4+3,03*2
D115 :2,45+2,48*2
D116 : 3+2,48*2
D117 : 3,3+2,48*2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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23.20000
49.42000
6.48500
6.48500
4.40000
106.32000
17.72000
3.96000
4.20000
7.81000
7.81000
26.58000
7.16000
7.96000
7.46000
7.41000
7.96000
8.26000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D118 : 1,2+1,5*2 4.20000
D119 : 2,8+2,13*2 7.06000
D201 : (2,8+1,5*2)*17 98.60000
D202 : (2,8+3,03*2)*9 79.74000
D203 : (2,8+2,13*2)*4 28.24000
D204 : 2,225+2,13*2 6.48500
D205 : 2,225+2,13*2 6.48500
D206 : 1,9+3,03*2 7.96000
D207 : 1,4+3,03*2 7.46000
D208 : 1,4+1,5*2 4.40000
D209 : 1,6+1,18*2 3.96000
D210 : 3+2,48*2 7.96000
D211 : 3,515+2,48*2 8.47500
D212 : 2,8+3,03*2 8.86000
D213 : 3+2,48*2 7.96000
D301 : (2,8+1,5*2)*17 98.60000
D302 : (2,8+3,03*2)*9 79.74000
D303 : (2,8+2,13*2)*4 28.24000
D304 : 2,225+2,13*2 6.48500
D305 : 2,225+2,13*2 6.48500
D306 : 1,9+3,03*2 7.96000
D307 : 1,4+3,03*2 7.46000
D308 : 1,4+1,5*2 4.40000
D309 : 1,6+3,2*2 8.00000
D310a : 3+2,48*2 7.96000
D310b : 3+2,48*2 7.96000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
D311 : (2,55+3,2)+3,35*2 12.45000
D312:2,8+3,03*2 8.86000
D313 :1,85+2,48*2 6.81000
Konec provozniho souctu
0,2*889,855 177.97100
| 148|622319863R00 Zatepleni parapetu mineralnimi deskami s podélnym vlaknem, tloustky 30 mm | m2 | 67.85200 1,575.00 106,866.90/801-1 RTS 21/l
naneseni lepiciho tmelu na izola¢ni desky, nalepeni desek, natazeni stérky, vtlateni vyztuzné tkaniny a pfehlazeni stérky. Véetné parapetnich list.
¢.v.D1.1.22:0,2*167,29 33.45800
0,25*88,42 22.10500
0,5*6,64 3.32000
0,15*(2,8*17+1,75*2+1,1+1,4+1,9) 8.32500
0,23*1,4*2 0.64400
149(622391113R00 Priplatek za zvySeni po¢tu hmozdinek nad 6 ks - celkem 10 ks/m2, s dodavkou hmoZdinek m2 1,471.39400 10.00 14,713.94(801-1 RTS 21/1I
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :
fasada : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5 1,471.39400
150/622391123R00 Priplatek za pouziti zapoustécich hmozdinek (10 ks/m2) a tepelné izola¢ni zatky, s dodavkou m2 1,471.39400 5.00 7,356.97|801-1 RTS 21/ 11
hmozdinek
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :
fasada : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5 1,471.39400
151(622391223R00 PFiplatek za zdvojeni kontaktniho zateplovaciho systému, celkova tloustka 200 mm, s dodavkou m2 465.61000 70.00 32,592.70(801-1 RTS 21/11
hmozdinek pro izolant z polysternovych nebo mineralnich desek
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 20mm : 3*(0,9+0,7+0,4) 6.00000
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 100mm : 1*0,5+3*0,5+3,2%0,5*2+1*0,5*6 8.20000
3*0,5+3,2*0,5+1,7*0,5*8+3,2*0,4*2 12.46000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
3*0,5*2+1,3*10,6+1*0,5*2 17.78000
vyrovnani podkladu - EPS F tl. 100mm : 2,2*0,5*2+3,2*0,54+1,2*0,5*5 11.60000
0,6*0,5*2 0.60000
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 100mm(ZB) : 38.11000
1,2*4,3+1,5%(2,2+3,3+5,8)+0,3*(4,3*2+1,8*3)+0,5%(2,7*2+3,3*2+5,8*2)
1,2*(4,2+5,2+4,3)+1,5%12,3+0,3%(4,2*2+2,4+4,5+4,3*2+3*3)+0,5*(5*2+12,3*2) 62.06000
vyrovnani podkladu - EPS F tl. 100mm(ZB) : 142.33000
1,2*(21,9+3+6,5+21)+1,5%(3,3+13,9)+0,3%(21,9*3+6,6*2+3*2+6,5*2+18,6)+0,5*(3,8*2+13,9*2+1*2)
1,2%(1,6+2,5+2,9+3+17+7,8)+1,5%(4,3+2,3)+0,3*(1,6*2+2,5*2+2+3*2+0,5*3+2,1+6,6+6,7*2)+0,5*(3* 82.10000
2+4,3*2+3+19,4)
1,5%(2,9*2)+1,2%(7,8+9,2+7,8+17,7)+0,3%(6,6+6,5+7,8*2+13,2+4*2)+0,5*(9,2*2+0,5*2) 84.37000
| 152|622421 131R00 |Om|’tky vnéjsi stén vapenné nebo vapenocementové hladké, , sloZitost 1+ 2 | m2 | 1,706.00500 395.00 673,871.98/801-1 RTS 21/ 1l
fasada - 8.v.D1.1.12,12.1 :
sokl : 56,64 56.64000
fasada : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5 1,471.39400
osténi : 177,971 177.97100
153(622472361R00 Omitka vnéjsi stén z hotovych maltovych smeési silikonova z pastovité smési_x000D_ m2 514.98000 913.00 470,176.74(801-1 RTS 21/ 11

dekorativni, imitace textury dfeva, ru¢né

kompletni omitkové souvrstvi

Penetracni natér, naneseni prvni vrstvy omitky tloustky 1 mm, naneseni druhé vrstvy omitly tloustky 2 mm a provedeni fladrovani povrchu (textury dreva) v

Cerstvé omitce. Natér vyzralého povrchu lazurou.
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 : 11,8%(7,8+5,8+6,5+8,2)
-1,4*2,9*3

-2*3

7,6"16,4

-6,3*1,5*4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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333.94000
-12.18000

-6.00000
124.64000
-37.80000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
i
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
11,8%(9,2+7,9) 201.78000
-6*2,9 -17.40000
-6*1,5*2 -18.00000
-6*3*3 -54.00000
| 15462001 [D+M népisu na fasads "L" | soub | 2.00000| 5,000.00 10,000.00] Vlastni |
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1: 2 2.00000
| 155/62002 ID+M barevného loga VSTE na fasadé | soub | 2.00000,  10,000.00 20,000.00| Vlastni |
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1: 2 2.00000
156(62242800 PFiplatek k polozce za vicebarevnou omitku - slozitost provedeni+pfiplatek za sytost barev m2 1,134.38500 5.00 5,671.93 Vlastni
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1
fasada : 178,574+920,91+31,94+329,47+10,5 1,471.39400
osténi : 177,971 177.97100
imitace dfeva : -514,98 -514.98000
[ 157|K1 D+M soklového profilu s okapnickou a povrch. tpravou PVC | om 221.90000 150.00 33,285.00 Vlastni
¢.v.D.1.1.24 :
K1: 16,4 16.40000
K15 : 205,5 205.50000
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2,927,455.54
158|63131251 1R00 |Mazanina z betonu prostého tl. pres 50 do 80 mm tfidy C 12/15, | m3 | 1.20960 3,705.oo| 4,481 .57|801-1 RTS 21/1I
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
VEetné vytvoreni dilatacnich spar, bez zapInéni.
€.v.D1.1.5 - dobetonovani nad patkami : 1.20960
0,08*(1,5*0,55*2+0,5*1,5*2+0,35*0,5*2+0,4*0,3*2+0,45*0,3*4+1,5*1,5-0,5*0,5+1,8*1,8-
0,4*0,5+2*2-1,3*0,5+2*1,5-0,5*1,1)
| 159|63131271 1R00 |Mazanina z betonu prostého tl. pres 50 do 80 mm tfidy C 25/30, | m3 | 29.39530 4,115.00 120,961.66(801-1 RTS 21/l

(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
VEetné vytvoreni dilatacnich spar, bez zapInéni.
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
vytahova Sachta - P19 : 1,8%1,65*0,06 0.17820
P1: (84,78+4,75+8,8+86,86)*0,066 12.22254
P2 : (8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)*0,063 3.57336
P3: (92,1+20,3)*0,069 7.75560
P4.3:70,82*0,08 5.66560
| 160|63131371 1R00 |Mazanina z betonu prostého tl. pfes 80 do 120 mm tFidy C 25/30 , | m3 | 145.50828 3,835.00 558,024.25(801-1 RTS 21/ 1l
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
VEetné vytvoreni dilatanich spar, bez zapInéni.
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P5 : (31,16+121,63)*0,093 14.20947
P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4 27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)*0,09 4.31010
P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)*0,097 54.55086
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5 : (31,16+122,9)*0,093 14.32758
P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)*0,09 4.28400
P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)*0,097 53.82627
| 161/631319151R00  |Priplatek za prehlazeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3 | 29.39530 1,100.00 32,334.83[801-1 RTS 21/ 11
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
vytahova $achta - P19 : 1,8*1,65*0,06 0.17820
P1: (84,78+4,75+8,8+86,86)*0,066 12.22254
P2 : (8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)*0,063 3.57336
P3 : (92,1+20,3)*0,069 7.75560
P4.3:70,82%0,08 5.66560

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
162(631319153R00 Priplatek za prehlazeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 145.50828 500.00 72,754.14(801-1 RTS 21/ 11
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P5 : (31,16+121,63)*0,093 14.20947
P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)*0,09 4.31010
P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)*0,097 54.55086
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5 : (31,16+122,9)*0,093 14.32758
P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)*0,09 4.28400
P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)*0,097 53.82627
| 163|631319161 R0O |P|"'|’p|atek za prehlazeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.17820| 1,507.oo| 268.55|801-1 |RTS 21/l |
betonové mazaniny min. B 10 ocelovym hladitkem s popraSenim cementem pro kone¢nou Upravu mazaniny
vytahova Sachta - P19 : 1,8%1,65*0,06 0.17820
| 164|631319171 R0O |Pﬁp|atek za strzeni povrchu tloustka mazaniny do 80 mm | m3 | 29.39530| 41 1.00| 12,081 .47|801-1 |RTS 21/l |
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZzenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
1.NP - €.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
vytahova Sachta - P19 : 1,8*1,65*0,06 0.17820
P1: (84,78+4,75+8,8+86,86)*0,066 12.22254
P2 :(8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21)*0,063 3.57336
P3:(92,1+20,3)*0,069 7.75560
P4.3 :70,82%0,08 5.66560
| 165|631319173R00 |PF|’pIatek za strZzeni povrchu tloustka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 145.50828 206.00 29,974.71/801-1 RTS 21/ 11
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vloZzenim vyztuZe nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
2.NP - €.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P5:(31,16+121,63)*0,093 14.20947
P6 : (2,07+1,2+41,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3)*0,09 4.31010

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

124/ 296

Stranka 88 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
Zacatek provozniho souctu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19)*0,097 54.55086
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5:(31,16+122,9)*0,093 14.32758
P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49)*0,09 4.28400
P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31)*0,097 53.82627
166/631361921RT5 Vyztuz mazanin z betonu a z lehkych betonll ze svafovanych siti primér dratu 6 mm, velikost oka t 7.39388 75,000.00 554,541.00/801-1 RTS 21/11
150/150 mm
véetné distanénich prvki
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
Zacatek provozniho souctu
vytahova Sachta - P19 : 1,8%1,65 2.97000
P1:(84,78+4,75+8,8+86,86) 185.19000
P2 :(8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21) 56.72000
P3:(92,1+20,3) 112.40000
P4.3:70,82 70.82000
Konec provozniho souctu
428,1*0,003301%1,15 1.62513
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
Zacatek provozniho souctu
P5: (31,16+121,63) 152.79000
P6 : (2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3) 47.89000
P7 : (139,89+57,67+351,63+13,19) 562.38000
Konec provozniho souctu
763,06%0,003301*1,15 2.89669
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

tloustka 5 mm, bez penetrace

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
P5:(31,16+122,9) 154.06000
P6 : (2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49) 47.60000
P7 : (45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31) 554.91000
Konec provozniho souctu
756,57*0,003301*1,15 2.87205
167(631571003R00 Nasyp pod podlahy z kameniva z kameniva_x000D_ m3 386.20500 1,100.00 424,825.50(801-1 RTS 21/ 11
ze Stérkopisku 0-32 pro zpevnéni podkladu
pod mazaniny a dlazby, popf. na plochych stfechach, vodorovny nebo ve spadu, s udusanim a urovnanim povrchu,
¢.v.D1.1.5:
nasyp pod zaklad. deskou : 0,5*(7,3*7,3+7,3*7,3+7,2*7,9+3,4*7,4+4*7 4) 109.11000
0,5*(6,5*2,8+6*1,8+6,5*1,9+5,6*3,1+4,9*9,6+5,1*3,1+3,4*4,3+2,1*2,3+1,4*4,6+1,2*3+3,7*2,3+3*2,6 109.36500
+2,1%7,7+2,2*16)
0,5*(3+8,4+2,5*3,2+2,7*2,7+4,2+2,7+4,6*2,7+2,5*1,8+4,5*4,1+5,9*8,6+10,5*8,7+6,6*12,9+6,6*2,6+ 167.73000
6,7*3,3)
168(632411105RT2 Potér ze suchych smési samonivelaéni polymercementova stérka, pevnost v tlaku 30 MPa, m2 1,885.07000 401.00 755,913.07|801-1 RTS 21/ 11

s rozprostfenim a uhlazenim
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :

P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 :8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
P3:92,1+20,3 112.40000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :

P5:31,16+121,63 152.79000
P6 :2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
P7 :139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000
P8:1,75*3,18 5.56500

3.NP - €.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
P5:31,16+122,9 154.06000
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31 554.91000
P8:1,75*3,18 5.56500
| 169|63241 1130R00 Potér ze suchych smési samonivelaéni anhydritovy, tloustky 30 mm, bez penetrace | m2 | 152.42500 583.00 88,863.78(801-1 RTS 21/11
s rozprostfenim a uhlazenim
€.v.D1.1.22 - parapety :
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
Zacatek provozniho souctu
1.NP: 2,84 11.20000
2,8*19 53.20000
3*2 6.00000
2,84 11.20000
1,4 1.40000
1,4 1.40000
1,9 1.90000
2,225*2 4.45000
2,84 11.20000
1,1 1.10000
1,6 1.60000
1,6 1.60000
1,752 3.50000
2.NP:2,8*10 28.00000
1,6 1.60000
2,8*17 47.60000
1,4 1.40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
1271296
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1,4 1.40000
1,9 1.90000
2,225*2 4.45000
2,8%4 11.20000
3.NP :2,8*10 28.00000
1,6 1.60000
2,817 47.60000
1,4 1.40000
1,4 1.40000
1,9 1.90000
2,225*2 4.45000
2,8*4 11.20000
Konec provozniho souctu
0,5*304,85 152.42500
| 170|63241 1135R00 Potér ze suchych smési samonivelaéni anhydritovy, tloustky 35 mm, bez penetrace | m2 | 11.13000 662.00 7,368.06|801-1 RTS 21/11
s rozprostfenim a uhlazenim
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P8 :1,75*3,18 5.56500
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P8 :1,75*3,18 5.56500
| 171 |63241 1904R00 Potér ze suchych smési natér savych podkladl penetracéni, | m2 | 1,885.07000 85.00 160,230.95(801-1 RTS 21/11
s rozprostfenim a uhlazenim
1.NP - €.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 :8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
P3:92,1+20,3 112.40000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 92 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

hmot Sitky 350 mm

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP - €.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P5:31,16+121,63 152.79000
P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
P7 :139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000
P8:1,75*3,18 5.56500
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5:31,16+122,9 154.06000
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31 554.91000
P8:1,75*3,18 5.56500
172|028 VyplInéni dilataéni spary v¢. systémové podlahové dilataéni listy - Al profil+kryci lista - D+M m 291.20000 360.00 104,832.00 Vlastni
1.NP - ¢.v.D.1.1.6.1 : 60,5 60.50000
2.NP-¢.v.D.1.1.7.1:129,5 129.50000
3.NP-¢.v.D.1.1.8.1:101,2 101.20000
Dil: 64 Vyplné otvort 52,323.00
173|648991113RT4 Osazeni parapetnich desek z plastickych hmot Dodavka a osazeni parapetnich desek z plastickych| m 160.50000 326.00 52,323.00(801-1 RTS 21/ 11

a poloplastickych hmot na montazni pénu, zapraveni omitky pod parapetem, t€snéni spary mezi parapetem a ramem okna, dodavka silikonu.

¢.v.D1.1.22:
P101:2,8*11
P103 : 2,25*2
P104:1,4

P201 :2,8*20
P203 : 2,25*2
P204 : 1,4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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30.80000
4.50000
1.40000

56.00000
4.50000
1.40000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
P301 : 2,820 56.00000
P303 : 2,25*2 4.50000
P304 : 1,4 1.40000
Dil: 89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 187,846.40
174/871219111R00  |Kladeni dren. potrubi bezvykop. flex.PVC, bez obs. | om 462.60000] 39.00 18,041.40| RTS 21/11 |
odvodnéni stvebni jamy : 52*2+35*2 174.00000
¢.v.D1.1.5 - odvétrani : 6,5*5+2+6,5*6+6+5,6+6,5+7,6+10,5*2+5,5+5+7+10,5*4+5,7*7+11,5*6 288.60000
[ 175[721176214R00  |Potrubi KG odpadni svislé vn&jsi pramér D 160 mm, tlouska stény 4,0 mm, DN 150 | om 13.50000| 932.00 12,582.00(800-721 [RTS 21/11 |
v&etné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
Potrubi v€etné tvarovek, objimek a vlozek pro tlumeni hluku. Bez zednickych vypomoci.
V¢etné zfizeni a demontaze pomocného leseni.
¢v.D1.15:135 13.50000
176|721176224R00  [Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi vnéjéi pramér D 160 mm, tloustka stény 4,0 mm, DN 150 m 111.40000 925.00 103,045.00(800-721 |RTS 21/1I
v&etné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
Potrubi v€etné tvarovek. Bez zednickych vypomoci.
¢.v.D1.1.5: 13,5*2+23,7+5,5+20,5+18,7+13,5+2,5 111.40000
[ 177]7286182 \Ventilagni vzduchové turbina, Al hlavice - kompl. provedeni vé. dod. | kus | 1.00000| 5,605.00 5,605.00| Vlastni |
¢v.D1.1.9: 1 1.00000
| 178|89431004ORAO |Sachtice z betonu C 12/15, do 2,50 m3 obestavéného prostoru | kus | 1.ooooo| 23,130.oo| 23,130.00|AP-HSV |RTS 21/l |
domovni pro vodoméry a vodovodni uzavéry se zakladovou deskou (dnem) z betonu s cementovym potérem, se sténami z betonu s vyspravenim nerovnosti, s
vynechanim prostupl ve zdivu pro potrubi a jeho obezdénim, s dodanim a osazenim lehkého litinového poklopu velikosti 600 x 600 mm. Bez zemnich praci.
¢v.D.1.1.5:
revizni Sachta : 1 1.00000
| 179[286112 Trubka PVC drenazni flexibilni d 100 mm v&. tvarovek [ om 508.86000 50.00 25,443.00 Vlastni |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

130/ 296

Stranka 94 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
odvodnéni stvebni jamy : (52*2+35*2)*1,1 191.40000
¢.v.D1.1.5 - odvétrani : (6,5*5+2+6,5*6+6+5,6+6,5+7,6+10,5*2+5,5+5+7+10,5*4+5,7*7+11,5%6)*1,1 317.46000
Dil: 900 HZS 84,000.00
180(900 ROO Hzs - nezmefitelné prace ¢&l.17-1a, stavebni pfipomoce profesi VZT, El, UT, ZTI(v&. dod. hod 300.00000 280.00 84,000.00 Vlastni
materialu)
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 509,288.64
181(941941042R00 Montéz leSeni lehkého pracovniho Fadového s podlahami Sifky od 1,00 do 1,20 m, vy$ky pfes 10 m2 2,147.10000 41.00 88,031.10(800-3 RTS 21/11
do 30 m
véetné kotveni
V¢etné kotveni leSeni.
fasada - ¢.v.D1.1.12 : 12%(51,6*2+34,9*2) 2,076.00000
4,5%7,9*2 71.10000
182(941941292R00 Montaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami pfiplatek za kazdy dalSi i zapocaty mésic [ m2 6,441.30000 27.00 173,915.10/800-3 RTS 21/11
pouziti leSeni_x000D_
Sifky od 1,00 do 1,20 m a vysky pfes 10 do 30 m
v&etné kotveni
predpoklad 3 mésice : 2147,1*3 6,441.30000
183[941941842R00 Demontaz leSeni lehkého Ffadového s podlahami Sitky pfes 1 do 1,2 m, vySky pfes 10 do 30 m m2 2,147.10000 25.00 53,677.50/800-3 RTS 21/11
fasada - ¢.v.D1.1.12 : 12%(51,6*2+34,9*2) 2,076.00000
4,5%7,9*2 71.10000
| 184|941955002R00 LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vySce leSernové podlahy pfes 1,2do 1,9 m m2 | 2,412.94000 65.00 156,841.10/800-3 RTS 21/ 11
1.NP-¢v.D.1.16: 893.31000

84,78+92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+2,97+48,88+8,48+98,4+
87,62+58,64+59,73+103,46+70,82+86,86+5,15+10,96+1,57*3+1,21
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
2.NP-¢v.D.1.1.7: 763.06000
139,89+31,16+2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+57,67+351,63+13,19+121,63+6,24+13,7
1+1,57*3
3NP-¢v.D.1.1.8: 756.57000
45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+57,67+27,49+66,96+126,22
+125,51+12,31+122,9+6,24+11,79+1,57*3+1,49
185(941955102R00 LeSeni lehké pracovni pomocné ve schodisti, o vySce leSefiové podlahy pres 1,5 do 3,5 m m2 32.24000 65.00 2,095.60/800-3 RTS 21/ 11
2.+3.NP: 16,12*2 32.24000
| 186|943943222R00 MontaZz leSeni prostorového lehkého bez podlah vysky pres 10 do 22 m | m3 | 35.64000 33.00 1,176.12/800-3 RTS 21/ 1
pro zatizeni podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
vytahova Sachta : 12*1,8*1,65 35.64000
187|943943292R00 Montaz leSeni prostorového lehkého bez podlah pfiplatek_x000D_ m3 106.92000 26.00 2,779.92|800-3 RTS 21/11
za kazdy dalSi i zapoCaty mésic pouziti leSeni pro zatizeni podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)
pro zatizeni podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
35,64*3 106.92000
| 188|943943822R00 Demontéaz leSeni prostorového lehkého vysky pfes 10 do 22 m | m3 | 35.64000 20.00 712.80/800-3 RTS 21/11
bez podlah pro zatiZeni podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),
189|944944011R00 Montaz ochranné sité z umélych viaken m2 2,147.10000 8.00 17,176.80/800-3 RTS 21/ 1
190|944944031R00 Montaz ochranné sité pfiplatek k cené za kazdy dal$i i zapoCaty mésic pouZiti ochrannych m2 6,441.30000 1.00 6,441.30/800-3 RTS 21/ 11
siti_x000D _
z umélych vldken
191/944944081R00 Demontaz ochranné sité z umélych vlaken m2 2,147.10000 3.00 6,441.30/800-3 RTS 21/ 1l
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 369,733.00
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
192(952901111R00  [Vygisténi budov a ostatnich objekttl budov bytové nebo ob&anské vystavby - zameteni a umyti m2 2,445.18000 100.00 244,518.00/801-1 RTS 21/ 1l
podlah, dlazeb, obklad(l, schodt v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken,
dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich
predmétd pred pfedanim do uzivani svétla vyska podlazi do 4 m
1.NP-¢&v.D.1.16: 893.31000
84,78+92,1+20,3+8,02+4,75+2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+2,97+48,88+8,48+98,4+
87,62+58,64+59,73+103,46+70,82+86,86+5,15+10,96+1,57*3+1,21
2NP-¢v.D.1.1.7: 779.18000
139,89+31,16+16,12+2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5 64+1,92+1,51+57,67+351,63+13,19+121,63+6,2
4+13,71+1,57*3
3.NP-8&v.D.1.1.8: 772.69000
45,1+23,32+62,34+7,99+31,16+16,12+2,48+2,35+5,2+4,27+5 64+1,92+1,51+57,67+27,49+66,96+
126,22+125,51+12,31+122,9+6,24+11,79+1,57*3+1,49
193(953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro kus 15.00000 401.00 6,015.00/801-4 RTS 21/ 11
chemickou kotvu
¢.v.K03-101:3 3.00000
¢.v.K03-103:3 3.00000
¢.v. K03 - 105 : 2*2 4.00000
&.v.K04 -201:2 2.00000
&.v. K04 -204 : 3 3.00000
[ 194H1 ID+M pFenosného hasiciho pfistroje praskového, s hasici schopnosti 21A - dle popisu H1 | kus | 16.00000| 1,000.00 16,000.00] Vlastni |
€.v.D.1.1.26 - hasici pfistroje ozn. H1: 16 16.00000
[ 195H2 ID+M prenosného hasiciho pfistroje praskového, s hasici schopnosti 34A - dle popisu H2 | kus | 11.00000| 1,200.00 13,200.00] Vlastni |
¢€.v.D.1.1.26 - hasici pfistroje ozn. H2 : 11 11.00000
196(H3 D+M nasténného hydrantu 150/300(300/500) s tvaroveé stalou hadici dl. 20m, kompl. dodavka dle kus 6.00000 15,000.00 90,000.00 Vlastni
popisu H3
€.v.D.1.1.26 - hasici pfistroje ozn. H3 : 6 6.00000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 1,750,393.17

197/998011002R00  [PFesun hmot pro budovy s nosnou konstrukci zdénou vysky pres 6 do 12 m | t | 350078634 500.00 1,750,393.17/801-1  [RTS21/11 |
presun hmot pro budovy ob&anské vystavby (JKSO 801), budovy pro bydleni (JKSO 803) budovy pro vyrobu a sluzby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukci
zdénou z cihel nebo tvarnic nebo kovovou

Dil: 711 Izolace proti vodé 1,444,924.72

198(711111006RZ4 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na ploSe vodorovné asfaltovou m2 1,060.39500 45.00 47,717.78/800-711 |RTS 21/ 1l
penetracni suspenzi, véetné dodavky emulze 0,4 kg/m2
pro zaklady - €.v.D1.1.5:
P1-P3,4.3 : (11,2¥13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8) 585.32000
P4.1,4.2:(16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10%11,2+0,2*2+0,525*1,8) 468.70500
vytah. §achta - ¢.v.K24 : 2,6*2,45 6.37000

199|711112006RZ4 Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na ploSe svislé, v€etné pomocného m2 241.80000 48.00 11,606.40(800-711 |RTS 21/l
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa. asfaltovou penetracni emulzi,
v&etné dodavky emulze 0,4 kg/m2
vytah. Sachta - €.v.K24 : 1,6%(2,3*2+2,2*2) 14.40000
soklova ¢ast : 1,2%(7,7+16,3+17,1+7,8+17,8+14,3+14+29,9+0,2+21,2+8,3+7,8+27,1) 227.40000

200(711141559RT2 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pfitavenim vodorovna, 2 vrstvy, bez dodavky izolacnich| m2 1,060.39500 220.00 233,286.90/800-711 |RTS 21/ 1
pasu,
pro zaklady - €.v.D1.1.5:
P1-P3,4.3 : (11,2*13,9+0,6*(3+9+1)+2,9*2,9+3,6*8,7+1,1*0,5+0,3*2,2+13*16,5+8*20,8) 585.32000
P4.1,4.2:(16,5*16,8+7,2*8,4+2,6*6,8+10*11,2+0,2*2+0,525*1,8) 468.70500
vytah. Sachta - ¢.v.K24 : 2,6*2,45 6.37000

201|711142559RT2 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim svisla, 2 vrstvy, bez dodavky izola¢nich m2 241.80000 220.00 53,196.00/800-711 [RTS 21/
pasl,
vytah. Sachta - €.v.K24 : 1,6%(2,3*2+2,2*2) 14.40000
soklova ¢ast : 1,2%(7,7+16,3+17,1+7,8+17,8+14,3+14+29,9+0,2+21,2+8,3+7,8+27,1) 227.40000

| 202|71 1212000R00 Izolace proti vodé natér podkladni pod hydroizolaéni stérky | m2 | 754.32500 59.00 44,505.18/800-711 |RTS 21/1l
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
pod obklady :
1.NP : 2,1%(1,75*4-0,8) 13.02000
2,1%(2,3*2+1,8*2-0,9) 15.33000
2,1%(1,6*2+1*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,9*2+2,4*2-0,8) 24.78000
2,1%(2,1*2+2*2-0,8*2) 13.86000
2,1%(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 16.59000
2,1%(0,9*2+1,9*2-0,7) 10.29000
2,1%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 17.22000
2,1%(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 21.00000
2,1%(0,9%2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
2,1%(0,9*2+1,35*2-0,7) 7.98000
1,5%(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15%0,9*2 12.12000
2.NP : 2,1%(2,3*2+0,9*2-0,7) 11.97000
2,1%(1*2+1,2*2-0,7) 7.77000
2,1*(1,2*4-0,7) 8.61000
2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8) 18.06000
2,1*(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 19.95000
2,1*(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 29.61000
2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
1,5%(1*2+2) 6.00000
3.NP : 2,1%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 11.76000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,1%(2,3*2+1,1*2-0,7) 12.81000
2,1%(2,8*2+1,9*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1%(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 19.74000
2,1%(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 28.35000
2,1%(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 28.98000
2,1%(1,8*2+0,9*2-0,7) 9.87000
1,5%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 8.62500
¢.v.D1.1.22:
P102, 202,302 : 2,8*3*0,3 2.52000
pod dlazby - soc. zaf. :
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
vytazeni na stény : 0,15*254,6 38.19000
| 203|71 1212002RT1 |Izolace proti vodé stérka hydroizolacni proti vihkosti | m2 | 563.92500 519.00 292,677.08/800-711 |RTS 21/ 1
dvouvrstva
1.NP : 2,1%(1,75%4-0,8) 13.02000
2,1%(2,3*2+1,8*2-0,9) 15.33000
2,1%(1,6*2+1*2-0,7) 9.45000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,1%(3,9%2+2,4*2-0,8) 24.78000
2,1%(2,1*2+2*2-0,8*2) 13.86000
2,1%(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 16.59000
2,1%(0,9*2+1,9*2-0,7) 10.29000
2,1%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 17.22000
2,1%(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 21.00000
2,1%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
2,1%(0,9*2+1,35%2-0,7) 7.98000
1,5%(1%2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2 12.12000
2.NP : 2,1%(2,3*2+0,9*2-0,7) 11.97000
2,1%(1*2+1,2*2-0,7) 7.77000
2,1%(1,2*4-0,7) 8.61000
2,1%(1,9*2+2,8*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1%(1,7%2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 19.95000
2,1%(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 29.61000
2,1%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
1,5%(1*2+2) 6.00000
3.NP : 2,1%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 11.76000
2,1%(2,3*2+1,1*2-0,7) 12.81000
2,1%(2,8*2+1,9*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7%2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
i
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1%(1,7%2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 19.74000
2,1%(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 28.35000
2,1%(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 28.98000
2,1%(1,8*2+0,9*2-0,7) 9.87000
1,5%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 8.62500
¢.v.D1.1.22:
P102, 202,302 : 2,8*3*0,3 2.52000
| 204[711212002RT5  [Izolace proti vodé stérka hydroizolagni proti vihkosti | m2 | 190.40000 966.00 183,926.40/800-711 [RTS 21/1I
jednovrstva
1.NP - €.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5 64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
vytazeni na stény : 0,15*254,6 38.19000
205(711212601RT5  |Izolace proti vodé doplitky x000D_ m 254.60000 226.00 57,539.60(800-711 |RTS 21/ II
tésnici pas $.120 mm do spoje podlaha-sténa
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P2 : (1,75*4-0,8) 6.20000
(2,3*2+1,8*2-0,9) 7.30000
(1,6*2+1*2-0,7) 4.50000
(3,9*2+2,4*2-0,8) 11.80000
(2,1*2+2*2-0,8*2) 6.60000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 102 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 7.90000
(0,9%2+1,9%2-0,7) 4.90000
(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 8.20000
(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 10.00000
(0,9%2+1,75%2-0,7)*3 13.80000
(0,9*2+1,35%2-0,7) 3.80000
2.NP: (2,3*2+0,9*2-0,7) 5.70000
(1*2+1,2*2-0,7) 3.70000
(1,2*4-0,7) 4.10000
(1,9*2+2,8*2-0,8) 8.60000
(2,1*4-0,8*2) 6.80000
(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9*2-0,7) 5.50000
(1,72+0,9%2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 9.50000
(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 14.10000
(0,9%2+1,75%2-0,7)*3 13.80000
3.NP: (2,3*2+1,2*2-0,7*2) 5.60000
(2,3*2+1,1*2-0,7) 6.10000
(2,8*2+1,9*2-0,8) 8.60000
(2,1%4-0,8*2) 6.80000
(2,7%2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9%2-0,7) 5.50000
(1,72+0,9%2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 9.40000
(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 13.50000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 13.80000
(1,8*2+0,9*2-0,7) 4.70000
206(62852251R pas izolacni z modifikovaného asfaltu natavitelny; nosna vloZzka polyesterové rouno; horni strana m2 1,497.52425 169.00 253,081.60/SPCM RTS 21/ 11
jemny mineralni posyp; spodni strana PE fdlie; tl. 4,0 mm
+ztratné 15% : (1060,395+241,8)*1,15 1,497.52425
207(62852265R pés izolaéni z modifikovaného asfaltu natavitelny, mechanicky kotveny; nosna viozka skelna m2 1,497.52425 169.00 253,081.60/SPCM RTS 21/11
tkanina; horni strana jemny mineralni posyp; spodni strana PE félie; tl. 4,0 mm
+ztratné 15% : (1060,395+241,8)*1,15 1,497.52425
208 998711202R00 PFesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 12 m % 14,306.18000 1.00 14,306.18 800-711 RTS 21/l
50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté padorysné plochy objektu
Dil: 712 Povlakové krytiny 2,442,847.45
209|711142559RT1 Ponedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim svisla, 1 vrstva, bez dodavky izolacnich m2 150.48000 120.00 18,057.60(800-711 |RTS 21/l
pasl,
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
svisle - atika : 0,8%(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 109.52000
0,8*(7,65*2+15,6*2) 37.20000
0,8%(1,35*2+1*2) 3.76000
210(712311106RZ4 Povlakové krytiny stfech do 10° za studena asfaltovou penetraéni suspenzi, v€etné dodavky m2 1,146.06000 55.00 63,033.30(800-711 |RTS 21/ 1l
emulze 0,4 kg/m2
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné : 961,5 961.50000
svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 109.52000
0,8%(7,65*2+15,6*2) 37.20000
0,8%(1,35*2+1*2) 3.76000
horni hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5) 34.08000
211|712341559RT1 Povlakové krytiny stfech do 10° pasy pfitavenim v celé ploSe, 1 vrstva, bez dodavky pasu m2 995.58000 120.00 119,469.60/800-711 |RTS 21/ 1l

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

-
Cen.
soustava /

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné : 961,5 961.50000
horni hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5) 34.08000

212|712373111RV1 Povlakové krytiny stfech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 m2 1,103.17500 792.00 873,714.60/800-711 |RTS 21/
mm, bez dodavky félie,
véetné ukotveni k podkladu hmozdinkami, svareni vSech spoju a prekryti kotev folii.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné P11a : 961,5*1,05 1,009.57500
horni hrana atiky P11b : 0,5%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3) 93.60000

213|712378004R00 Dopliikové konstrukce k povlakovym krytinam z flii zavétrna lista, RS 250 mm, z pozinkovaného m 205.60000 388.00 79,772.80/800-711 |RTS 21/ 1
plechu s povrchovou Upravou PVC
véetné dodavek vyrobk
Uprava délky a pfipevnéni zavétrné listy natloukacimi hmozdinkami v&etn& dodavky listy.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
¢.v.D.1.1.24 :
K5:32,1 32.10000
K9:173,5 173.50000

214|712378006R00 Doplrikové konstrukce k povlakovym krytinam z félii rohova lista vngjsi, RS 100 mm, z m 189.50000 177.50 33,636.25/800-711 [RTS 21/
pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou PVC
véetné dodavek vyrobku
Uprava délky a pfipevnéni rohové listy natioukacimi hmozdinkami v&etn& dodavky listy.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
¢.v.D.1.1.24:
K6 : 30,2 30.20000
K10:153,7 153.70000
K13:5,6 5.60000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
215|712378103RT4 Doplrikové konstrukce k povlakovym krytinam z félii kulaty chrli¢ s manzetou, prdmér 125 mm, s kus 15.00000 2,415.00 36,225.00/800-711 [RTS 21/1
manzetou z félie z mékéeného PVC
véetné dodavek vyrobkl
Dodavka a montaz propusté, utésnéni PU pénou, pfitaveni limce a doplnéni zalivkovou hmotou.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 15 15.00000
| 216|712391 172RT1 Textilie na stfechach do 10° ochrannd, poloZeni - bez dodavky textilie | m2 | 1,146.06000 66.00 75,639.96/800-711 |RTS 21/1I
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné : 961,5 961.50000
svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 109.52000
0,8*(7,65*2+15,6*2) 37.20000
0,8*(1,35*2+1*2) 3.76000
horni hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5) 34.08000
217|712861703R00 Samostatné vytazeni izolacniho povlaku pryzemi félii pfilepenou v piné ploSe, félie ve specifikaci m2 94.05000 354.00 33,293.70/800-711 [RTS 21/1
na konstrukce prevySujici uroven stfechy,
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
svisle - atika P11c : 0,5*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 68.45000
0,5*(7,65*2+15,6*2) 23.25000
0,5%(1,35*2+1*2) 2.35000
| 218[71237311 Krytina stfech folii - pfiplatek za kotvent pro tl. izolace +10cm | m2 | 1,009.57500 50.00 50,478.75 Vlastni
véetné ukotveni k podkladu hmozdinkami, svafeni vSech spoju a prekryti kotev félii.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné P11a: 961,5*1,05 1,009.57500
| 219|712378007R00 rohova lista vnitfni, RS 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou Gpravou PVC | m | 204.80000 177.00 36,249.60 RTS 21/11
Uprava délky a pfipevnéni rohové listy natloukacimi hmozdinkami v€etné dodavky listy.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13,24 :
K3, K7, K11 : 45,5+153,7+5,6 204.80000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 106 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
220(7123781 Atikova propust s mfizkou a manzetou z PVC, 150x150 mm kus 2.00000 1,700.00 3,400.00 Vlastni
Dodavka a montaz propusté, utésnéni PU pénou, pfitaveni limce a doplnéni zalivkovou hmotou.
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 2 2.00000
| 221/71237810 Prostup pro kotvici prvky zéchytného systému s manzetou PVC | kus | 24.00000] 3,000.00 72,000.00| Vlastni |
Osazeni a ukotveni prostupu, utésnéni PU pénou, pfitaveni limce a dopInéni zalivkovou hmotou.
stfecha - ¢.v.D1.1.9 : 10+2+12 24.00000
| 222[712391171RT1  |podkladni, poloZeni - bez dodavky textilie | m2 | 1,197.22500] 51.00 61,058.48) RTS 21/11 |
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné P11a : 961,5*1,05 1,009.57500
horni hrana atiky P11b : 0,5*(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3) 93.60000
svisle - atika P11c : 0,5%(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 68.45000
0,5%(7,65%2+15,6*2) 23.25000
0,5*(1,35*2+1*2) 2.35000
| 223[7125627 ID+M utésnéni prostupt folii - vpusti, odvétrani | kus | 13.00000| 101.00] 1,313.00] Vlastni |
stfecha - 6.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 : 6+1+1+3+1+1 13.00000
| 224[7129970 ID+M atikového klinu 80/80mm z miner. vaty | om 189.50000| 80.00 15,160.00] Vlastni |
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
gv.D.1.1.24
K4 :30,2 30.20000
K8 : 153,7 153.70000
K12:5,6 5.60000
| 225|K2 D+M ukongovaciho pasku poplast. plech 50 mm | m | 16.40000 500.00 8,200.00 Vlastni
Uprava délky a pfipevnéni sténoveé listy natloukacimi hmozdinkami v€etné dodavky listy.
gv.D.1.1.24
K2:16,4 16.40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
226/|283221051R folie izolaéni stfe$ni hydroizolaéni; tioustka 2,00 mm; plo$na hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, m2 1,376.80875 349.00 480,506.25|SPCM RTS 21/ 1
vyztuzna mfizka; p = 15 000,0
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
Zacatek provozniho souctu
vodorovné P11a : 961,5*1,05 1,009.57500
horni hrana atiky P11b : 0,5%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3) 93.60000
svisle - atika P11c : 0,5%(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 68.45000
0,5%(7,65*2+15,6*2) 23.25000
0,5*(1,35*2+1*2) 2.35000
Konec provozniho souctu
1197,225*1,15 1,376.80875
227|628522691R pas izolaéni z modifikovaného asfaltu natavitelny; nosna vliozka skelna rohoz + Al folie; horni strana| m2 1,317.96900 169.00 222,736.76/SPCM RTS 21/11
jemny mineralni posyp; spodni strana PE folie; tl. 4,0 mm
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
Zacatek provozniho souctu
vodorovné : 961,5 961.50000
svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 109.52000
0,8*(7,65*2+15,6*2) 37.20000
0,8*(1,35*2+1*2) 3.76000
horni hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5) 34.08000
Konec provozniho souctu
1146,06*1,15 1,317.96900
| 228/69366195R geotextilie skelna vlakna; funkce separaéni; plogna hmotnost 120 g/m2 | m2 | 144.03175 22.00 3,168.70|SPCM  [RTS 21/1I

stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
Zacatek provozniho souctu
pozarné nebezpecny prostor : 0,5%(4,25+3,7+3,8+5,8+4,1+5+4,8+12,4+16,4) 30.12500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
5,8*16,4 95.12000
Konec provozniho souctu
125,245*1,15 144.03175
229(69366198R geotextilie PP; funkce separacni, ochranna, vyztuzna, filtraéni; ploSna hmotnost 300 g/m2; m2 2,495.45975 53.00 132,259.37(SPCM RTS 21/ 11
zpevnéna oboustranné
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
Zacatek provozniho souctu
vodorovné : 961,5 961.50000
svisle - atika : 0,8*(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 109.52000
0,8*(7,65*2+15,6*2) 37.20000
0,8%(1,35*2+1*2) 3.76000
horni hrana atiky : 0,2*(13,8+13,8+29,7+20,2+7,7+7,8+43,5+8,4+8+17,5) 34.08000
Konec provozniho souctu
1146,06*1,15 1,317.96900
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
Zacatek provozniho souctu
vodorovné P11a : 961,5 961.50000
horni hrana atiky P11b : 0,5%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3) 93.60000
svisle - atika P11c : 0,5%(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 68.45000
0,5%(7,65*2+15,6*2) 23.25000
0,5%(1,35*2+1*2) 2.35000
pozarné nebezpecny prostor : -0,5%(4,25+3,7+3,8+5,8+4,1+5+4,8+12,4+16,4) -30.12500
-5,8*16,4 -95.12000
Konec provozniho souctu
1023,905%1,15 1,177.49075
230 998712202R00 PFesun hmot pro povlakové krytiny v objektech vySky pfes 6 do 12 m % 23,473.73000 1.00 23,473.73 800-711 RTS 21/l

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

146 / 296

O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
50 m vodorovné
Dil: 713 Izolace tepelné 3,902,575.02
231/713121111R00  [MontaZ tepelné izolace podiah jednovrstva, bez dodavky materidlu | m2 | 2,412.94000] 50.00 120,647.00/800-713 [RTS 21/11 |
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
vytahova $achta - P19 : 1,8*1,65 2.97000
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
P3:92,1+20,3 112.40000
P4.1:48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73 361.75000
P4.2:103,46 103.46000
P4.3:70,82 70.82000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P5:31,16+121,63 152.79000
P6 : 2,07+1,2+1,42+52+4,27+5 64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5:31,16+122,9 154.06000
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31 554.91000
232|713121118RU1 Montaz tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelna obloZeni stén dilatacni paskou, tloustky 100 m 1,506.38000 67.00 100,927.46(800-713 |RTS 21/l
mm,
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 :
1.NP : (12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,25*4) 57.40000
(13,1%247*2+0,4*2) 41.00000
(7*2+2,8*2) 19.60000
(2,3*2+3,6*2) 11.80000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(1,22+3,6*2) 9.60000
1,75%4 7.00000
(3,3*2+3,6*2) 13.80000
(2,3*2+1,8*2) 8.20000
(1,6*2+1*2) 5.20000
(3,9%2+2,4*2) 12.60000
(2,1%2+2*2) 8.20000
(2*2+2,7*2) 9.40000
(0,92+1,9*2) 5.60000
v.§.: (1,8"2+1,65*2) 6.90000
(6,3*2+9*2) 30.60000
(2*2+4,3*2) 12.60000
(10,8*2+9,1%2+1,1*2+0,3*2) 42.60000
(7,7*2+11,5*2+0,5*4) 40.40000
(7,5%2+7,7*2+0,35*2) 31.10000
(7,5*2+8,1*2) 31.20000
(11,5*2+10*2+0,25*2+0,5*2+0,4*2) 45.30000
(10%2+10,3*2) 40.60000
(2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+5+14,1+12,6+0,25*12) 70.70000
(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7) 9.10000
(4*2+2,8*2) 13.60000
(0,9%2+1,75%2)*3 15.90000
(0,9%2+1,35*2) 4.50000
2.NP : (19,9*2+7*2+0,4*2) 54.60000
(9,7*2+8,1*2) 35.60000
(2,3*2+0,9%2) 6.40000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 111 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

148/ 296

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(1*2+1,2*2) 4.40000
(1,2*4) 4.80000
(1,9*2+2,8*2) 9.40000
(2,1*4) 8.40000
(2,7*2+2,1*2) 9.60000
(2,2*2+0,9*2) 6.20000
(1,7*2+0,9*2) 5.20000
(9,1*2+6,4*2+0,15*2) 31.30000
(26,5*2+21,9+0,3*2+0,5*2+0,4*2+1,3*2+0,5*2+0,3*4+1,1*2) 84.30000
(3,7*2+3,6*2) 14.60000
(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5) 86.10000
(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3) 10.40000
(5,4*2+2,8*2+0,3*2) 17.00000
(0,9*2+1,75*2)*3 15.90000
3.NP : (9,9%2+7*2) 33.80000
(7*2+9,9*2) 33.80000
(8,1*2+9,7*2) 35.60000
(2,3*2+1,2*2) 7.00000
(2,3*2+1,1*2) 6.80000
(2,8%2+1,9*2) 9.40000
(2,1%4) 8.40000
(2,7*2+2,1*2) 9.60000
(2,2*2+0,9*2) 6.20000
(1,7*2+0,9*2) 5.20000
(9,1*2+6,4*2) 31.00000
(9,1*2+3,1*2) 24.40000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
T
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(9,1*2+7,5*2+0,3) 33.50000
(15,5*2+8,1*2+0,3*2+0,22*4) 48.68000
(17,3*2+10*2) 54.60000
(4,8°2+3*2) 15.60000
(3,6+14+22,4+3,5+9+0,8+15,9+13,2+1,2+2,5) 86.10000
(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3) 10.30000
(5,4%2+2,8*2) 16.40000
(1,75*2+0,9*2)*3 15.90000
(1,8*2+0,9*2) 5.40000
233|713121211RT4 Montaz tepelné izolace podlah lIzolace podlah tepelna lepena, tloustky 100 mm, jednovrstva m2 56.16000 546.00 30,663.36/800-713 |RTS 21/ 11
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
horni hrana atiky P11b : 0,3%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3) 56.16000
| 234|713131 130R00 Montaz tepelné izolace stén vlozenim do nosné ramové konstrukce | m2 | 345.85500 88.00 30,435.24(800-713 |RTS 21/ 1l
Narezani izolace na potfebny rouzmeér. Vlozeni izolace do stény bez dodavky tepelné izolace.
VEetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa.
3.NP - zdvojena pficka : 3,5%(3,6+3,4) 24.50000
-2*2,48 -4.96000
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 - podkladni izola¢ni profily :
tabulky vyrobka - ¢.v.D1.1.21 :
D101 :2,8*4 11.20000
D102:2,8*7 19.60000
D103 : 2,225 2.22500
D104 : 2,225 2.22500
D105:1,4 1.40000
D106 : 2,8*12 33.60000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

150/ 296

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
D107 : 2,8*2 5.60000
D108a: 1,6 1.60000
D108b: 1,6 1.60000
D109:1,75 1.75000
D110:1,75 1.75000
D111:2,8*3 8.40000
D112:1,1 1.10000
D113:1,9 1.90000
D114:1,4 1.40000
D115:2,45 2.45000
D116:3 3.00000
D117:3,3 3.30000
D118:1,2 1.20000
D119:2,8 2.80000
D201 : 2,8*17 47.60000
D202 : 2,8*9 25.20000
D203 : 2,8*4 11.20000
D204 : 2,225 2.22500
D205 : 2,225 2.22500
D206 : 1,9 1.90000
D207 : 1,4 1.40000
D208 : 1,4 1.40000
D209 : 1,6 1.60000
D210:3 3.00000
D211:3,515 3.51500
D212:2,8 2.80000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D213:3 3.00000
D301 : 2,8*17 47.60000
D302 : 2,8*9 25.20000
D303 : 2,8*4 11.20000
D304 : 2,225 2.22500
D305 : 2,225 2.22500
D306: 1,9 1.90000
D307 : 1,4 1.40000
D308 : 1,4 1.40000
D309: 1,6 1.60000
D310a:3 3.00000
D310b: 3 3.00000
D311 : (2,55+3,2) 5.75000
D312:28 2.80000
D313:1,85 1.85000
| 235|713131131R00 |Monté2 tepelné izolace stén lepenim | m2 | 559.66000 183.00 102,417.78[800-713 [RTS 21/1I
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
svisle - atika : 0,5%(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 68.45000
0,5*(7,65*2+15,6*2) 23.25000
0,5*(1,35*2+1*2) 2.35000
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 20mm : 3*(0,9+0,7+0,4) 6.00000
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 100mm : 1*0,5+3*0,5+3,2*0,5*2+1*0,5*6 8.20000
3*0,5+3,2*0,5+1,7%0,5*8+3,2*0,4*2 12.46000
3*0,5*2+1,3*10,6+1*0,5*2 17.78000
vyrovnani podkladu - EPS F tl. 100mm : 2,2*0,5*2+3,2*0,5*4+1,2*0,5*5 11.60000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 115 z 224

151/ 296


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

-
Cen.
soustava /

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
0,6%0,5*2 0.60000
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 100mm(ZB) : 38.11000
1,2*4,3+1,5%(2,2+3,3+5,8)+0,3%(4,3*2+1,8*3)+0,5*(2,7*2+3,3*2+5,8*2)
1,2*(4,2+5,2+4,3)+1,5%12,3+0,3%(4,2*2+2,4+4,5+4,3*2+3*3)+0,5*(5*2+12,3*2) 62.06000
vyrovnani podkladu - EPS F tl. 100mm(ZB) : 142.33000
1,2*(21,9+3+6,5+21)+1,5%(3,3+13,9)+0,3%(21,9*3+6,6*2+3*2+6,5*2+18,6)+0,5*(3,8*2+13,9*2+1*2)
1,2%(1,6+2,5+2,9+3+17+7,8)+1,5*(4,3+2,3)+0,3*(1,6*2+2,5*2+2+3*2+0,5*3+2,1+6,6+6,7*2)+0,5*(3* 82.10000
2+4,3*2+3+19,4)
1,5%(2,9*2)+1,2%(7,8+9,2+7,8+17,7)+0,3%(6,6+6,5+7,8*2+13,2+4*2)+0,5*(9,2*2+0,5*2) 84.37000

| 236|713141313R00 |Monté2 tepelné izolace plochych stfech jednovrstvé, tioustky do 200 mm na kotvy | m2 | 961.50000 296.00 284,604.00(800-713 [RTS 21/1I
stfecha - €.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné - P11a : 961,5 961.50000

237|713191100RT9 Izolace tepelné béznych konstrukci - doplfiky poloZeni separacni folie, véetné dodavky PE félie m2 2,412.94000 44.00 106,169.36(800-713 |RTS 21/l

1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :

vytahové Sachta - P19 : 1,8%1,65 2.97000
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 :8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
P3:92,1+20,3 112.40000
P4.1: 48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73 361.75000
P4.2: 103,46 103.46000
P4.3:70,82 70.82000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :

P5:31,16+121,63 152.79000
P6 :2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
P7 :139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

152/ 296

Stranka 116 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby ki :
P5:31,16+122,9 154.06000
P6 : 2,48+2,35+5,2+4 27+5 64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57 67+27,49+66,96+126,22+125 51+12,31 554.91000
238|713191131R00 Izolace tepelné béznych konstrukci - doplriky poloZeni separacni félie, véetné dodavky materialu m2 428.10000 66.00 28,254.60(800-713 |RTS 21/l
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 :8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
P3:92,1+20,3 112.40000
P4.3:70,82 70.82000
vytahova $achta - P19 : 1,8*1,65 2.97000
[ 23971311102 ID+M kompresni pasky | om 205.60000| 40.00] 8,224.00| Vlastni |
atika - .v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
gv.D.1.1.24:32,1+173,5 205.60000
| 2407131413 llzolace tepelna stfech do t.300 mm,spad. Kliny kotvy | m2 | 961.50000| 423.00 406,714.50| Vlastni |
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné - P11a : 961,5 961.50000
| 241 |283756 |Deska kro&ejova z elastifizovaného pénového polystyrenu 10000 N/m2 tl. 60 mm | m2 | 1,565.21890| 281.00| 439,826.51| |Vlastn|' |
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
Zacatek provozniho souctu
P5:31,16+121,63 152.79000
P6 : 2,07+1,2+1,42+5 2+4,27+5 64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
P7 : 139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000
Konec provozniho souctu
763,06*1,03 785.95180
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 117 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
Zacatek provozniho souctu
P5:31,16+122,9 154.06000
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
P7 :45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31 554.91000
Konec provozniho souctu
756,57*1,03 779.26710
242|28375704R deska izolaéni stabilizovana; pénovy polystyren; rovna hrana; soucinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 187.94925 3,130.00 588,281.15/SPCM RTS 21/11
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné - P11a : 961,5%0,18*1,03 178.26210
Zacatek provozniho souctu
svisle - atika - P11c : 0,5%(13,35+13,8+29,65+20,3+7,85+43,5+8,45) 68.45000
0,5%(7,65*2+15,6*2) 23.25000
0,5*(1,35*2+1*2) 2.35000
Konec provozniho souctu
94,05*0,1*1,03 9.68715
243|28375766.AR deska izola¢éni EPS 100; pénovy polystyren; povrch hladky; soucinitel tepelné vodivosti 0,037 m3 0.09177 2,500.00 229.43|SPCM RTS 21/ 11
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
vytahova Sachta - P19 : 1,8%1,65*0,03*1,03 0.09177
| 244/283759 Deska spadova EPS 100 S | m3 | 178.89555 3,900.00 697,692.65 Vlastni
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
vodorovné - P11a : (7,595+15,925+21,85+29,625+27,9+0,1+0,05+67,05+2+0,69+0,9)*1,03 178.89555
245|28375950R deska izola¢ni EPS 100 F; pénovy polystyren; povrch hladky; tl. 100,0 mm; soucinitel tepelné m2 353.10000 251.00 88,628.10[SPCM RTS 21/11
vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,780 m2K/W; U = 0,360 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 118 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

soucinitel tepelné vodivosti 0,031 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :
Zacatek provozniho souctu
vyrovnani podkladu - EPS F tl. 100mm : 2,2*0,5*2+3,2*0,5*4+1,2*0,5*5 11.60000
0,6*0,5*2 0.60000
Konec provozniho souctu
12,21,1 13.42000
Zacatek provozniho souctu
vyrovnani podkladu - EPS F tl. 100mm(ZB) : 142.33000
1,2%(21,9+3+6,5+21)+1,5%(3,3+13,9)+0,3*(21,9*3+6,6*2+3*2+6,5*2+18,6)+0,5%(3,8*2+13,9*2+1*2)
82.10000
1,2%(1,6+2,5+2,9+3+17+7,8)+1,5%(4,3+2,3)+0,3%(1,6*2+2,5*2+2+3*2+0,5*3+2,1+6,6+6,7*2)+0,5*(3*
2+4,3*2+3+19,4)
1,5%(2,9*2)+1,2*(7,8+9,2+7,8+17,7)+0,3%(6,6+6,5+7,8*2+13,2+4*2)+0,5%(9,2*2+0,5*2) 84.37000
Konec provozniho souctu
308,8*1,1 339.68000
246|28376134R deska izolaéni extrudovany polystyren; povrch hladky; polodrazka; tl. 80,0 mm; souginitel tepelné m2 479.16630 803.00 384,770.54|SPCM RTS 21/11
vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,100 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
Zacatek provozniho souctu
P4.1 :48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73 361.75000
P4.2: 103,46 103.46000
Konec provozniho souctu
465,21*1,03 479.16630
247(28376255R deska izola¢ni podlahova; pénovy polystyren s grafitem; povrch hladky; rovna hrana; tl. 80,0 mm; m2 437.88390 304.00 133,116.71[SPCM RTS 21/ 11

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
Zacatek provozniho souctu
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
P3:92,1+20,3 112.40000
P4.3:70,82 70.82000
Konec provozniho souctu
425,13*1,03 437.88390
| 248|283769934R profil podkladni; PIR; § = 60 mm; v = 200 mm; | = 1 200 mm | kus | 280.08704 769.00 215,386.93|SPCM  [RTS 21/ I
¢.v.D1.1.6,7,8,10,11 - podkladni izolaéni profily :
tabulky vyrobku - ¢.v.D1.1.21 :
Zacatek provozniho souctu
D101:2,8*4 11.20000
D102 : 2,8*7 19.60000
D103 : 2,225 2.22500
D104 : 2,225 2.22500
D105: 1,4 1.40000
D106 : 2,8*12 33.60000
D107 : 2,8*2 5.60000
D108a: 1,6 1.60000
D108b: 1,6 1.60000
D109: 1,75 1.75000
D110:1,75 1.75000
D111:2,8*3 8.40000
D112: 1,1 1.10000
D113:1,9 1.90000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D114 :1,4 1.40000
D115:2,45 2.45000
D116:3 3.00000
D117:3,3 3.30000
D118:1,2 1.20000
D119:2,8 2.80000
D201 : 2,8*17 47.60000
D202 : 2,8*9 25.20000
D203 : 2,8*4 11.20000
D204 : 2,225 2.22500
D205 : 2,225 2.22500
D206 : 1,9 1.90000
D207 : 1,4 1.40000
D208 : 1,4 1.40000
D209 : 1,6 1.60000
D210:3 3.00000
D211:3,515 3.51500
D212:2,8 2.80000
D213:3 3.00000
D301 : 2,8*17 47.60000
D302 : 2,8*9 25.20000
D303 : 2,8*4 11.20000
D304 : 2,225 2.22500
D305 : 2,225 2.22500
D306 : 1,9 1.90000
D307 : 1,4 1.40000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Konec provozniho souctu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
D308:1,4 1.40000
D309:1,6 1.60000
D310a: 3 3.00000
D310b: 3 3.00000
D311 : (2,55+3,2) 5.75000
D312:2,8 2.80000
D313:1,85 1.85000
Konec provozniho souctu
326,315/1,2*1,03 280.08704
249|63140150R deska izolaéni fasadni; mineralni vlakno; rovna hrana; orientace vlaken rovnobézna; tl. 20,0 mm; m2 6.60000 86.00 567.60[SPCM RTS 21/11
soucinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3
fasada - €.v.D1.1.12,12.1 :
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 20mm : 3*(0,9+0,7+0,4)*1,1 6.60000
250/63140156R deska izola¢ni fasadni; mineralni vlakno; rovna hrana; orientace vlaken rovnobézna; tl. 100,0 mm; m2 152.42700 374.00 57,007.70/SPCM RTS 21/11
soucinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3
fasada - ¢.v.D1.1.12,12.1 :
Zacatek provozniho souctu
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 100mm : 1*0,5+3*0,5+3,2*0,5*2+1*0,5*6 8.20000
3*0,5+3,2*0,5+1,7*0,5*8+3,2%0,4*2 12.46000
3%0,5*2+1,3*10,6+1*0,5*2 17.78000
Konec provozniho souctu
38,4*1,1 42.24000
Zacatek provozniho souctu
vyrovnani podkladu - min. vata tl. 100mm(ZB) : 38.11000
1,2*4,3+1,5%(2,2+3,3+5,8)+0,3%(4,3*2+1,8*3)+0,5%(2,7*2+3,3*2+5,8*2)
1,2*(4,2+5,2+4,3)+1,5*12,3+0,3*(4,2*2+2,4+4,5+4,3*2+3*3)+0,5*(5*2+12,3*2) 62.06000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
100,17*1,1 110.18700
251/63150892R rohoz, pas izola¢ni mineralni vlakno; tl. 50,0 mm; soucinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = m2 20.12620 74.00 1,489.34|SPCM RTS 21/11
1,300 m2K/W; obj. hmotnost 16,00 kg/m3; hydrofobizovano
Zacatek provozniho souctu
3.NP - zdvojena pricka : 3,5%(3,6+3,4) 24.50000
-2*2,48 -4.96000
Konec provozniho souctu
19,54*1,03 20.12620
252 998713202R00 Presun hmot pro izolace tepelné v objektech vysky do 12 m % 38,260.53000 2.00 76,521.06 800-713 RTS 21/1l
50 m vodorovné
Dil: 762 Konstrukce tesarské 55,163.72
253|762361114RT3  |Spadové kliny s dodavkou feziva_x000D_ m 56.16000 162.00 9,097.92|800-762 |RTS 21/ I
pro rovné stfechy s pfipojenim na nosnou konstrukci z feziva, hranoly 10/10 cm
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
horni hrana atiky P11b - pro kotveni desek : 56.16000
(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)/1*0,3
| 254|762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostfedky svory, prkna, hiebiky, pasova ocel, vruty, impregnace | m3 | 1.79712 1,500.00 2,695.68/800-762 [RTS 21/l
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
horni hrana atiky P11b - pro kotveni desek : 0.56160
(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)/1*0,3*0,1*0,1
horni hrana atiky P11b : 0,3%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)*0,022 1.23552
255|762441113R00 Oblozeni atiky montaz z dfevostépkovych desek, 1 vrstva, pfipevnéni hmozdinkami a Srouby m2 56.16000 291.00 16,342.56(800-762 |RTS 21/
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
horni hrana atiky P11b : 0,3%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3) 56.16000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 123 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
256(60725016R deska drevostépkova tfivrstva pro prostredi vihké; strana nebrousena; hrana rovna; tl = 22,0 mm m2 61.77600 420.00 25,945.92|SPCM RTS 21/ 11
stfecha - ¢.v.D1.1.9, 9.1, 10,11,13 :
horni hrana atiky P11b : 0,3%(14,2+13,8+29,6+20,3+8,2+7,9+27+8,3+15,6+17,2+7,8+17,3)*1,1 61.77600
257 998762202R00 PFesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech vysky do 12 m % 540.82000 2.00 1,081.64 800-762 RTS 21/ 11
50 m vodorovné
Dil: 764 Konstrukce klempirské 190,162.09
258|764908302R00 Oplechovani parapetll v€etné rohd, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvé m 167.29000 695.00 116,266.55(800-764 |RTS 21/
hnédé a cihlové Cervené tl. 0,5 mm, r§ 250 mm, dodavka a montaz
véetné rohd
v&etné spojovacich prostredkd a zednickych vypomoci.
¢.v.D1.1.22:
R102 : 6,66 6.66000
R104 : 18,21 18.21000
R202: 12,76 12.76000
R203 : 16,06 16.06000
R204 : 18,21 18.21000
R207 : 16,06 16.06000
R209 : 1,96 1.96000
R210:6,16 6.16000
R302: 12,76 12.76000
R303 : 16,06 16.06000
R304 : 18,21 18.21000
R307 : 16,06 16.06000
R309 : 1,96 1.96000
R310:6,16 6.16000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
259|764908303R00 Oplechovani parapett véetné roh(, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvé m 88.42000 744.00 65,784.48(800-764 |RTS 21/ 1l
hnédé a cihlové €ervené tl. 0,5 mm, r§ 330 mm, dodavka a montaz
véetné rohtd
véetné spojovacich prostredk( a zednickych vypomoci.
¢.v.D1.1.22:
R101:6,16 6.16000
R103: 2,86%4 11.44000
R109: 1,46 1.46000
RR201 : 6,16*4 24.64000
R206 : 2,86*3 8.58000
R211:1,46 1.46000
R301:6,16*4 24.64000
R306 : 2,86*3 8.58000
R311:1,46 1.46000
260(76490830 D+M oplechovani parapet, r§ 550 mm, z plechu tl. 0,5 mm s povrchovou Upravou PE (polyester) m 6.64000 660.00 4,382.40 Vlastni
¢.v.D1.1.22:
R110:1,66*2 3.32000
R205 : 1,66 1.66000
R305 : 1,66 1.66000
261 998764202R00 Pfesun hmot pro konstrukce klempifské v objektech vysky do 12 m % 1,864.33000 2.00 3,728.66 800-764 RTS 21/ 1l
50 m vodorovné
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 1,593,178.80
262(T101 D+M vnitfnich dvefi HPL 800/1970 v&. ocel. zarubné+natér, kovani, klik, zamku, okop. plechu, kus 16.00000 22,912.00 366,592.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T101
truhlarské vyrobky - ozn. T101 : 16 16.00000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
263(T102 D+M vnitnich dvefi HPL 900/1970 v&. ocel. zarubné+natér, kovani, klik, zamku, okop. plechu, kus 4.00000 24,692.00 98,768.00 Vlastni
samozav, kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobkd ozn. T102
truhlarské vyrobky - ozn. T102 : 4 4.00000
264|T103 D+M vnitfnich dvefi HPL 700/1970 v¢. ocel. zarubné+natér, kovani, klik, zamku, okop. plechu, kus 18.00000 24,692.00 444,456.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T103
truhlarské vyrobky - ozn. T103 : 18 18.00000
265|T104a D+M vnitfnich dvefi EW30DP3-C3 1100/1970+1100/510 v&. Al zarubné,kovani, klik,okop. plechu, kus 1.00000 17,672.00 17,672.00 Vlastni
samozav., kompl. dodavka dle vypisu truhlafskych vyrobk( ozn. T104a
truhlarské vyrobky - ozn. T104a : 1 1.00000
266(T104b D+M vnitfnich dvefi EW15DP3-C3 1100/1970+1100/510 v¢&. Al zarubné,kovani, klik,okop. plechu, kus 1.00000 17,672.00 17,672.00 Vlastni
samozav., kompl. dodavka dle vypisu truhlafskych vyrobki ozn. T104b
truhlarské vyrobky - ozn. T104b : 1 1.00000
267|T105a D+M vnitfnich dvefi EW30DP3-C3 1500/1970+1500/510 v¢. Al zarubné,kovani, klik,okop. plechu, kus 2.00000 26,200.00 52,400.00 Vlastni
samozav., kompl. dodavka dle vypisu truhlafskych vyrobkd ozn. T105a
truhlarské vyrobky - ozn. T105a : 2 2.00000
268|T105b D+M vnitfnich dvefi 1500/1970+1500/510 v¢&. Al zarubné,kovani, klik,okop. plechu, kompl. dodavka | kus 4.00000 24,420.00 97,680.00 Vlastni
dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T105b
truhlarské vyrobky - ozn. T105b : 4 4.00000
269|T106 D+M vnitfnich dvefi EW15DP3-C3 900/1970mm v&. ocel. zarubné+natér,kovani, klik,okop. kus 1.00000 26,532.00 26,532.00 Vlastni
plechu,samozav., kompl. dodavka dle vypisu truhlafskych vyrobkl ozn. T106
truhlarské vyrobky - ozn. T106 : 1 1.00000
270(T107a D+M vnitfnich dvefi EW30DP3-C3 1600/1970+1600/510 v¢. Al zarubné, kovani, klik, okop. plechu, | kus 3.00000 26,200.00 78,600.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlafskych vyrobkl ozn. T107a
truhlarské vyrobky - ozn. T107a : 3 3.00000
271|T107b D+M vnitfnich dvefi EW15DP3-C3 1600/1970+1600/510 v¢&. Al zarubné, kovani, klik, okop. plechu, | kus 3.00000 26,200.00 78,600.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T107b
truhlarské vyrobky - ozn. T107b : 3 3.00000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
272|T107c D+M vnitfnich dvefi EW15DP3-C3 1600/1970+1600/510 v&. Al zarubné, kovani, klik, okop. plechu, | kus 1.00000 26,200.00 26,200.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T107bc
truhlarské vyrobky - ozn. T107c : 1 1.00000
273|T108 D+M vnitfnich dvefi EW15DP3-C3 900/1970mm v¢. ocel. zarubné+natér,kovani, klik,okop. kus 1.00000 20,312.00 20,312.00 Vlastni
plechu,samozav., kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T108
truhlafské vyrobky - ozn. T108 : 1 1.00000
274|T109 D+M vnitfnich dvefi 1600/1970+1600/510 v&. Al zarubné,kovani, klik,okop. plechu, kompl. dodavka | kus 1.00000 21,440.00 21,440.00 Vlastni
dle vypisu truhlafskych vyrobkd ozn. T109
truhlarské vyrobky - ozn. T109 : 1 1.00000
275|T110 D+M vnitfnich dvefi EW15DP3-C3 1300/1970+1300/510 v¢. Al zarubné,kovani, klik,okop. plechu, kus 1.00000 26,200.00 26,200.00 Vlastni
samozav., kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobkd ozn. T110
truhlarské vyrobky - ozn. T110 : 1 1.00000
276|T111 D+M vnitfnich dvefi EW15DP1 700/1970mm v¢€. ocel. zarubné+natér,kovani, klik,okop. plechu, kus 3.00000 24,752.00 74,256.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T111
truhlarské vyrobky - ozn. T111: 3 3.00000
277\T112 D+M vnitfnich dvefi HPL 700/1970 v¢. ocel. zarubné+nateér, kovani, klik, zamku, okop. plechu, kus 4.00000 22,912.00 91,648.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlarskych vyrobk( ozn. T112
truhlarské vyrobky - ozn. T112 : 4 4.00000
278|T113 D+M vnitfnich dvefi HPL 800/1970 v¢. ocel. zarubné+natér, kovani, klik, zamku, okop. plechu, kus 1.00000 22,912.00 22,912.00 Vlastni
kompl. dodavka dle vypisu truhlafskych vyrobkd ozn. T113
truhlarské vyrobky - ozn. T113 : 1 1.00000
279 998766202R00 Presun hmot pro konstrukce truhlarské v objektech vysky do 12 m % 15,619.40000 2.00 31,238.80 800-766 RTS 21/1l
50 m vodorovné
Dil: 766C Otvorové prvky z plastu a hliniku 7,675,924.01
280|766601211RT2 Tésnéni pfipojovaci spary spara osténi, interiér - folie parotésna Sifky 100 mm samolepici, vypli m 1,212.97000 200.00 242,594.00/800-766 |RTS 21/11

PU pénou, exteriér - paska paropropustna Sifky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzni,

Instalace a dodavka parotésné okenni folie a paropropustné expanzni pasky.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
.
Cen.
soustava /

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost

tabulky vyrobkd - ¢.v.D1.1.21 :

D101 : (2,8*2+1,5*2)*4 34.40000

D102 : (2,8*2+2,13*2)*7 69.02000

D103 : 2,225*2+2,13*2 8.71000

D104 : 2,225%2+2,13*2 8.71000

D105 : 1,4*2+1,5%2 5.80000

D106 : (2,8*2+3,03*2)*12 139.92000

D107 : (2,8*2+3,03*2)*2 23.32000

D108a: 1,6*2+1,18*2 5.56000

D108b : 1,6*2+1,3*2 5.80000

D109 : 1,75*2+3,03*2 9.56000

D110 : 1,75*2+3,03*2 9.56000

D111 : (2,8*2+3,03*2)*3 34.98000

D112 :1,1*2+3,03*2 8.26000

D113 : 1,9*2+3,03*2 9.86000

D114 : 1,4*2+3,03*2 8.86000

D115 : 2,45*2+2,48*2 9.86000

D116 : 3*2+2,48*2 10.96000

D117 : 3,3*2+2,48*2 11.56000

D118 : 1,2*2+1,5*2 5.40000

D119 : 2,8*2+2,13*2 9.86000

D201 : (2,8*2+1,5%2)*17 146.20000

D202 : (2,8*2+3,03*2)*9 104.94000

D203 : (2,8*2+2,13*2)*4 39.44000

D204 : 2,225*2+2,13*2 8.71000

D205 : 2,225*2+2,13*2 8.71000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
D206 : 1,9*2+3,03*2 9.86000
D207 : 1,4*2+3,03*2 8.86000
D208 : 1,4*2+1,5*2 5.80000
D209 : 1,6*2+1,18*2 5.56000
D210 : 3*2+2,48*2 10.96000
D211 : 3,515%2+2,48*2 11.99000
D212 : 2,8*2+3,03*2 11.66000
D213 : 3*2+2,48*2 10.96000
D301 : (2,8*2+1,5*2)*17 146.20000
D302 : (2,8*2+3,03*2)*9 104.94000
D303 : (2,8*2+2,13*2)*4 39.44000
D304 : 2,225*2+2,13*2 8.71000
D305 : 2,225*2+2,13*2 8.71000
D306 : 1,9*2+3,03*2 9.86000
D307 : 1,4*2+3,03*2 8.86000
D308 : 1,4*2+1,5*2 5.80000
D309 : 1,6*2+3,2*2 9.60000
D310a : 3*2+2,48*2 10.96000
D310b : 3*2+2,48*2 10.96000
D311 : (2,55*2+3,2)+3,35*2 15.00000
D312 : 2,8*2+3,03*2 11.66000
D313 : 1,85*2+2,48*2 8.66000

281|D101 D+M plast. okna 2800/1500 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 4.00000 20,930.00 83,720.00 Vlastni
vypisu vyrobkd ozn. D101
¢v.D1.1.21-D101: 4 4.00000
282|D102 D+M plast. okna 2800/2130 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 7.00000 40,674.00 284,718.00 Vlastni

vypisu vyrobkl ozn. D102

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 129 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
¢v.D1.1.21-D102:7 7.00000
283|D103 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 29,069.00 29,069.00 Vlastni
vypisu vyrobkd ozn. D103
¢.v.D1.1.21-D103: 1 1.00000
284/D104 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 29,069.00 29,069.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D104
¢.v.D1.1.21-D104 : 1 1.00000
285|D105 D+M plast. okna 1400/1500 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 10,250.00 10,250.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D105
¢.v.D1.1.21-D105: 1 1.00000
286/D106 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 12.00000 50,613.00 607,356.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D106
¢.v.D1.1.21-D106 : 12 12.00000
287|D107 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 2.00000 50,613.00 101,226.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D107
¢.v.D1.1.21-D107: 2 2.00000
288|D108a D+M plast. okna 1600/1180 mm zaskl. izolaénim bezpe¢nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 9,632.00 9,632.00 Vlastni
vypisu vyrobkd ozn. D108a
¢.v.D1.1.21-D108a: 1 1.00000
289/D108b D+M plast. okna 1600/1300 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 10,246.00 10,246.00 Vlastni
vypisu vyrobkt ozn. D108b
¢.v.D1.1.21-D108b : 1 1.00000
290/D109 D+M plast. okna 1750/3030 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 34,817.00 34,817.00 Vlastni
vypisu vyrobkd ozn. D109
¢.v.D1.1.21-D109: 1 1.00000
291|D110 D+M plast. okna 1750/3030 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 34,815.00 34,815.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D110
¢.v.D1.1.21-D110: 1 1.00000

Stranka 130 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
292\D111 D+M prosklené vstupni Al stény 2800/3030mm s dvefmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpe¢€. kus 3.00000 219,640.00 658,920.00 Vlastni
trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D111
¢v.D1.1.21-D111:3 3.00000
293|D112 D+M prosklené vstupni Al stény 1100/3030mm s dvefmi 900/2200mm zaskl. izol. bezpec. kus 1.00000 89,540.00 89,540.00 Vlastni
trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D112
¢.v.D1.1.21-D112:1 1.00000
294/D113 D+M prosklené vstupni Al stény 1900/3030mm s dvefmi 1700/2200mm zaskl. izol. bezpe¢. kus 1.00000 167,830.00 167,830.00 Vlastni
trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D113
¢.v.D1.1.21-D113: 1 1.00000
295/D114 D+M prosklené vstupni Al stény 1400/3030mm s dvefmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpe¢€. kus 1.00000 99,570.00 99,570.00 Vlastni
trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D114
¢.v.D1.1.21-D114: 1 1.00000
296/D115 D+M prosklené vnitini Al stény 2450/2480mm s dvefmi 1600/1970mm zaskl. jednod. bezpec. kus 1.00000 190,240.00 190,240.00 Vlastni
sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D115
¢.v.D1.1.21-D115: 1 1.00000
297|D116 D+M prosklené vnitini Al stény 3000/2480mm s dvefmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpe¢. kus 1.00000 193,700.00 193,700.00 Vlastni
sklem, EI 30DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D116
¢.v.D1.1.21-D116: 1 1.00000
298|D117 D+M prosklené vnitni Al stény 3300/2480mm s dvefmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpec. kus 1.00000 200,150.00 200,150.00 Vlastni
sklem, EI 30DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D117
¢.v.D1.1.21-D117: 1 1.00000
299/D118 D+M Al okna 1200/1500mm zaskl. izol. bezpe€. trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkd kus 2.00000 22,120.00 44,240.00 Vlastni
ozn. D118
¢.v.D1.1.21-D118:2 2.00000
300(D119 D+M Al okna 2800/2130mm zaskl. izol. bezpe€. trojsklem fix EI 30DP1, kompl. provedeni dle kus 1.00000 142,720.00 142,720.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D119
¢.v.D1.1.21-D119:1 1.00000
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Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. J
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
301/D201 D+M plast. okna 2800/1500 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 17.00000 22,495.00 382,415.00 Vlastni
vypisu vyrobkd ozn. D201
¢.v.D1.1.21-D201:17 17.00000
302(D202 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 9.00000 59,303.00 533,727.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D202
¢.v.D1.1.21-D202:9 9.00000
303|D203 D+M plast. okna 2800/2130 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 4.00000 40,697.00 162,788.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D203
¢.v.D1.1.21-D203:4 4.00000
304|D204 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 29,069.00 29,069.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D204
¢.v.D1.1.21-D204 : 1 1.00000
305(|D205 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 29,069.00 29,069.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D205
¢.v.D1.1.21 - D205 : 1 1.00000
306(D206 D+M plast. okna 1900/3030 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 37,210.00 37,210.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D206
¢.v.D1.1.21-D206 : 1 1.00000
307|D207 D+M prosklené vstupni Al stény 1400/3030mm s dvefmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpe¢. kus 1.00000 103,210.00 103,210.00 Vlastni
trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D207
¢.v.D1.1.21-D207 : 1 1.00000
308/D208 D+M plast. okna 1400/1500 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 10,466.00 10,466.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D208
¢.v.D1.1.21 - D208 : 1 1.00000
309(D209 D+M plast. okna 1600/1180 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 10,466.00 10,466.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D209
¢.v.D1.1.21-D209:1 1.00000


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
310/D210 D+M prosklené vnitini Al stény 3000/2480mm s dvefmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpec. kus 1.00000 193,700.00 193,700.00 Vlastni
sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D210
¢.v.D1.1.21-D210: 1 1.00000
311|D211 D+M prosklené vnitini Al stény 3515/2480mm s dvefmi 900/1970mm zaskl. jednod. bezpe¢. sklem, | kus 1.00000 89,570.00 89,570.00 Vlastni
kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D211
¢.v.D1.1.21-D211:1 1.00000
312|D212 D+M Al okna 2800/2130mm zaskl. izol. bezpeg. trojsklem fix EI 30DP1, kompl. provedeni dle kus 1.00000 185,230.00 185,230.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D212
¢.v.D1.1.21-D212:1 1.00000
313|D213 D+M prosklené vnitini Al stény 3000/2480mm s dvefmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpec. kus 1.00000 193,700.00 193,700.00 Vlastni
sklem, EI 30DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D213
¢.v.D1.1.21-D213: 1 1.00000
314/D301 D+M plast. okna 2800/1500 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 17.00000 23,256.00 395,352.00 Vlastni
vypisu vyrobkd ozn. D301
¢.v.D1.1.21 - D301 : 17 17.00000
315(D302 D+M plast. okna 2800/3030 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 9.00000 59,303.00 533,727.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D302
¢.v.D1.1.21-D302:9 9.00000
316/D303 D+M plast. okna 2800/2130 mm zaskl. izolaénim bezpec&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 4.00000 41,860.00 167,440.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D303
¢.v.D1.1.21-D303: 4 4.00000
317|D304 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 30,234.00 30,234.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D304
¢.v.D1.1.21-D304 : 1 1.00000
318(|D305 D+M plast. okna 2225/2130 mm zaskl. izolaénim bezpe&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 30,234.00 30,234.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D305
¢.v.D1.1.21-D305: 1 1.00000
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S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
319|D306 D+M plast. okna 1900/3030 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 37,210.00 37,210.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D306
¢.v.D1.1.21 - D306 : 1 1.00000
320(D307 D+M prosklené vstupni Al stény 1400/3030mm s dvefmi 1200/2200mm zaskl. izol. bezpe¢. kus 1.00000 103,210.00 103,210.00 Vlastni
trojsklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobk( ozn. D307
¢.v.D1.1.21 - D307 : 1 1.00000
321|D308 D+M plast. okna 1400/1500 mm zaskl. izolaénim bezpec&nostnim trojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 10,466.00 10,466.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D308
¢.v.D1.1.21 - D308 : 1 1.00000
322|D309 D+M plast. okna 1600/3200 mm zaskl. izolaénim bezpecnostnim dvojsklem, kompl. provedni dle kus 1.00000 22,095.00 22,095.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D309
¢.v.D1.1.21 - D309 : 1 1.00000
323|D310a D+M prosklené vnitini Al stény 3000/2480mm s dvefmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpec. kus 1.00000 193,700.00 193,700.00 Vlastni
sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D310a
¢.v.D1.1.21 -D310a: 1 1.00000
324|D310b D+M prosklené vnitini Al stény 3000/2480mm s dvefmi 1800/1970mm zaskl. jednod. bezpe¢. kus 1.00000 193,700.00 193,700.00 Vlastni
sklem, EI 15DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D310b
¢.v.D1.1.21 -D310b : 1 1.00000
325|D311 D+M prosklené vnitfni Al stény 3200+2550/3350mm s dvefmi 800/1970mm zaskl. jednod. bezpe€. | kus 1.00000 118,120.00 118,120.00 Vlastni
sklem, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkd ozn. D311
¢.v.D1.1.21-D311:1 1.00000
326(|D312 D+M Al okna 2800/3030mm zaskl. izol. bezpec€. trojsklem fix EI 30DP1, kompl. provedeni dle kus 1.00000 185,230.00 185,230.00 Vlastni
vypisu vyrobkl ozn. D312
¢.v.D1.1.21-D312: 1 1.00000
327|D313 D+M prosklené vnitini Al stény 1850/2480mm s dvefmi 900/1970mm zaskl. jednod. bezpe¢. sklem, | kus 1.00000 126,740.00 126,740.00 Vlastni
El 15DP3-C3, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkl ozn. D313
¢.v.D1.1.21-D313: 1 1.00000
| 328|D766601 D+M interiérovych okennich Zaluzii | m2 | 293.50425 521.00 152,915.71 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
¢.v.D1.1.21:2,8*1,5*3 12.60000
2,8%2,13*3 17.89200
2,225*2.13 473925
1,4*1,5 2.10000
2,8*3,03*2 16.96800
2,8*1,5*16 67.20000
2,8*3,03 8.48400
2,8*2,13*4 23.85600
2,225*2.13 473925
2,225*2.13 473925
1,4*1,5 2.10000
2,8*3,03 8.48400
2,8*1,5*16 67.20000
2,8*3,03 8.48400
2,8*2,13*4 23.85600
2,225*2.13 473925
2,225%2,13 4.73925
1,4*1,5 2.10000
2,8*3,03 8.48400

329 998766202R00 Pfesun hmot pro konstrukce truhlafské v objektech vysky do 12 m % 75,254.15000 2.00 150,508.30 800-766 RTS 21/

50 m vodorovné

Dil: 767 Konstrukce zamecnické 3,939,861.18

330|767849141 ROO |0chranny systém proti padu osob montazni lano o priméru14 mm, délky 15 m, | kus | 1.ooooo| 60,000.00| 60,000.00|800-767 |RTs 21/ |

stfecha - €.v.D1.1.9,9.2. : 1 1.00000

| 331]767849 ID+M nerezového lana zachyt. systému vE. spoj. ok a koncovek | om 151.00000| 100.00| 15,100.00] Vlastni |
stfecha - €.v.D1.1.9,9.2. : 151 151.00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
332|KP101 D+M kotviciho prvku zachytného systému typ A - samostatny/prabézny nerez kus 10.00000 500.00 5,000.00 Vlastni
stfecha - ¢.v.D1.1.9,9.2. : 10 10.00000
| 333[KP102 ID+M kotviciho prvku zachytného systému typ A - koncovy nerez | kus | 2.00000| 500.00 1,000.00| Vlastni |
stfecha - ¢.v.D1.1.9,9.2.: 2 2.00000
334(KP103 D+M kotviciho prvku zachytného systému typ A - rohovy nerez, kompl. provedeni dle v.¢. D1.1.9.2 | kus 12.00000 200.00 2,400.00 Vlastni
stfecha - ¢.v.D1.1.9,9.2. : 12 12.00000
335|2101 51+(I)VI1 zateplenych vrat el. ovliadanych 2900/3030 mm, kompl. provedeni dle vypisu vyrobkud ozn. kus 4.00000 83,000.00 332,000.00 Vlastni
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. Z101 : 4 4.00000
336/2102 D+M nerezovych vstupnich dvifek 600/600mm EI15DP1, kompl. provedeni dle tabulky vyrobkud kus 10.00000 6,500.00 65,000.00 Vlastni
ozn. Z102
€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. 2102 : 10 10.00000
337|2103 D+M nerezovych vstupnich dvifek 300/300mm EI15DP1, kompl. provedeni dle tabulky vyrobku kus 5.00000 5,500.00 27,500.00 Vlastni
ozn. Z103
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z103 : 5 5.00000
338/2104 D+M nerezovych vstupnich dvifek 200/300mm EI15DP1, kompl. provedeni dle tabulky vyrobk{ kus 1.00000 5,500.00 5,500.00 Vlastni
ozn. Z104
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. Z104 : 1 1.00000
339/2105 D+M stfesniho zatepleného poklopu vylezu 600/800 mm, kompl. provedeni dle tabulky vyrobk kus 1.00000 8,500.00 8,500.00 Vlastni
ozn. Z105
¢€.v.D.1.1.23 - zamec¢nické vyrobky ozn. Z105 : 1 1.00000
340/2106 5)1+(|)\£|3 ocelového Skrabaku na obuv 1500/600/80 mm, kompl. provedeni dle tabulky vyrobkd ozn. kus 6.00000 5,000.00 30,000.00 Vlastni
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z106 : 6 6.00000
341\2107 D+M ocel. zebfiku s bezpe&. koSem dl. 11,3 m v€. povrchové Upravy, kompl. provedeni dle tabulky | kus 1.00000 68,000.00 68,000.00 Vlastni
vyrobkd ozn. 2107
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. 2107 : 1 1.00000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 136 z 224
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S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
342|2108 D+M stfisky nad vstupem 1000/2700+3050mm, ocel. konzoly+bezpe¢. sklo, v&. kotveni, kompl. kus 1.00000 90,000.00 90,000.00 Vlastni
provedeni dle v.¢. D1.1.14
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z108 : 1 1.00000
343(2109 D+M stfisky nad vstupem 800/3125 mm, ocel. konzoly+bezpe¢. sklo, v€. kotveni, kompl. provedeni | kus 1.00000 36,000.00 36,000.00 Vlastni
dle v.¢. D1.1.15
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. Z109 : 1 1.00000
344/12110 D+M stfisky nad vstupem 1000/15380 mm, ocel. konzoly+bezpe¢. sklo, v&. kotveni, kompl. kus 1.00000 189,000.00 189,000.00 Vlastni
provedeni dle v.¢. D1.1.16
€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z110 : 1 1.00000
345/Z2111 D+M schodistového zabradli dl. 16,5m z nerez. oceli s vypIni z bezpe¢. skla v¢. kotveni a madla, kus 1.00000 149,000.00 149,000.00 Vlastni
kompl. provedeni dle v. €. D1.1.18
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. Z111 : 1 1.00000
346(2112 D+M slunolamu z ocel. konzol a jekld 1000/7120mm vé. kotveni a povrch. Upravy, kompl. kus 1.00000 51,984.00 51,984.00 Vlastni
provedeni dle ¢.v.D1.1.18
¢€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z112 : 1 1.00000
347(2113 D+M slunolamu z ocel. konzol a jeklt 1000/17800mm v¢&. kotveni a povrch. Upravy, kompl. kus 1.00000 123,789.00 123,789.00 Vlastni
provedeni dle ¢.v.D1.1.18
€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z113 : 1 1.00000
348|2114 D+M slunolamu z ocel. konzol a jekltd 1000/20470mm v¢€. kotveni a povrch. upravy, kompl. kus 1.00000 141,741.00 141,741.00 Vlastni
provedeni dle ¢.v.D1.1.18
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z114 : 1 1.00000
349|2115 D+M slunolamu z ocel. konzol a jeklt 1000/19580mm v¢&. kotveni a povrch. Upravy, kompl. kus 1.00000 135,756.00 135,756.00 Vlastni
provedeni dle €.v.D1.1.18
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. Z115 : 1 1.00000
350/2116 D+M nerezového madla dI. 4000 mm v¢. kotveni, kompl. provedeni dle tabulky vyrobkl ozn. Z116 kus 4.00000 6,600.00 26,400.00 Vlastni
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z116 : 4 4.00000
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
T
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
351|12117 D+M vnéjsich Al slunolam fix 16500/7230 mm v¢. kotveni a povrch. Upravy, kompl. provedeni dle | kus 1.00000 421,054.00 421,054.00 Vlastni
tabulky vyrobk( ozn. 2117
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z117 : 1 1.00000
352(2118 D+M vnéjSich Al slunolamd fix 18650/7230 mm v¢&. kotveni a povrch. Upravy, kompl. provedeni dle | kus 1.00000 472,296.00 472,296.00 Vlastni
tabulky vyrobk( ozn. Z118
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. Z118 : 1 1.00000
353|2119 D+M vnéjSich Al slunolamu fix 19800/7230 mm v&. kotveni a povrch. Upravy, kompl. provedeni dle | kus 1.00000 509,459.00 509,459.00 Vlastni
tabulky vyrobkd ozn. Z119
€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z119 : 1 1.00000
354|12120 D+M ocel. dvoutrubkového zabradli 1600/620mm v¢. kotveni a povrchové Upravy, kompl. kus 2.00000 2,500.00 5,000.00 Vlastni
provedeni dle tabulky vyrobku ozn. Z120
€.v.D.1.1.23 - zdmecnické vyrobky ozn. 2120 : 2 2.00000
355(2121 D+M ocel. dvoutrubkového zabradli 3040/1000mm v¢. kotveni a povrchové upravy, kompl. kus 8.00000 4,680.00 37,440.00 Vlastni
provedeni dle tabulky vyrobku ozn. Z121
¢€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. Z121: 8 8.00000
356(2122 D+M ocel. dvoutrubkového zabradli 2740+1840/1000mm v¢&. kotveni a povrchové Upravy, kompl. kus 2.00000 6,100.00 12,200.00 Vlastni
provedeni dle tabulky vyrobkd ozn. Z122
€.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. 2122 : 2 2.00000
357|2123 D+M venkovniho ocel. schodisté v&. ukotveni, povrch. Upravy a zabradli, kompl. provedeni dle kpl 1.00000 841,490.00 841,490.00 Vlastni
tabulky vyrobk( ozn. Z123
¢.v.D.1.1.23 - zamecnické vyrobky ozn. 2123 : 1 1.00000
358 998767202R00 Presun hmot pro kovové stavebni doplrik. konstrukce v objektech vysky do 12 m % 38,626.09000 2.00 77,252.18 800-767 RTS 21/1
50 m vodorovné
Dil: 771 Podlahy z dlazdic a obklady 1,252,629.90
359|771 101210RT1 |PF|’prava podkladu pod dlazby penetrace podkladu pod dlazby m2 828.05500 15.00| 12,420.83|800-771 RTS 21/ 11
plocha : 758,84 758.84000
sokliky : 34,655 34.65500
schody : 72*(0,32+0,16) 34.56000
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
360/771130211R00 Obklad soklikti do tmele schodistovych stupriovitych, vysky do 100 mm m 27.84000 120.00 3,340.80(800-771 [RTS 21/l
2.NP - €.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 24*(0,32+0,26) 13.92000
3.NP - ¢€.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9 : 24%(0,32+0,26) 13.92000
361(771275511R00 I\C/Ig_?tsaf obkladd schodist z dlazdic keramickych a ze schodovek na stupnice, , kladenych do tmele,| m 72.00000 150.00 10,800.00(800-771 |RTS 21/l
2.NP - €.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 1,524 36.00000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9 : 1,524 36.00000
362|771275521R00 E:/I;?tsaf obkladd schodist z dlazdic keramickych z dlazdic na podstupnice, , kladenych do tmele, m 72.00000 150.00 10,800.00(800-771 |RTS 21/1l
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 1,524 36.00000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9 : 1,524 36.00000
363|771475014RT1 Montaz soklikd z dlazdic keramickych vysky 100 mm, soklik(l vodorovnych, kladenych do m 318.71000 150.00 47,806.50(800-771 |RTS 21/ 1l
flexibilniho tmele
1.NP - €.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.2 : 11,5*2+10*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2 47.40000
-(1,7*3+1,3+2,8*2) -12.00000
P1:12,1*2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5 67.35000
-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1) -24.30000
1,2*2+4*2 10.40000
-(1,1+0,8*2+0,9) -3.60000
3,6"2+3,3*2+0,3*2 14.40000
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
-(2,8+0,8*2) -4.40000
5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6 77.05000
-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8) -22.45000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby ki :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8 27.40000
-(2,8+3*2+1,1+3,2) -13.10000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
~(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8) -35.20000
P8 :1,75*2+3,18 6.68000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby ki :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2 28.20000
-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2) -13.70000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7) -36.90000
P8 :1,75*2+3,18 6.68000
| 364|771479001 ROO |Monté2 soklik( z dlazdic keramickych Rezani dlazdic pro sokliky | m | 346.55000 120.00 41,586.00(800-771 [RTS 21/ I
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 24*(0,32+0,26) 13.92000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby ki :
P9 : 24*(0,32+0,26) 13.92000
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.2 : 11,5%2+10%2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2 47.40000
-(1,7*3+1,3+2,8*2) -12.00000
P1:12,1%2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5 67.35000
-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1) -24.30000
1,2%2+4*2 10.40000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
-(1,1+0,8*2+0,9) -3.60000
3,6*2+3,3*2+0,3*2 14.40000
-(2,8+0,8*2) -4.40000
5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6 77.05000
-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8) -22.45000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby ki :
P5: 4,4*2+8,1*2+0,3*8 27.40000
-(2,8+3*2+1,1+3,2) -13.10000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
-(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8) -35.20000
P8 : 1,75*2+3,18 6.68000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2 28.20000
-(2,8+1,8*2+3+1,1+3,2) -13.70000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7) -36.90000
P8 : 1,75*2+3,18 6.68000
365|771575118RU1 Montéz podlah vnitfnich z dlazdic keramickych 600 x 600 mm, reznych nebo glazovanych, m2 655.38000 650.00 425,997.00/800-771 [RTS 21/
hladkych, kladenych do flexibilniho tmele
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
P2 : 8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby ki :
P5:31,16+121,63 152.79000
P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
P8 : 1,75*3,18 5.56500
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

02

Stavebni ¢ast

Stavebni ¢ast

|Cislo poloZzky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Cenik

Cen.
soustava /
platnost

3.NP - €.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :

P5:31,16+122,9

P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49
P8:1,75"3,18

154.06000
47.60000
5.56500

366

771575119RU7

Montaz podlah vnitfnich z dlazdic keramickych nad 600 x 600 mm, reznych nebo glazovanych,
hladkych, kladenych do flexibilniho tmele

m2

103.46000

680.00

70,352.80

800-771

RTS 21/11

1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.2: 103,46

103.46000

367

771577114R00

Montaz podlah vnitfnich z dlaZdic keramickych Hrany schodd, dilata¢ni, koutové, ukoncovaci a
prechodové profily profily pfechodové eloxovany hlinik, dekorativni spojeni dvou podlah riizné
vysSky, lepenim (samolepici profil), vyska profilu 8 mm, Sitka profilu 35 mm

61.80000

100.00

6,180.00

800-771

RTS 21/11

truhlarské vyrobky :
0,8"16+0,9*4+0,7*18+1,1+1,1+1,5"2+1,5"4+0,9+1,6*3+1,6"3+1,6+0,9+1,6+1,3+0,7*3+0,7*4+0,8

61.80000

368

771577131R00

Montaz podlah vnitfnich z dlaZdic keramickych Hrany schodd, dilata¢ni, koutové, ukoncovaci a
prechodové profily profily hran schodu nerez, hrany schodu, upevnéni do maltovéo loze, vyska
profilu 8 mm,

72.00000

100.00

7,200.00

800-771

RTS 21/11

2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 :24*1,5
3.NP - €.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9:24*1,5

36.00000

36.00000

| 369|77157801 1R00

Zvlastni Upravy spar spara podlaha-sténa silikonem

[ m |

601.15000

30.00

18,034.50(800-771

RTS 21/1

v¢. dodavky a montaze silikonu.
sokliky :

2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 24*(0,32+0,26)

3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

obklady :
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

179/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
P9 : 24*(0,32+0,26) 13.92000
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.2 : 11,5%2+10%*2+0,25*2+0,3*6+0,15*2+0,5*2+0,4*2 47.40000
-(1,7*3+1,3+2,8*2) -12.00000
P1:12,1%2+9,4*2+6,7*2+0,4*14+0,2*8+0,25*2+0,65*5 67.35000
-(2,8+3,3+3+2,8*3+2,5+0,8*2+0,7+0,9+1,1) -24.30000
1,2*2+4*2 10.40000
-(1,1+0,8*2+0,9) -3.60000
3,6*2+3,3*2+0,3*2 14.40000
-(2,8+0,8*2) -4.40000
5+14+12,5+2,7+15+13,6+1,5+1,3+1,9+0,4*2+0,25*3+0,65*10+0,25*6 77.05000
-(1,4+2,8*3+2,7+1,9+2,45+1,1+1,7+1,1+0,9+0,8) -22.45000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby ki :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8 27.40000
-(2,8+3*2+1,1+3,2) -13.10000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
~(1,4+2,8*6+2,7+1,9+3+0,7+0,8*2+1,8*3+0,9+0,8) -35.20000
P8 :1,75"2+3,18 6.68000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby ki :
P5 : 4,4*2+8,1*2+0,3*8+0,4*2 28.20000
-(2,8+1,8%2+3+1,1+3,2) -13.70000
3,6+13,9+22,4+4+9,4+0,8+15,5+13,3+1,2+2,5+0,3*2+0,25*3+0,55*15+0,2*16 99.40000
-(1,4+2,8*6+3*2+0,7+0,8*2+1,8*2+1,1+1,5+1,8+0,9+0,8+0,7) -36.90000
P8 :1,75%2+3,18 6.68000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
P2 :(1,75*4-0,8) 6.20000
(2,3*2+1,8*2-0,9) 7.30000
(1,6*2+1*2-0,7) 4.50000
(3,9%2+2,4*2-0,8) 11.80000
(2,1*2+2*2-0,8*2) 6.60000
(2*2+2,7%2-(0,8+0,7)) 7.90000
(0,9%2+1,9%2-0,7) 4.90000
(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 8.20000
(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 10.00000
(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 13.80000
(0,9*2+1,35%2-0,7) 3.80000
2.NP: (2,3*2+0,9*2-0,7) 5.70000
(1*2+1,2*2-0,7) 3.70000
(1,2*4-0,7) 4.10000
(1,9*2+2,8*2-0,8) 8.60000
(2,1*4-0,8*2) 6.80000
(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9*2-0,7) 5.50000
(1,7*2+0,9*2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 9.50000
(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 14.10000
(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 13.80000
3.NP : (2,3*2+1,2%2-0,7*2) 5.60000
(2,3*2+1,1*2-0,7) 6.10000
(2,8*2+1,9*2-0,8) 8.60000
(2,1*4-0,8*2) 6.80000
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Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(2,72+2,1%2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9*2-0,7) 5.50000
(1,7*2+0,9%2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 9.40000
(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 13.50000
(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 13.80000
(1,8*2+0,9*2-0,7) 4.70000
| 37o|771oo1 |D+M podlahovych dvefnich zarazek | kus | 80.00000 100.00 8,000.00 Vlastni
truhlarské vyrobky : 16+4+18+1+1+2*2+2*4+1+3*2+3*2+2+1+2+2+3+4+1 80.00000
371(594001 Dodavka keramické dlazby - otéruvzdorné, protiskluz R9, dle vybéru investora, do cenikové m2 573.09525 500.00 286,547.63 Vlastni
hodnoty 500,-/m2
Zacatek provozniho souctu
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P1:84,78+4,75+8,8+86,86 185.19000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P5 :31,16+121,63 152.79000
P8 :1,75*3,18 5.56500
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P5 :31,16+122,9 154.06000
P8 :1,75*3,18 5.56500
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 1,5*24*0,16 5.76000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9 : 1,5*24*0,16 5.76000
sokliky : 0,1%(283,31+27,84) 31.11500
Konec provozniho souctu
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 145 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
+ztratné 5% : 545,805*1,05 573.09525
372|594002 Dodavka keramické velkoformatové vysoce zatézovée dlazby tl. 15mm, dle vybéru investora, do m2 112.35000 1,200.00 134,820.00 Vlastni
cenikové hodnoty 1200,-/m2
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.2 : (103,46+0,1*35,4)*1,05 112.35000
373/594003 Dodavka keramické dlazby - otéruvzdorné, protiskluz R10, dle vybéru investora, do cenikové m2 159.82050 600.00 95,892.30 Vlastni
hodnoty 600,-/m2
Zacatek provozniho souctu
1.NP - ¢.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P2 :8,02+2,97+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 56.72000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P6 : 2,07+1,2+1,42+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+13,71+1,57*3 47.89000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P6 : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
Konec provozniho souctu
+ztratné 5% : 152,21%1,05 159.82050
374/594004 Dodavka keramické dlazby - schodovky - otéruvzdorné, protiskluz R9, dle vybéru investora, do m 75.60000 800.00 60,480.00 Vlastni
cenikové hodnoty 800,-/m
Zacatek provozniho souctu
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P9 : 1,524 36.00000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P9 : 1,524 36.00000
Konec provozniho souctu
+ztratné 5% : 721,05 75.60000
375998771202R00 Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic v objektech vySky do 12 m % 12,371.54000 1.00 12,371.54 800-771 RTS 21/l

50 m vodorovné

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
Cen. Ji
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 776 Podlahy povlakové 1,042,420.39
376|776421100RU1 Lepeni soklikl PVC a napojeni krytiny na sténu lepeni podlahovych soklikd z PVC a vinylu véetné m 488.90000 105.00 51,334.50/800-775 |RTS 21/ 11
dodavky sokliku
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
P3 : 7*2+13,1*2+0,4*2+0,2*4 41.80000
-(3+3,3+1,7) -8.00000
7%2+2,8*2+0,4*2 20.40000
-(2,8+1,7+0,9) -5.40000
2.NP - &.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P7 : 7*2+19,9*2+0,4*2+0,15*2+0,3*4 56.10000
-(3+2,8*2) -8.60000
9,1%2+6,4*2+0,15*2 31.30000
-1,8 -1.80000
22*2+26,5*2+0,52+1,3*2+0,4*2+0,5*2+1,1*2+0,3*2+0,3*4 106.40000
-(1,8*2+3,5) -7.10000
3,5"2+3,8*2 14.60000
-3,5 -3.50000
3.NP - &.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P7 : 7*2+9,8*2+0,15*2 33.90000
-(1,8+3+0,8) -5.60000
9,9*2+7*2+0,3*4+0,15*2 35.30000
-(1,8+0,9+2,8*2) -8.30000
9,1%2+6,4*2+0,15*2 31.30000
-1,8 -1.80000
3,1%2+9,1*2 24.40000
-0,9 -0.90000
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
7,5*2+9,1*2+0,3*2 33.80000
-1,8 -1.80000
15,5*2+8,3*2+0,25*2+0,3*2+0,4*2 49.50000
-2 -2.00000
17,3*2+10*2 54.60000
-1,8 -1.80000
3*2+4,8*2 15.60000
-(1,5+2) -3.50000
377|776521100R00 Lepeni povlakovych podlah z plastd Lepeni povlakovych podlah z plastl - pasy z PVC, montaz, m2 1,229.69000 220.00 270,531.80|800-775 |RTS 21/ 11
1.NP - €.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P3:92,1+20,3 112.40000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P7 :139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P7 :45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+27,49+66,96+126,22+125,51+12,31 554.91000
378|28412 Podlahovina PVC pro vysoké zatizeni 1500x2,0 mm, protiskluznost R9, dle vybéru investora do m2 1,382.53000 500.00 691,265.00 Vlastni
cenikové hodnoty 500,-/m2
Zacatek provozniho souctu
1.NP - €.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P3:92,1+20,3 112.40000
2.NP - ¢.v.D.1.1.7,10,11+skladby kci :
P7 :139,89+57,67+351,63+13,19 562.38000
3.NP - ¢€.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P7 : 45,1+23,32+62,34+7,99+57,67+66,96+126,22+125,51+12,31 527.42000
Konec provozniho souctu
+ztratné 15% : 1202,2*1,15 1,382.53000

Stranka 148 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
379|776001 Dodavka PVC zatézové antistatické, dle vybéru investora do cenikové hodnoty 600,-/m2 m2 31.61350 600.00 18,968.10 Vlastni
3.NP - ¢.v.D.1.1.8,10,11+skladby kci :
P7:27,49*1,15 31.61350
380 998776202R00 Presun hmot pro podlahy povlakové v objektech vy$ky do 12 m % 10,320.99000 1.00 10,320.99 800-775 RTS 21/l
vodorovné do 50 m
Dil: 781 Obklady keramické 728,807.51
381 |781 101210RT1 |P|"'|’prava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 | 563.92500 13.00| 7,331 .03|800-771 RTS 21/ 11
Zacatek provozniho souctu
1.NP : 2,1%(1,75*4-0,8) 13.02000
2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9) 15.33000
2,1*(1,6*2+1*2-0,7) 9.45000
2,1*(3,9*2+2,4*2-0,8) 24.78000
2,1%(2,1*2+2*2-0,8*2) 13.86000
2 1*(2*2+2 7*2-(0,8+0,7)) 16.59000
1*(0,9*2+1,9*2-0,7) 10.29000
1*(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 17.22000
1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 21.00000
1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
1*(0,9*2+1,35*2-0,7) 7.98000
1,5*( *2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2 12.12000
2.NP : 2,1%(2,3*2+0,9*2-0,7) 11.97000
2,1%(1*2+1,2*2-0,7) 7.77000
2,1*(1,2*4-0,7) 8.61000
2,1%(1,9*2+2,8*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Stranka 149 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1%(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 19.95000
2,1%(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 29.61000
2,1%(0,9%2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
1,5%(1*2+2) 6.00000
3.NP : 2,1%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 11.76000
2,1%(2,3*2+1,1*2-0,7) 12.81000
2,1%(2,8*2+1,9*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1%(1,72+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 19.74000
2,1%(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 28.35000
2,1%(1,75%2+0,9*2-0,7)*3 28.98000
2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7) 9.87000
1,5%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 8.62500
¢v.D1.1.22:
P102, 202,302 : 2,8*3%0,3 2.52000
Konec provozniho souctu
+ztratné 5% : 563,925 563.92500
| 382|781 111151R00 |Doplﬁkové prace pfi provadéni obkladu pfiplatek za sestaveni dekoru (listela) | m | 254.60000 50.00 12,730.00(800-771 |RTS 21/l
obklady :
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby ki :
P2 : (1,75%4-0,8) 6.20000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Stranka 150 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

187 /296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
(2,3*2+1,8*2-0,9) 7.30000
(1,6*2+1*2-0,7) 4.50000
(3,9%2+2,4*2-0,8) 11.80000
(2,1*2+2*2-0,8*2) 6.60000
(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 7.90000
(0,9%2+1,9*2-0,7) 4.90000
(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 8.20000
(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 10.00000
(0,9%2+1,75%2-0,7)*3 13.80000
(0,9*2+1,35%2-0,7) 3.80000
2.NP: (2,3*2+0,9*2-0,7) 5.70000
(1*2+1,2*2-0,7) 3.70000
(1,2*4-0,7) 4.10000
(1,9*2+2,8*2-0,8) 8.60000
(2,1*4-0,8*2) 6.80000
(2,7%2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000
(2,2*2+0,9%2-0,7) 5.50000
(1,72+0,9%2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 9.50000
(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 14.10000
(0,9%2+1,75%2-0,7)*3 13.80000
3.NP : (2,3*2+1,2*2-0,7*2) 5.60000
(2,3*2+1,1%2-0,7) 6.10000
(2,8*2+1,9%2-0,8) 8.60000
(2,1%4-0,8*2) 6.80000
(2,7%2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 7.40000

Stranka 151 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
(2,2*2+0,9%2-0,7) 5.50000
(1,7*2+0,9%2-0,7) 4.50000
(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 9.40000
(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 13.50000
(1,75*2+0,9%2-0,7)*3 13.80000
(1,8*2+0,9%2-0,7) 4.70000
| 383|781320121 ROO |Obk|édén|’ parapetu do tmele $itky pfes 150 do 300 mm | m | 8.40000 250.00 2,100.00/800-771 [RTS 21/l
z obkladagek pérovinovych, keramickych, hutnych i polohutnych, do tmele,
¢v.D1.1.22:
P102:2,8 2.80000
P202:2,8 2.80000
P302:2,8 2.80000
384(781475124RT6 Montaz obkladl vnitfnich z dlazdic keramickych kladenych do tmele 600 x 600 mm, , kladenych do| m2 561.40500 764.00 428,913.42/800-771 |RTS 21/ 11
flexibilniho tmele
1.NP : 2,1*(1,75*4-0,8) 13.02000
2,1%(2,3*2+1,8*2-0,9) 15.33000
2,1%(1,6*2+1*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,9*2+2,4*2-0,8) 24.78000
2,1%(2,1*2+2*2-0,8*2) 13.86000
2,1%(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 16.59000
2,1%(0,9*2+1,9*2-0,7) 10.29000
2,1%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 17.22000
2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 21.00000
2,1%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
2,1%(0,9*2+1,35*2-0,7) 7.98000
1,5%(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15*0,9*2 12.12000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 152 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
soustava
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2.NP : 2,1%(2,3*2+0,9*2-0,7) 11.97000
2,1%(1*2+1,2*2-0,7) 7.77000
2,1*(1,2*4-0,7) 8.61000
2,1*(1,9*2+2,8*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1%(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 19.95000
2,1%(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 29.61000
2,1%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
1,5%(1*2+2) 6.00000
3.NP : 2,1%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 11.76000
2,1%(2,3*2+1,1*2-0,7) 12.81000
2,1%(2,8*2+1,9*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1%4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1*2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 19.74000
2,1%(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 28.35000
2,1%(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 28.98000
2,1%(1,8*2+0,9*2-0,7) 9.87000
1,5%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 8.62500
| 385|78141900 |P|"|'platek za rohové a ukonéovaci ligty | m2 | 563.92500 20.00 11,278.50 Vlastni

Zacatek provozniho souctu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
189 / 296
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

190/ 296

O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost

1.NP : 2,1%(1,75%4-0,8) 13.02000

2,1%(2,3*2+1,8*2-0,9) 15.33000

2,1%(1,6*2+1%2-0,7) 9.45000

2,1%(3,9*2+2,4*2-0,8) 24.78000

2,1%(2,1*2+2*2-0,8*2) 13.86000

2,1%(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 16.59000

2,1*(0,9*2+1,9*2-0,7) 10.29000

2,1%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 17.22000

2,1%(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 21.00000

2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000

2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7) 7.98000

1,5%(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15%0,9*2 12.12000

2.NP : 2,1%(2,3*2+0,9*2-0,7) 11.97000

2,1%(1*2+1,2*2-0,7) 7.77000

2,1*(1,2*4-0,7) 8.61000

2,1*(1,9*2+2,8+2-0,8) 18.06000

2,1%(2,1*4-0,8*2) 14.28000

2,1%(2,7*2+2,1%2-(0,8+0,7*2)) 15.54000

2,1%(2,2*2+0,9*2-0,7) 11.55000

2,1%(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000

2,1%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 19.95000

2,1%(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 29.61000

2,1%(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000

1,5%(1*2+2) 6.00000

3.NP : 2,1%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 11.76000

2,1%(2,3*2+1,12-0,7) 12.81000

Stranka 154 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: |1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,1%(2,8*2+1,9*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1%4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7%2+2,1%2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2%2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1*(1,7%2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 19.74000
2,1*(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 28.35000
2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 28.98000
2,1*(1,8%2+0,9*2-0,7) 9.87000
1,5%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 8.62500
gv.D1.1.22:
P102, 202,302 : 2,8*3*0,3 2.52000
Konec provozniho souctu
+ztratné 5% : 563,925 563.92500
| 386/597002 [Dodévka keram. obkladu ve. listel dle vybéru investora do cenikové hodnoty 450,-/m2 | m2 | 592.12125 450.00 266,454.56 Vlastni
Zacatek provozniho souctu
1.NP : 2,1%(1,75*4-0,8) 13.02000
2,1*(2,3*2+1,8*2-0,9) 15.33000
2,1*(1,6%2+1%2-0,7) 9.45000
2,1%(3,9*2+2,4*2-0,8) 24.78000
2,1%(2,1%2+2*2-0,8*2) 13.86000
2,1%(2*2+2,7*2-(0,8+0,7)) 16.59000
2,1*(0,9%2+1,9*2-0,7) 10.29000
2,1%(2,2+2,6+1,3+1,3+1,7-0,9) 17.22000
2,1*(4*2+2,8*2-(0,8+0,7*4)) 21.00000
2,1*(0,9%2+1,75*2-0,7)*3 28.98000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Stranka 155 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

192/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast

R: |1 Stavebni ¢ast

Cen.
soustava

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
2,1*(0,9*2+1,35*2-0,7) 7.98000
1,5%(1*2+0,9*3+1,2+1*2)+0,15%0,9*2 12.12000
2.NP : 2,1%(2,3*2+0,9*2-0,7) 11.97000
2,1*(1%2+1,2*2-0,7) 7.77000
2,1*(1,2*4-0,7) 8.61000
2,1*(1,9*2+2,8+2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1%4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1%2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1*(2,2+2+0,9*2-0,7) 11.55000
2,1*(1,7+2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1%(3,2+2,3+2,2+1,4+1,3-0,9) 19.95000
2,1%(5,4*2+2,8*2+0,3*2-(0,8+0,7*3)) 29.61000
2,1*(0,9*2+1,75*2-0,7)*3 28.98000
1,5%(1*2+2) 6.00000
3.NP : 2,1%(2,3*2+1,2*2-0,7*2) 11.76000
2,1%(2,3*2+1,1*2-0,7) 12.81000
2,1*(2,8*2+1,9*2-0,8) 18.06000
2,1%(2,1%4-0,8*2) 14.28000
2,1%(2,7*2+2,1%2-(0,8+0,7*2)) 15.54000
2,1%(2,2*2+0,9%2-0,7) 11.55000
2,1*(1,7*2+0,9*2-0,7) 9.45000
2,1*(3,2+2,3+2,2+1,3+1,3-0,9) 19.74000
2,1%(5,4*2+2,8*2-(0,8+0,7*3)) 28.35000
2,1*(1,75*2+0,9*2-0,7)*3 28.98000
2,1*(1,8*2+0,9*2-0,7) 9.87000
1,5%(0,45+1+0,9+1,2*2+1) 8.62500

Stranka 156 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
¢v.D1.1.22:
P102, 202,302 : 2,8*3*0,3 2.52000
Konec provozniho souctu
+ztratné 5% : 563,925*1,05 592.12125
387 998781202R00  Pfesun hmot pro obklady keramické v objektech vysky do 12 m % 1.00 0.00800-771 RTS 21/1I
Dil: 782 Konstrukce z prirodniho kamene 143,515.05
388|R105 |D+M vnéjsiho parapetu ze Zulové desky 2800/150 mm | kus | 17.ooooo| 4,941.oo| 83,997.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.22:
R105: 17 17.00000
| 389|R106 |D+M vn&jsiho parapetu ze Zulové desky 1750/150 mm | kus | 2.ooooo| 9,882.00| 19,764.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.22:
R106 : 2 2.00000
| 390|R107 |D+M vn&jsiho parapetu ze Zulové desky 1100/150 mm | kus | 1.ooooo| 5,435.oo| 5,435.oo| |Vlastn|' |
gv.D1.1.22:
R107 : 1 1.00000
| 391|R108 [D+M vnéjsiho parapetu ze Zulové desky 1400/150 mm | kus | 1.00000| 6,917.00 6,917.00] Vlastni |
gv.D1.1.22:
R108 : 1 1.00000
| 392|R1 11 |D+M vn&jsiho parapetu ze Zulové desky 1900/150 mm | kus | 1.00000| 9,388.00| 9,388.00| |Vlastn|’ |
&v.D1.1.22:
R111:1 1.00000
| 393|R208 |D+M vn&jsiho parapetu ze Zulové desky 1400/230 mm | kus | 1.ooooo| 6,917.00| 6,917.00| |Vlastn|' |
gv.D1.1.22:
R208 : 1 1.00000
| 394|R308 [D+M vngjsiho parapetu ze Zulové desky 1400/230 mm | kus | 1.00000| 6,917.00 6,917.00| Vlastni |
¢v.D1.1.22:
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost

R308 : 1 1.00000
395 998782202R00  Presun hmot pro kamenné obklady v objektech vysky do 12 m % 1,393.35000 3.00 4,180.05 800-782 RTS 21/ I

50 m vodorovné

Dil: 783 Natéry 147,510.89

396/783125730R00 Natéry ocelovych konstrukci syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, zakladni m2 185.42300 41.00 7,602.34/800-783 [RTS 21/l

na vzduchu schnouci
ocel. prvky :
1.NP:
IPE180 : (9,75+11,1)*(0,18*2+0,091*4) 15.09540
L120/120 : (0,5+0,4+1)*0,12*4 0.91200
IPE100 : (2,8+7,26+100)*(0,1*2+0,055*4) 46.22520
IPE160 : 6,3%(0,16*2+0,082*4) 4.08240
2.NP:
IPE120 : 9,6%(0,12*2+0,064*4) 4.76160
L100/100 : 0,5*0,1%4 0.20000
IPE100 : (2,8+4,8+100)*(0,1*2+0,055*4) 45.19200
IPE160 : 6,3%(0,16*2+0,082*4) 4.08240
L120/120 : 0,4*0,12*4 0.19200
IPE180 : 10,2%(0,18*2+0,091*4) 7.38480
3.NP:
IPE160 : 11,1%(0,16*2+0,082*4) 7.19280
IPE120 : 9,9%(0,12*2+0,064*4) 4.91040
IPE100 : (2,8+4,8+100)*(0,1*2+0,055*4) 45.19200

| 397|783824120R00 |Nétéry betonovych povrchi syntetické betonovych povrchil, jednonasobné + 2x email | m2 | 14.01000 266.00 3,726.66/800-783 [RTS 21/ 11

na vzduchu schnouci
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Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
vytahova $achta - P19 : 1,8*1,65 2.97000
1,6%(1,8*2+1,65*2) 11.04000
| 398/783300 IN&tér soklu v&. dod. mat. | om 191.60000| 266.00 50,965.60| Vlastni |
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.1: 9*2+6,3*2+0,3*6-(1,3+2,8*2+1,2+0,8) 23.50000
4,3*2+2%2-(1,2+0,8) 10.60000
8,1*2+10,8*2+1,1*2+0,2*2+0,3*2+0,45*6-(1,7+1,75*2+2,8) 35.70000
7,4*2+11,5*2+0,3*4+0,2*2+0,5*4-(2,8+3+1,7) 33.90000
7,7%2+7,5*2+0,35*2+0,4*4-(1,7+3+2,8) 25.20000
8,1*2+7,5*2+0,4*4-(1,7"2+2,8*2) 23.80000
P4.3:10,3*2+10%2-1,7 38.90000
| 399|783825 Natér betonovych povrchl 2x+1xpenetrace, v¢€. dod. barevného protiskluzného natéru | m2 | 432.57000 197.00 85,216.29 Vlastni
1.NP - &.v.D.1.1.6,10,11+skladby kci :
P4.1: 48,88+8,48+98,4+87,62+58,64+59,73 361.75000
P4.3:70,82 70.82000
Dil: 784 Malby 818,635.09
400|784161701R00 |PF|’prava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu akrylat, jednonasobna | m2 | 532.30750 44.oo| 23,421.53|800-784 RTS 21/ I
1.NP : 98,4+87,62+58,64 24466000
3.NP: 126,22 126.22000
1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,565+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
2.NP : 2,07+1,2+1,42+5 2+4 27+5 64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000
3.NP : 2,48+2,35+5,2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
1.NP - £.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6 3.59100
2.NP - &.v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4 2.39400
3.NP - &.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5 2.99250
| 401/784231101R00  |Priprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu akrylatova disperze, jednonasobné | m2 | 4,142.33310 22.00 91,131.33[800-784 [RTS 21/11 |
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T6
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
stény : 38,56+278,941+3824,8321 4,142.33310
| 402|784441010R00  |Malby latexové v mistnostech vysky do 3,8m, jednobarevné, dvojnésobné | m2 | 4,142.33310] 84.00 347,955.98/800-784 [RTS 21/1l |
stény : 38,56+278,941+3824,8321 4,142.33310
| 403[784165911R00  |Malby z malifskych smési pro sadrokarton, hrubozrnné, , bélost 90 %, jednonasobné | m2 | 1,064.61500] 115.00] 122,430.73/800-784 [RTS 21/11 |
Zacatek provozniho souctu
1.NP : 98,4+87,62+58,64 244.66000
3.NP : 126,22 126.22000
1.NP : 2,97+8,8+4,13+1,55+7,27+3,91+5,17+1,67+5,15+10,96+1,57*3+1,21 57.50000
2.NP : 2,07+1,2+1,42+5 2+4, 27+5 64+1,92+1,51+6,24+13,17+1,57*3 47.35000
3.NP : 2,48+2,35+5 2+4,27+5,64+1,92+1,51+6,24+11,79+1,57*3+1,49 47.60000
1.NP - &.v.D.1.1.6 - niky : 0,57*1,05*6 3.59100
2.NP - &v.D.1.1.7 - niky : 0,57*1,05*4 2.39400
3.NP - &.v.D.1.1.8 - niky : 0,57*1,05*5 2.99250
Konec provozniho souctu
532,3075*2 1,064.61500
404|784442001RT2 Malby z malifskych smési disperznich, v mistnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnasobné + 1x m2 2,512.85500 93.00 233,695.52|800-784 |RTS 21/ 11
penetrace
stropy : 1029,33+1483,525 2,512.85500
Dil: 7997 Ostatni vyrobky 1,022,290.00
405|o1 |D+M oto&ného a sklopného zrcadla pro ZTP, 600/450mm, kompl. dodavka dle popisu O1 | kus | 4.ooooo| 3,5oo.oo| 14,ooo.oo| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 01:4 4.00000
| 406|O10 |D+M zasobniku na papirové ubrousky uzamyk., kompl. dodavka dle popisu O10 | kus | 43.ooooo| 1,800.00| 77,400.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25 - 0zn. 010 : 43 43.00000
| 407|o11 |D+M zasobniku na toaletni papir uzamyk., kompl. dodavka dle popisu O11 | kus | 24.00000| 1,800.00| 43,200.00| |Vlastn|’ |
¢.v.D1.1.25-0zn. 011 : 24 24.00000
| 408|O12 |D+M WC zavésné nerezové soupravy, kompl. dodavka dle popisu 012 | kus | 20.ooooo| 22,ooo.oo| 440,ooo.oo| |VIastn|’ |
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |2021/063_2

Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

0O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
Cen.
; soustava

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
¢.v.D1.1.25 - 0zn. 012 : 20 20.00000

| 409/013 ID+M nerezového hagku na ruénik, kompl. dodévka dle popisu 013 kus 43.00000| 50.00 2,150.00| Vlastni |
¢.v.D1.1.25-0zn. 013 :43 43.00000

[ 410(014 ID+M nerez. dvojhacku na odlozeni odévi, kompl. dodévka dle popisu 014 kus 24.00000] 50.00 1,200.00| Vlastni |
¢.v.D1.1.25-0zn. 014 : 24 24.00000

| 411 |o15 |D+M odpadkového koe 25 |, kompl. dodavka dle popisu 015 kus 76.00000| 800.00| 60,800.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 015: 76 76.00000

| 412|O16 |D+M davkovace tekutého mydla 0,5 I, kompl. dodavka dle popisu O16 kus 43.ooooo| 1,ooo.oo| 43,000.00| |VIastn|’ |
¢.v.D1.1.25-0zn. 016 : 43 43.00000

| 413|o17 |D+M Al tabule pro orient. systém 600/600, kompl. dodavka dle popisu O17 kus 4.00000| 2,ooo.oo| 8,000.00| |Vlastn|’ |
¢.v.D1.1.25-0zn. 017 : 4 4.00000

414|018 D+M vybaveni objektu bezpeénost. tabulkami, a zna¢kami, kompl. dodavka dle popisu O18 kus 20.00000 30.00 600.00 Vlastni

¢.v.D1.1.25 - ozn. 018 : 20 20.00000

| 415/019 ID+M Al &titku s oznagenim nazvu mistnosti, kompl. dodévka dle popisu 019 kus 71.00000] 300.00 21,300.00] Vlastni |
¢.v.D1.1.25-0zn. 019 : 71 71.00000

| 416/02 [D+M zrcadla do nerez ramu 600/750, kompl. dodévka dle popisu O2 kus 26.00000] 2,500.00 65,000.00| Vlastni |
¢.v.D1.1.25 - 0zn. 02 : 26 26.00000

| 417|022 |D+M vnitfni &istici rohoze 1500/600/12mm, kompl. doavka dle popisu 022 kus 5.ooooo| 8,030.00| 40,150.oo| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 022 :5 5.00000

| 418|023 |D+M vnitini Gistici rohoze 1100/600/12mm, kompl. dodavka dle popisu 023 kus 1.ooooo| 7,890.oo| 7,890.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 023 : 1 1.00000

419|025 D+M informacéni cedulka na vstupnich dvefich vytahové Sachty, kompl. dodavka dle popisu 025 kus 3.00000 500.00 1,500.00 Vlastni

¢.v.D1.1.25-0zn. 025 : 3 3.00000

| 420|O3 D+M zrcadla do nerezového ramu 1600/750, kompl. dodavka dle popisu O3 kus 4.00000 3,000.00 12,000.00 Vlastni
¢.v.D1.1.25-0zn. 03 : 4 4.00000
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T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |02 Stavebni ¢ast
R: [1 Stavebni ¢ast
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
421|04 D+M zrcadla do nerezového ramu 2500/750, kompl. dodavka dle popisu O4 kus 3.00000 3,500.00 10,500.00 Vlastni
¢.v.D1.1.25-0zn. 04 : 3 3.00000
| 42205 [D+M zavésné soupravy WC pro ZTP, kompl. dodavka dle popisu 05 | kus | 4.00000,  22,000.00 88,000.00| Vlastni |
¢.v.D1.1.25-0zn.05: 4 4.00000
| 42306 ID+M nerezového sklopného madla umyvadia dI. 0,6m, kompl. dodavka dle popisu OB | kus | 8.00000) 3,000.00 24,000.00| Vlastni |
¢.v.D1.1.25-0zn. 06 : 8 8.00000
| 424|o7 |D+M nerezového sklopného madla WC dI. 0,9m, kompl. dodavka dle popisu O7 | kus | 4.ooooo| 3,ooo.oo| 12,ooo.oo| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 07 : 4 4.00000
| 425|08 |D+M nerezového madla pevného WC dI. 0,9m, kompl. dodavka dle popisu O8 | kus | 4.ooooo| 2,5oo.oo| 10,ooo.oo| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 08 : 4 4.00000
| 426|09 |D+M el. susaku na ruce, kompl. dodavka dle popisu O9 | kus | 18.00000| 2,2oo.oo| 39,600.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 09: 18 18.00000
Dil: M33 Montaze dopravnich zarizeni a vah-vytahy 628,000.00
427\33001 D+M bezstrojovného trakéniho vytahu, nosnost 630kg/8, zdvih 7,4m, kompl. dodavka a montaz dle | kpl 1.00000 600,000.00 600,000.00 Vlastni
popisu PD - technické a uzitné standarty
428(33002 Stavebni pfipravenost a pfipomoce pro vytah, v€. dodavky kotevnich a montaznich prvku - dle PD hod 80.00000 350.00 28,000.00 Vlastni
| Celkem 72,432,315.51|
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |03 TZB
R: |1 TZB
-
Cen.

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Zemni prace 1,154,146.30

11131203101 Hloubeni jam ruénim nebo pneum nafadim v soudrznych horninach tf. 3 (Stérkovy prostor m3 221.00000 800.00 176,800.00 Vlastni
130x1,7m)
2|132100001 pisek vé.dopravy (plyn,voda,kanal,UT) m3 96.00000 400.00 38,400.00 Vlastni
3(132100002 piskové loze (plyn,voda,kanal,UT) m3 24.00000 400.00 9,600.00 Vlastni
4/132100003 obsyp potrubi piskem (plyn,voda,kanal,UT) m3 72.00000 124.00 8,928.00 Vlastni
5/132100004 vystrazna folie (plyn,voda,kanal,UT) v€. montaze m 400.00000 10.00 4,000.00 Vlastni
6/132100005 médény vodi¢ (plyn,voda,UT) v&é. montaze m 220.00000 3.00 660.00 Vlastni
7|1132212201 Hloubeni ryh § pfes 600 do 2000 mm ru¢nim nebo pneum naradim v soudrznych horninach tf. 3 m3 524.90000 550.00 288,695.00 Vlastni
(plyn,voda, 0,6x1,2x65 + ut 0,6x0,9x90) + (kanalizace 0,6x2,8x245+ 1,0x2,8x110))
8/151101101 ZFizeni pFilozného pazeni a rozepreni stén ryh hldo 2 m m2 1,480.00000 140.00 207,200.00 Vlastni
9/151101111 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 2 m m2 1,480.00000 100.00 148,000.00 Vlastni
10/161101101 Svislé prfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 2,5 m (plyn,voda,kanal,UT + vsak) m3 745.90000 100.00 74,590.00 Vlastni
11(162201102 Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az4 (plyn,voda,kanal,UT) m3 745.90000 47.00 35,057.30 Vlastni
12|174201101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou bez zhutnéni (plyn,voda,kanal,UT) m3 569.40000 140.00 79,716.00 Vlastni
13/162000 Stérk frakce 63 (80,5m3 = 150 tun) t 150.00000 450.00 67,500.00 Vlastni
1416200001 Stérkovy zadrzny prostor , §térk frakce 63 komplet vé.MZ ks 1.00000 15,000.00 15,000.00 Vlastni
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 155,039.00
15R3 MZ odvodnovacich zlabl hod 20.00000 1,500.00 30,000.00 Vlastni
16|R0O Odvodnovaci zlab - V150 s mFizi D400kN vé.pfisluSenstvi 27m ks 1.00000 106,313.00 106,313.00 Vlastni
17|R1 Odvodriovaci Zlab - V150 s mfizi D400kN vé.pfislusenstvi  3,5m ks 1.00000 15,750.00 15,750.00 Vlastni
18|R2 Vpust - odtok 150 vé.pfisluSenstvi ks 2.00000 1,488.00 2,976.00 Vlastni
Dil: 8 Trubni vedeni 2,484,665.00
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |03 TZB

R: |1 TZB

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
19|28613924 potrubi plynovodni z PE 100+ oplasténé vrstvou z pénového PE, SDR 11, 63x5,8 mm m 125.00000 194.00 24,250.00 Vlastni
20|286149990A navrtavaci T-kus s 360° odbockou, d 63 kus 2.00000 1,827.00 3,654.00 Vlastni
2155271112 Rﬂoztrt,;ll)Jl'Tp)Fedizolované kompaktni systém dl 6m DN 50/125 tl izolace 30mm v¢&. spojek a tvarovek + m 180.00000 3,683.00 662,940.00 Vlastni
22871211141 Montaz potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vykop svafovanych na tupo D 63 x 5,8 mm (plyn, voda) m 125.00000 102.00 12,750.00 Vlastni
23|87131 Drenazni potrubi DN100 vé.MZ m 240.00000 165.00 39,600.00 Vlastni
24(871315231 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN10 DN 160 m 35.00000 1,277.00 44,695.00 Vlastni
25|871355231 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN10 DN 200 m 130.00000 2,058.00 267,540.00 Vlastni
26/|871365231 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN10 DN 250 m 14.00000 3,578.00 50,092.00 Vlastni
27|871375231 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN10 DN 315 m 20.00000 5,040.00 100,800.00 Vlastni
28(871395231 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN10 DN 400 m 120.00000 7,366.00 883,920.00 Vlastni
29894812325 Revizni a ¢istici $achta z PP typ DN 600 - $achtové dno prito¢né kus 8.00000 6,673.00 53,384.00 Vlastni
30/894812332 Revizni a &istici $achta z PP DN 600 Sachtova roura korugovana svétlé hloubky do 1500 mm kus 8.00000 14,362.00 114,896.00 Vlastni

vE.poklopu, D400

31(894812339 PFiplatek k rouram revizni a Gistici Sachty z PP DN 600 za ufiznuti Sachtové roury kus 8.00000 123.00 984.00 Vlastni
32(894812356 Skrtici $achta s fizenym odtokem 0,5 I/s z PP v&. poklopu D400 kus 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
33|895940001 vpust kanalizaéni uliéni z betonovych dilcd v&.mfiZze a ko$e hrubych nedistot kus 1.00000 8,408.00 8,408.00 Vlastni
34/895941111 ZFizeni vpusti kanalizaéni uliéni z betonovych dilct typ UV-50 normalni v€.mfize, kose a MZ kus 6.00000 8,408.00 50,448.00 Vlastni
35(896210001 sedimentacni nadrz 2x1x2,2m v¢.poklopu a montaze kus 1.00000 50,000.00 50,000.00 Vlastni
36(87131 Komunikaéni kabel (laboratorf - kotelna) v¢é.MZ m 90.00000 0.00 0.00 Vlastni
37|871315 Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost tfidy SN10 DN 125 m 10.00000 852.00 8,520.00 Vlastni
38(894812 Sachta D1000 z prefa dilcti (dno, skruZe, konus, poklop D400) vé MZ (5-S3) kus 4.00000 24,446.00 97,784.00 Vlastni

Dil: 721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace 533,646.51
39(721173401 Potrubi kanaliza¢ni plastové svodné systém KG DN 100 m 142.00000 312.00 44,304.00 Vlastni
40|721173402 Potrubi kanaliza¢ni plastové svodné systém KG DN 125 m 135.00000 350.00 47,250.00 Vlastni
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41(721173403 Potrubi kanaliza¢ni plastové svodné systém KG DN 150 m 45.00000 477.00 21,465.00 Vlastni
42(721173404 Potrubi kanaliza¢ni plastové svodné systém KG DN 200 m 33.00000 795.00 26,235.00 Vlastni
43|721174041 Potrubi kanaliza¢ni z PP pfipojovaci systém HT DN 32 m 391.00000 260.00 101,660.00 Vlastni
44(721174042 Potrubi kanalizac¢ni z PP pfipojovaci systém HT DN 40 m 103.00000 294.00 30,282.00 Vlastni
45|721174043 Potrubi kanaliza¢ni z PP pfipojovaci systém HT DN 50 m 44.00000 325.00 14,300.00 Vlastni
46|721174044 Potrubi kanaliza¢ni z PP pfipojovaci systém HT DN 70 m 52.00000 386.00 20,072.00 Vlastni
47721174045 Potrubi kanaliza¢ni z PP pfipojovaci systém HT DN 100 m 206.00000 503.00 103,618.00 Vlastni
48|721211402 Vpust podlahova s vodorovnym odtokem DN 40/50 s automatickym vztlakovym uzavérem kus 3.00000 1,191.00 3,573.00 Vlastni
49|721226511 Zapachova uzavérka podomitkovéa pro pracku a mycku DN 40 kus 55.00000 215.00 11,825.00 Vlastni
50(721233201 Stresni vtok bo¢ni odtok DN 110, s asfalt. manzetou a el. ohfevem, min 6 I/s, zachytny ko$ kus 6.00000 4,580.00 27,480.00 Vlastni
51|721242116 Lapac stfesnich splavenin z PP se zapachovou klapkou a lapacim kosem DN 125 kus 6.00000 2,955.00 17,730.00 Vlastni
52(721273153 Hlavice ventilaéni polypropylen PP DN 110 kus 8.00000 1,720.00 13,760.00 Vlastni
53(721290111 Zkouska tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 125 m 1,073.00000 32.00 34,336.00 Vlastni
54(721290112 Zkou$ka tésnosti potrubi kanalizace vodou do DN 200 m 78.00000 35.00 2,730.00 Vlastni
55(998721101 PFesun hmot tonazni pro vnitfni kanalizace v objektech v do 6 m t 1.16600 732.00 853.51 Vlastni
56998721181 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 721 provadény bez pouZziti mechanizace t 1.16600 553.00 644.80 Vlastni
57(998721192 Priplatek k pfesunu hmot tonazni 721 za zvétSeny pfesun do 100 m t 1.16600 453.00 528.20 Vlastni
58|721174 Revizni $achta 1200x900x900mm komplet vé. MZ ks 1.00000 11,000.00 11,000.00 Vlastni

Dil: 722 Zdravotechnika - vnitini vodovod 1,026,886.90
59|722130235 Potrubi vodovodni ocelové zavitové pozinkované svarované bézné DN 40 m 23.00000 746.00 17,158.00 Vlastni
60(722130236 Potrubi vodovodni ocelové zavitové pozinkované svafované bézné DN 50 m 4.00000 1,062.00 4,248.00 Vlastni
61|722174002 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 750.00000 230.00 172,500.00 Vlastni
62|722174003 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 358.00000 290.00 103,820.00 Vlastni
63(722174004 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm m 54.00000 315.00 17,010.00 Vlastni
64(722174005 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm m 126.00000 480.00 60,480.00 Vlastni
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65(722174006 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm m 87.00000 640.00 55,680.00 Vlastni
66(722174022 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm (tlakovy vzduch) m 95.00000 298.00 28,310.00 Vlastni
67(722174023 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm (tlakovy vzduch) m 65.00000 366.00 23,790.00 Vlastni
68(722174024 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm (tlakovy vzduch) m 163.00000 547.00 89,161.00 Vlastni
69722181231 Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izolacnimi trubicemi z PE tl do 15 mm do DN22 m 750.00000 60.00 45,000.00 Vlastni
70(722181232 Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izolacnimi trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 m 538.00000 79.00 42,502.00 Vlastni

mm
71(722181243 Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi termoizolaénimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 m 87.00000 121.00 10,527.00 Vlastni
mm

72|722220111 Nasténka pro vytokovy ventil G 1/2 s jednim zavitem kus 184.00000 80.00 14,720.00 Vlastni
73(722220121 Nasténka pro baterii G 1/2 s jednim zavitem par 8.00000 322.00 2,576.00 Vlastni
74722221134 Ventil vytokovy G 1/2 s jednim zavitem ks 4.00000 128.00 512.00 Vlastni
75722224115 Kohout plnici nebo vypoustéci G 1/2 PN 10 s jednim zavitem kus 10.00000 108.00 1,080.00 Vlastni
76(722224200 Kulovy kohout rohovy s vnéj$im zavitem a packou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4" kus 110.00000 138.00 15,180.00 Vlastni
77(722224201 Kovova hadice pfipojovaci 40cm kus 110.00000 120.00 13,200.00 Vlastni
78(722229101 Montaz vodovodnich armatur s jednim zavitem G 1/2 ostatni typ kus 124.00000 120.00 14,880.00 Vlastni
79722230002 filtr s odkalenim na vystupu z kompresoru (tlakovy vzduch) kus 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
80|722230003 filtr pfed rychlospojkou vé. montaze (tlakovy vzduch) kus 21.00000 3,892.00 81,732.00 Vlastni
81/|722230004 rychlospojka v€.montaze (tlakovy vzduch) kus 21.00000 135.00 2,835.00 Vlastni
82(722230005 plastova pochlzi krabice (umisténiv rychlospojky - tlakovy vzduch) vé. MZ kus 4.00000 1,200.00 4,800.00 Vlastni
83(72223001 tlakova hadiceDN32 s previe¢nymi maticemi (tlakovy vzduch) kus 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
84(722232043 Kohout kulovy pfimy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitini zavit kus 5.00000 229.00 1,145.00 Vlastni
85722232044 Kohout kulovy pfimy G 3/4 PN 42 do 185°C vnitfni zavit kus 8.00000 356.00 2,848.00 Vlastni
86|722232045 Kohout kulovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C vnitini zavit kus 10.00000 556.00 5,560.00 Vlastni
87|722232046 Kohout kulovy pfimy G 5/4 PN 42 do 185°C vnitini zavit kus 2.00000 791.00 1,5682.00 Vlastni
88(722239101 Montaz armatur vodovodnich se dvéma zavity G 1/2 kus 5.00000 120.00 600.00 Vlastni
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89722239102 Montaz armatur vodovodnich se dvéma zavity G 3/4 kus 8.00000 135.00 1,080.00 Vlastni
90(722239103 Montaz armatur vodovodnich se dvéma zavity G 1 kus 10.00000 180.00 1,800.00 Vlastni
91(722239104 Montaz armatur vodovodnich se dvéma zavity G 5/4 kus 2.00000 240.00 480.00 Vlastni
92(722250133 Hydrantovy systém s tvarové stalou hadici D 25 x 30 m celoplechovy ks 6.00000 9,440.00 56,640.00 Vlastni
93(722263214 VVodomér zavitovy mokrobézny do 100°C G 1 x 260 mm Qn 6 m3/h horizontalni kus 1.00000 3,376.00 3,376.00 Vlastni
94722270102 Sestava vodomeérova zavitova G 1 ks 1.00000 2,199.00 2,199.00 Vlastni
95(722290226 Zkous$ka tésnosti vodovodniho potrubi zavitového do DN 50 m 1,375.00000 32.00 44,000.00 Vlastni
96(722290234 Proplach a dezinfekce vodovodniho potrubi do DN 80 m 1,375.00000 35.00 48,125.00 Vlastni
97(998722102 PFesun hmot tonazni pro vnitfni vodovod v objektech v do 12 m t 2.66800 685.00 1,827.58 Vlastni
98(998722181 Priplatek k pfesunu hmot tonazni 722 provadény bez pouziti mechanizace t 2.66800 540.00 1,440.72 Vlastni
99(998722193 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 722 za zvétSeny presun do 500 m t 2.66800 703.00 1,875.60 Vlastni
100(722232043a Kohout kulovy pfimy G 1/2 PN 42 do 185°C vii.zavit(tlak. vzduch) kus 21.00000 267.00 5,607.00 Vlastni
101(722290000 zednicka vypomoc (drazky, prurazy, ...) hod 25.00000 600.00 15,000.00 Vlastni
Dil: 723 Zdravotechnika - vnitini plynovod 259,829.85
102|723181022 Potrubi médéné tvrdé spojované lisovanim DN 18 m 5.00000 328.00 1,640.00 Vlastni
103(723181023 Potrubi médéné tvrdé spojované lisovanim DN 22 m 40.00000 428.00 17,120.00 Vlastni
104(723181025 Potrubi médéné tvrdé spojované lisovanim DN 35 m 65.00000 768.00 49,920.00 Vlastni
105(723190105 Ptipojka plynovodni nerezova hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovana na zavit soubor 1.00000 580.00 580.00 Vlastni
106/72323 R4 Zednicka vypomoc hod 5.00000 600.00 3,000.00 Vlastni
107723231162 Kohout kulovy pfimy G 1/2 PN 42 do 185°C plnopratokovy vnitfni zavit tézka fada kus 1.00000 373.00 373.00 Vlastni
108(723231163 Kohout kulovy pfimy G 3/4 PN 42 do 185°C plnopruatokovy vnitfni zavit tézka fada kus 3.00000 502.00 1,506.00 Vlastni
109(723231164 Kohout kulovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C plnoprutokovy vnitfni zavit téZka fada kus 1.00000 741.00 741.00 Vlastni
110(723234312 Regulator tlaku plynu stfedotlaky jednostupriovy vykon do 10 m3/hod pro zemni plyn soubor 1.00000 3,660.00 3,660.00 Vlastni
111(723234351 Skiirika pro regulator plynu 500/500/250mm nerez kus 1.00000 3,050.00 3,050.00 Vlastni
112(998723101 Pfesun hmot tonazni pro vnitfni plynovod v objektech v do 6 m t 0.15000 659.00 98.85 Vlastni
113(998723181 Priplatek k pfesunu hmot tonazni 723 provadény bez pouziti mechanizace t 0.15000 540.00 81.00 Vlastni
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114(72323 R1 Teplovzdusny agregat 21kW + regulace, oto¢na konzola, odkoufeni/sani priim.80 - 25m nerez, kus 1.00000 73,060.00 73,060.00 Vlastni
vE., montaze
115|72323 R2 Revize, zkouska pevnosti a tlaku kus 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
11672323 R3 Revize, zkouska pevnosti a tlaku STL pFipojky kus 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
117(72323 R5 Odkoureni pyrolyzniho reaktoru tfiplastovym kominem 20m + 10m (dle typu spotfebi¢e) vé.MZ ks 1.00000 90,000.00 90,000.00 Vlastni
Dil: 724 Zdravotechnika - strojni vybaveni 79,000.00
118|724411102 |Kompresor pistovy 17m3/hod, 6,5-9Bar, tlak.nadoba 150 litrd (tlakovy vzduch) ks 1.00000 79,000.00| 79,000.00| Vlastni
Dil: 725 Zdravotechnika - zafizovaci predméty 818,127.43
119|725112021 Klozet keramicky zavésny na nosné stény s hlubokym splachovanim odpad vodorovny (ZTP) ks 4.00000 6,276.00 25,104.00 Vlastni
120(725112022 Klozet keramicky zavésny na nosné stény s hlubokym splachovanim odpad vodorovny ks 20.00000 3,068.00 61,360.00 Vlastni
121(725121527 Pisoarovy zachodek automaticky s integrovanym napajecim zdrojem a sifonem ks 9.00000 9,770.00 87,930.00 Vlastni
122(725211602 Umyvadlo keramické pfipevnéné na sténu Srouby bilé bez krytu na sifon 550 mm ks 40.00000 1,838.00 73,520.00 Vlastni
123(725211901 Umyvadlo pro ZTP ob¢any v¢.baterie, sifonu a montaze ks 4.00000 5,194.00 20,776.00 Vlastni
124(725211902 sada madel a drzakd pro ZTP vé.montaze ks 4.00000 21,352.00 85,408.00 Vlastni
125(725231201 Bidet bez armatur vytokovych keramicky klasicky se zapachovou uzavérkou ks 1.00000 2,421.00 2,421.00 Vlastni
126725241112 Vanicka sprchova akrylatova étvercova 900x900 mm ks 3.00000 5,298.00 15,894.00 Vlastni
127(725244142 Dvefe sprchové poloramové sklenéné tl. 6 mm otviravé jednokfidlové do niky na vanicku Sifky 800 ks 3.00000 14,325.00 42,975.00 Vlastni
mm
128(725291211 Doplriky zafizeni koupelen a zachodl keramické mydelnik jednoduchy ks 6.00000 746.00 4,476.00 Vlastni
129(725291621 Doplriky zafizeni koupelen a zachodu nerezové zasobnik toaletnich papirt ks 24.00000 2,130.00 51,120.00 Vlastni
130(725291631 Doplriky zafizeni koupelen a zachodl nerezové zasobnik papirovych ruéniki ks 9.00000 2,300.00 20,700.00 Vlastni
131(725331111 Vylevka bez vytokovych armatur keramické se sklopnou plastovou mfizkou 425 mm v¢. baterie ks 5.00000 8,881.00 44,405.00 Vlastni
132(725821312 Baterie dfezové nasténné pakové s otacivym kulatym ustim a délkou raminka 300 mm (VL) ks 5.00000 2,223.00 11,115.00 Vlastni
133725822612 Baterie umyvadlové stojankové pakové s vypusti ks 44.00000 1,824.00 80,256.00 Vlastni
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134(725823112 Baterie bidetové stojankové pakové s vypusti ks 1.00000 1,822.00 1,822.00 Vlastni
135(725841311 Baterie sprchové nasténné pakove ks 3.00000 2,622.00 7,866.00 Vlastni
136(725849411 Montaze ostatni hod 50.00000 500.00 25,000.00 Vlastni
137(725851315 Ventil odpadni dfezovy s pfepadem G 6/4 kus 44.00000 248.00 10,912.00 Vlastni
138(725861102 Zapachova uzavérka pro umyvadla DN 40 kus 44.00000 251.00 11,044.00 Vlastni
139(725862103 Zapachova uzavérka pro difezy DN 40/50 kus 5.00000 268.00 1,340.00 Vlastni
140(725863311 Zapachova uzavérka pro bidety DN 40 kus 1.00000 261.00 261.00 Vlastni
141(725865411 Zapachova uzavérka pisoarova DN 32/40 kus 9.00000 237.00 2,133.00 Vlastni
142(725980123 Dvitka 30/30 kus 3.00000 309.00 927.00 Vlastni
143|998725102 Pfesun hmot tonazni pro zafizovaci pfedméty v objektech v do 12 m t 1.81900 800.00 1,455.20 Vlastni
144(998725181 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 725 provadény bez pouziti mechanizace t 1.81900 572.00 1,040.47 Vlastni
145(998725193 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 725 za zvétSeny prfesun do 500 m t 1.81900 1,040.00 1,891.76 Vlastni
146(725619 - B Plynovy bojler 200 litra - turbo, v€.odkoufeni a MZ kus 1.00000 124,975.00 124,975.00 Vlastni
Dil: 726 Zdravotechnika - predsténové instalace 140,080.00
147(726111031 Instalaéni pfedsténa - klozet s ovladanim zepfedu v 1080 mm zavésny do masivni zdéné kce ks 20.00000 7,004.00 140,080.00 Vlastni
Dil: 732 Ustfedni vytapéni - strojovny 229,503.25
148(73242 R5 Méfeni a regulace v€.MZ (provede a doda spravce kotelny) ks 1.00000 150,000.00 150,000.00 Vlastni
149(732421201 Cerpadlo teplovodni mokrobé&zné zavitové cirkulaéni DN 15 vytlak do 0,9 m priitok 0,35 m3/h pro ks 1.00000 4,448.00 4,448.00 Vlastni
TUV, v€. uzaviraciho Sroubeni
150|732421475 Cerpadlo teplovodni mokrob&zné zavitové obéhové DN 32 vytlak do 4,0 m priitok 12,0 m3/h pro ks 1.00000 75,000.00 75,000.00 Vlastni
vytapéni
151/998732102 Pfesun hmot tonazni pro strojovny v objektech v do 12 m t 0.01900 1,960.00 37.24 Vlastni
152(998732193 Ptiplatek k pfesunu hmot tonazni 732 za zvétSeny prfesun do 500 m t 0.01900 948.00 18.01 Vlastni
Dil: 733 Ustredni vytapéni - rozvodné potrubi 926,681.26
153(733223 R1 zednicka vypmoc (drazky, prarazy, ...) hod 20.00000 600.00 12,000.00 Vlastni
154(733223102 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 15x1 m 810.00000 258.00 208,980.00 Vlastni
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155|733223103 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 18x1 m 450.00000 328.00 147,600.00 Vlastni
156733223104 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 22x1 m 340.00000 428.00 145,520.00 Vlastni
157(733223105 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 28x1,5 m 70.00000 560.00 39,200.00 Vlastni
158(733223106 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 35x1,5 m 120.00000 768.00 92,160.00 Vlastni
159(733223107 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 42x1,5 m 50.00000 958.00 47,900.00 Vlastni
160(733223108 Potrubi médéné tvrdé spojované mékkym pajenim D 54x2 m 12.00000 1,543.00 18,516.00 Vlastni
161(733291101 ZkousSka tésnosti potrubi médéné do D 35x1,5 m 1,790.00000 32.00 57,280.00 Vlastni
162(733291102 ZkouSka tésnosti potrubi médéné do D 64x2 m 62.00000 35.00 2,170.00 Vlastni
163(733811241 Ochrana potrubi Ustfedniho vytapéni termoizolaénimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 1,600.00000 79.00 126,400.00 Vlastni
164(733811242 Ochrana potrubi ustfedniho vytapéni termoizola&nimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm m 240.00000 100.00 24,000.00 Vlastni
165733811243 Ochrana potrubi Ustfedniho vytapéni termoizolaénimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 mm m 12.00000 125.00 1,500.00 Vlastni
166(998733102 PFesun hmot tonazni pro rozvody potrubi v objektech v do 12 m t 1.57200 1,480.00 2,326.56 Vlastni
167(998733181 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 733 provadény bez pouziti mechanizace t 1.57200 718.00 1,128.70 Vlastni

Dil: 734 Ustiedni vytapéni - armatury 112,892.12
168734209103 Montaz armatury zavitové s jednim zavitem G 1/2 kus 24.00000 120.00 2,880.00 Vlastni
169734209115 Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 1 kus 2.00000 180.00 360.00 Vlastni
170/734209116 Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 5/4 kus 4.00000 240.00 960.00 Vlastni
171(734209117 Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 6/4 kus 2.00000 300.00 600.00 Vlastni
172(734209118 Montaz armatury zavitové s dvéma zavity G 2 kus 4.00000 330.00 1,320.00 Vlastni
173|734209127 Montaz armatury zavitové s tfemi zavity G 6/4 kus 1.00000 300.00 300.00 Vlastni
174/734211120 Ventil zavitovy odvzdusnovaci G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky kus 6.00000 290.00 1,740.00 Vlastni
175(734221686 Termostaticka hlavice voskova PN 10 do 110°C otopnych téles VK kus 94.00000 578.00 54,332.00 Vlastni
176734261402 Armatura pfipojovaci rohova G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiatord typu VK kus 94.00000 298.00 28,012.00 Vlastni
177|734291 R2 Filtr zavitovy magneticky G 1 1/2 PN 16 do 130°C kus 1.00000 1,619.00 1,619.00 Vlastni
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178(734291123 Kohout plnici a vypoustéci G 1/2 PN 10 do 90°C zavitovy kus 24.00000 108.00 2,592.00 Vlastni
179(734292715 Kohout kulovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C vnitfni zavit kus 2.00000 336.00 672.00 Vlastni
180(734292716 Kohout kulovy pfimy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitfni zavit kus 4.00000 530.00 2,120.00 Vlastni
181(734292717 Kohout kulovy ptfimy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitfni zavit kus 2.00000 760.00 1,520.00 Vlastni
182(734292718 Kohout kulovy pfimy G 2 PN 42 do 185°C vnitini zavit kus 2.00000 1,118.00 2,236.00 Vlastni
183734295024 SméSovaci armatura zavitova trojcestna DN 40 se servomotorem kus 1.00000 7,031.00 7,031.00 Vlastni
184(734411102 Teplomér technicky s pevnym stonkem a jimkou zadni pfipojeni primér 63 mm délky 75 mm kus 4.00000 160.00 640.00 Vlastni
185(734411601 Ochranna jimka se zavitem do G 1 kus 6.00000 250.00 1,500.00 Vlastni
186(734421102 Tlakomér s pevnym stonkem a zpétnou klapkou tlak 0-16 bar prdimér 63 mm spodni pfipojeni kus 2.00000 376.00 752.00 Vlastni
187(998734102 PFesun hmot tonazni pro armatury v objektech v do 12 m t 0.12700 1,070.00 135.89 Vlastni
188998734181 PFiplatek k pfesunu hmot tonazni 734 provadény bez pouZziti mechanizace t 0.12700 553.00 70.23 Vlastni
189734421 R5 Napojeni ve stavajici kotelné kus 1.00000 1,500.00 1,500.00 Vlastni
Dil: 735 Ustiedni vytapéni - otopna télesa 1,166,904.00
190(735152452 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 1 pfidavna prestupni plocha vyska/délka 500/500 mm kus 4.00000 6,062.00 24,248.00 Vlastni
vykon 559 W
191(735152453 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 1 pfidavna prestupni plocha vyska/délka 500/600 mm kus 6.00000 6,402.00 38,412.00 Vlastni
vykon 670 W
192(735152454 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 1 pfidavna prestupni plocha vySka/délka 500/700 mm kus 3.00000 6,750.00 20,250.00 Vlastni
vykon 782 W
193|735152455 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 1 pfidavna prestupni plocha vyska/délka 500/800 mm kus 17.00000 7,093.00 120,581.00 Vlastni
vykon 894 W
194(735152456 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 1 pfidavna prestupni plocha vyska/délka 500/900mm kus 27.00000 7,439.00 200,853.00 Vlastni
vykon 1005 W
195(735152457 O,tEpné1 ﬁls\j\? panelové VK dvoudeskové 1 pfidavna prestupni plocha vyska/délka 500/1000mm kus 10.00000 7,776.00 77,760.00 Vlastni
vykon
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196(735152536 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 2 pfidavné prestupni plochy vyska/délka 400/900mm kus 1.00000 8,245.00 8,245.00 Vlastni
vykon 1094 W
197735152556 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 2 pfidavné prestupni plochy vyska/délka 500/900mm kus 1.00000 8,771.00 8,771.00 Vlastni
vykon 1307 W
198(735152558 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 2 pfidavné prestupni plochy vyska/délka 500/1100mm kus 1.00000 9,678.00 9,678.00 Vlastni
vykon 1597W
199(735152581 Otopné téleso panelové VK dvoudeskové 2 pfidavné prestupni plochy vyska/délka 600/1600mm kus 4.00000 12,397.00 49,588.00 Vlastni
vykon 2686W
200|735411 R3 regul. podlah.konvektoru - termostat, transformator, prep.otacek, autotrasformator + montaz ks 32.00000 785.00 25,120.00 Vlastni
201|735411 R4 Montaz a pfipojeni podlahového konvektoru do 1600 mm ks 32.00000 1,200.00 38,400.00 Vlastni
202|735411201 Konvektor podlahovy hloubky 110 mm $itky 280 mm délky 800 mm vykon cca 800 W ks 2.00000 13,179.00 26,358.00 Vlastni
203|735411202 Konvektor podlahovy hloubky 110 mm Sifky 280 mm délky 1200 mm vykon cca 1200 W ks 24.00000 16,546.00 397,104.00 Vlastni
204|735411203 Konvektor podlahovy hloubky 110 mm Sifky 280 mm délky 1600 mm vykon cca 1750 W ks 6.00000 20,256.00 121,536.00 Vlastni
Dil: 751 Vzduchotechnika 1,094,301.23
205|75111000a Ax nasténny ventilator 200m3 kus 1.00000 1,281.60 1,281.60 Vlastni
206|75111000b Ax nasténny ventilator 100m3 kus 1.00000 2,059.20 2,059.20 Vlastni
207|75111001.8 Podpérné konstrukce VZT zafizeni na stfeSe - komplet kus 1.00000 19,400.00 19,400.00 Vlastni
208|751130 R3 Oblouk 1000/500 - 90° (ovéfit rozmér dle jednotky) kus 1.00000 3,166.45 3,166.45 Vlastni
209|751130 R4 Oblouk 500/1000 - 90° (ovéfit rozmér dle jednotky) kus 1.00000 3,166.45 3,166.45 Vlastni
210751130 R5 Kyselinovzdorny oblouk PP - D250- 90° kus 2.00000 1,556.40 3,112.80 Vlastni
211751130 R6 Kyselinovzdorny oblouk PP - D315- 90° kus 2.00000 1,788.00 3,576.00 Vlastni
212751130 R7 Kyselinovzdorny oblouk PP - D355- 90° kus 2.00000 2,458.80 4,917.60 Vlastni
213|751130 R8 Kyselinovzdorna odbocka PP 45° - D355/250 kus 2.00000 2,470.55 4,941.09 Vlastni
214|751130 R9 Kyselinovzdorna odbocka PP 45° - D355/315 kus 2.00000 2,577.96 5,155.92 Vlastni
215|751130003 Pruzny tlumi¢ vibraci vé.MZ kus 8.00000 190.80 1,526.40 Vlastni
216|751133012 Mtz vent diag ntl potrubniho nevybusného D do 200 mm kus 10.00000 500.00 5,000.00 Vlastni
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217|75132 RO1 Talifovy nerez ventil odvodni D 100 mm v¢. zdére kus 35.00000 129.60 4,536.00 Vlastni
218|75132 R02 Talifovy nerez ventil odvodni D 125 mm v¢. zdéfe kus 11.00000 161.10 1,772.10 Vlastni
219|75132 R03 Talifovy nerez ventil odvodni D 150 mm v¢. zdéfe kus 7.00000 219.60 1,537.20 Vlastni
220(75132 R04 Jednorada obdélnikova vyustka 1000/400 v¢. MZ kus 2.00000 1,746.00 3,492.00 Vlastni
221(75132 R05 Regulaéni klapka 1200/600 kus 1.00000 4,162.00 4,162.00 Vlastni
222|75132 R06 Tlumi¢ hluku 1200/600mm - 1m ks 2.00000 8,670.00 17,340.00 Vlastni
223|75132 R09 Izolace tepelné 50mm vé.MZ m2 60.00000 432.00 25,920.00 Vlastni
224(751390003 Vétraci mfizka D125 na kruhové potrubi se sitkou proti hmyzu vé.MZ kus 1.00000 321.60 321.60 Vlastni
225|751390004 Vétraci mfizka 200/200 s okapni¢koua sitkou proti hmyzu vé.MZ kus 1.00000 520.80 520.80 Vlastni
226|751390005 Vétraci mfizka 250/250 s okapni¢koua sitkou proti hmyzu vé.MZ kus 1.00000 554.40 554.40 Vlastni
227(751398001 Ventilacni miizky do dvefi do 0,04 m2 kus 45.00000 427.00 19,215.00 Vlastni
228(751398031 Mtz ventilani mfizky do dvefi do 0,040 m2 kus 45.00000 150.00 6,750.00 Vlastni
229|751510040 VVzduchot. potr. pozink kruhové spiralné vinuté D100 mm v¢&.tvarovek bm 15.00000 327.00 4,905.00 Vlastni
230(751510041 Vzduchot. potr. pozink kruhové spiralné vinuté D125 mm v¢&.tvarovek bm 12.00000 335.00 4,020.00 Vlastni
231|751510042 VVzduchotechnické potrubi pozink kruhové spirainé vinuté D 150 mm, v&.tvarovek bm 80.00000 387.00 30,960.00 Vlastni
232|751510043 VVzduchotechnické potrubi pozink kruhové spiralné vinuté D 225 mm, v&.tvarovek bm 13.00000 525.00 6,825.00 Vlastni
233|751510043R1 Protipozarni manzeta D150 45min v¢&. oznaceni ks 4.00000 1,743.69 6,974.76 Vlastni
234|751510043R2 Protipozarni manzeta D180 45min v¢&. oznaceni ks 2.00000 2,695.81 5,391.62 Vlastni
235|751514620 Zavésy vzt potrubi kus 1.00000 13,460.97 13,460.97 Vlastni
236|751514777 Vyfuk.hlavice plech potrubi kruhové bez pfiruby D 180mm kus 2.00000 710.00 1,420.00 Vlastni
237|751514778 Vyfuk.hlavice plech potrubi kruhové bez pfiruby D 225 mm kus 1.00000 808.00 808.00 Vlastni
238|751516002 vyregulovani vzduchotechniky + zkouska kus 1.00000 15,000.00 15,000.00 Vlastni
239|751526001 El.zapojeni VZT ks 1.00000 15,000.00 15,000.00 Vlastni
240|751526002 Ostatni material (spojky, Srouby, ...) kus 1.00000 16,600.45 16,600.45 Vlastni
241|751526004 Zaskoleni obsluhy hod 5.00000 450.00 2,250.00 Vlastni
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242|75111000 PFivodni jednotka 6000m3/hod, s el. ohfevem 45kW, s vestavénou regulaci, filtrace tf.7. Umisténi kus 1.00000 285,000.00 285,000.00 Vlastni
na, stfeSe IP55 v¢. stfiSky
243|75111001 Kyselinovzdorny ventilator, 4600m3/hod, Umisténi na stfeSe 1P55, Ex chem.odolny rad. vent. PE- | kus 1.00000 53,779.20 53,779.20 Vlastni
EL, v&.striSky

244(75111001.1 Natrubek pro odvod kond. TYP13-45 kus 1.00000 298.08 298.08 Vlastni
245|75111001.2 Antivibraéni sada kus 1.00000 688.32 688.32 Vlastni
246|75111001.3 PV 315 Ex pruzna vlozka v¢. spon kus 2.00000 2,638.00 5,276.00 Vlastni
247|75111001.4 Vypinaé ON/OFF Ex kus 1.00000 4,863.60 4,863.60 Vlastni
248(75111001.5 Stfiska motoru TYP40 kus 1.00000 572.40 572.40 Vlastni
249|75111001.6 Ochr. spir. skiiné proti roztrzeni TYP40 kus 1.00000 1,935.36 1,935.36 Vlastni
250(75111001.7 Nasténna montazni konzola L=315 mm kus 1.00000 2,289.60 2,289.60 Vlastni
251|751122 R1 Kuchyriska digestof nasténna 110x45x280 zakryt nasténny bez filtru, 2xhrdlo D315 kus 1.00000 58,070.00 58,070.00 Vlastni
252(751122 R2 Kuchyriska digestof nasténna 80x45x200 zakryt nasténny bez filtru, 2xhrdlo D250 kus 1.00000 34,407.00 34,407.00 Vlastni
253|751130 RO1 Pfechod ¢tyrhranného 1200/600 na 1000/500 (ovéfit rozmér dle jednotky) kus 1.00000 1,962.00 1,962.00 Vlastni
254(751130 R02 Pfechod ¢tyfhranného 1000/500 na 800/600 (ovéfit rozmér dle jednotky) kus 1.00000 1,962.00 1,962.00 Vlastni
255(751130 R10 Kyselinovzdorna Skrtici klapka PP - D250 kus 2.00000 2,450.40 4,900.80 Vlastni
256(751130 R11 Kyselinovzdorna Skrtici klapka PP - D315 kus 2.00000 2,724.00 5,448.00 Vlastni
257|751130 R12 Kyselinovzdorna $krtici klapka PP - D355, pfi uzavieni 20% prachodnost vé. servopohonu kus 1.00000 4,322.40 4,322.40 Vlastni
258751130 R13 Kyselinovzdorny tlumi¢ PP - D355 -1m kus 2.00000 8,478.60 16,957.20 Vlastni
259(751130 R14 Kyselinovzdorny oblouk PP - D355- 45° kus 2.00000 1,532.40 3,064.80 Vlastni
260(751130 R3.1 Pozink.potrubi 1000/500 (ovéfit rozmér a délku na stavbé) bm 8.00000 1,300.00 10,400.00 Vlastni
261751130 R3.2 Pozink.potrubi 800/600 (ovéfit rozmér a délku na stavbé) bm 5.00000 1,215.00 6,075.00 Vlastni
262|751130 R5.1 Kyselinovzdorné potrubi PP - D250 kus 2.00000 2,313.00 4,626.00 Vlastni
263(751130 R6.1 KKyselinovzdorné potrubi PP - D315 kus 2.00000 3,634.00 7,268.00 Vlastni
264(751130 R7.1 Kyselinovzdorné potrubi PP - D355 (ovéfit délku na stavbé) kus 12.00000 897.00 10,764.00 Vlastni
265|751130001.1 Diag ventilator prdm 100mm, 150m3/hod,(50Pa), zpétna klapka kus 1.00000 1,816.68 1,816.68 Vlastni
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266(751130001.2 Diag ventilator pram 150mm, 300m3/hod, (150Pa), zpétna klapka kus 2.00000 2,317.44 4,634.88 Vlastni
267(751130001.3 Diag ventilator prim 125mm, 400m3/hod, (150Pa), zpétna klapka kus 4.00000 1,832.52 7,330.08 Vlastni
268(751130001.4 Diag ventilator pram 200mm, 600m3/hod, (50Pa), zpétna klapka kus 2.00000 2,825.16 5,650.32 Vlastni
269(751130001.5 Diag ventilator prdm 200mm, 800m3/hod, (150Pa), zpétna klapka kus 1.00000 2,825.16 2,825.16 Vlastni
270/751130001.7 Regulace otacek diag. ventilatori vé.MZ kus 2.00000 5,000.00 10,000.00 Vlastni
271|75132 R10 montaz vzduchotechniky ks 1.00000 226,182.94 226,182.94 Vlastni
272|751510042.1 VVzduchotechnické potrubi pozink kruhové spiralné vinuté D 180 mm, v&.tvarovek bm 30.00000 445.00 13,350.00 Vlastni
273|751510042.2 VVzduchotechnické potrubi pozink kruhové spirainé vinuté D 200 mm, v&.tvarovek bm 45.00000 495.00 22,275.00 Vlastni
274|751514009.1 ProtidesStova stfiSka D100 kus 1.00000 535.00 535.00 Vlastni
275|751514009.2 Protidestova stfiSka D200 kus 1.00000 731.00 731.00 Vlastni
276|751526001 Zednicka vypomoc - prarazy zdi, stropem, drazky,.... hod 20.00000 350.00 7,000.00 Vlastni
| Celkem 10,181,702.85

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Dil: M21000 Ostatni a vedlesi naklady El 1,780,709.00
1/M001 3% PPV kpl 1.00000  485,806.00 485,806.00 Vlastni
2(M002 3,6% Doprava kpl 1.00000,  582,968.00 582,968.00 Vlastni
3|M003 1% Pfesun kpl 1.00000,  161,935.00 161,935.00 Vlastni
4{M004 VRN kpl 1.00000|  550,000.00 550,000.00 Vlastni
|  Celkem 1,780,709.00]

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: |1 Silnoproud
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: M2101 ELEKTROMONTAZE - SILNOPROUDE ROZVODY 2,104,805.30
1/741 13-2143 ukonéeni kabelu 4x185mm2 ks 8.00000 712.50 5,700.00 Vlastni
2|741 13-2142 ukoncéeni kabelu 4x150mm2 ks 4.00000 616.00 2,464.00 Vlastni
3(741 13-2142 ukonéeni kabelu 5x120mm?2 ks 2.00000 590.00 1,180.00 Vlastni
4(741 13-2137 ukonéeni kabelu 5x50mm2 ks 6.00000 564.00 3,384.00 Vlastni
5|741 13-2136 ukonéeni kabelu 5x35mm2 ks 2.00000 480.50 961.00 Vlastni
6/741 13-2135 ukonéeni kabelu 5x25mm2 ks 10.00000 454.50 4,545.00 Vlastni
7(741 13-2148 ukoncéeni kabelu 5x16mm2 ks 22.00000 294.00 6,468.00 Vlastni
8741 13-2147 ukonceni kabelu 5x10mm2 ks 2.00000 179.00 358.00 Vlastni
9|741 13-2132 ukonéeni kabelu 4x10mm2 ks 18.00000 179.00 3,222.00 Vlastni
10|741 13-2146 ukonéeni kabelu 5x6mm2 ks 30.00000 94.60 2,838.00 Vlastni
11741 13-2145 ukonceni kabelu 5x4mm2 ks 1.00000 94.60 94.60 Vlastni
12|741 13-2145 ukonéeni kabelu 5x2,5mm2 ks 27.00000 71.60 1,933.20 Vlastni
13|741 13-2145 ukoncéeni kabelu 5x1,5mm?2 ks 1.00000 69.00 69.00 Vlastni
14(741 13-2103 ukonéeni kabelu 3x2,5mm?2 ks 179.00000 69.00 12,351.00 Vlastni
15(741 13-2103 ukoncéeni kabelu 3x1,5mm2 ks 64.00000 69.00 4,416.00 Vlastni
16|741 11-0042 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 29 mm m 963.00000 34.50 33,223.50 Vlastni
17|741 11-0043 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 50 mm m 383.00000 34.50 13,213.50 Vlastni
18741 11-0043 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 63 mm m 67.00000 46.00 3,082.00 Vlastni
19|741 11-0043 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 110 mm m 134.00000 57.50 7,705.00 Vlastni
20/210 90-2021 1-NAYY 4x185 m 186.00000 345.00 64,170.00 Vlastni
21|210 90-2018 1-NAYY 4x150 m 93.00000 253.00 23,529.00 Vlastni
22|741 12-2234 1-CYKY-J 5x50mm2 m 132.00000 138.00 18,216.00 Vlastni
23741 12-2234 1-CYKY-J 5x35mm2 m 32.00000 92.00 2,944.00 Vlastni
24741 12-2234 1-CYKY-J 5x25mm2 m 158.00000 69.00 10,902.00 Vlastni
25|741 12-2234 CYKY-J 5x16mm2 m 294.00000 57.50 16,905.00 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

214/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
26|741 12-2233 CYKY-J 5x10mm2 m 43.00000 57.50 2,472.50 Vlastni
27(741 12-2025 CYKY-J 4x10mm2 m 279.00000 57.50 16,042.50 Vlastni
28|741 12-2032 CYKY-J 5x6mm2 m 661.00000 34.50 22,804.50 Vlastni
29|741 12-2031 CYKY-J 5x4mm2 m 15.00000 34.50 517.50 Vlastni
30(741 12-2031 CYKY-J 5x2,5mm2 m 638.00000 34.50 22,011.00 Vlastni
31|741 12-2031 CYKY-J 5x1,5mm2 m 3,692.00000 34.50 127,374.00 Vlastni
32(741 12-2031 CYKY-O 5x1,5mm2 m 1,647.00000 34.50 56,821.50 Vlastni
33(741 12-2041 CYKY-J 7x1,5mm2 m 129.00000 34.50 4,450.50 Vlastni
34(741 12-2016 CYKY-J 3x2,5mm2 m 15,833.00000 34.50 546,238.50 Vlastni
35|741 12-2015 CYKY-J 3x1,5mm2 m 3,467.00000 34.50 119,611.50 Vlastni
36(741 12-2015 CYKY-O 3x1,5mm2 m 649.00000 34.50 22,390.50 Vlastni
37(741 12-0001 HO7V-U 6mm2 zz (CY) m 1,620.00000 28.75 46,575.00 Vlastni
38(741 12-0003 HO7V-U 16mm2 zz (CY) m 238.00000 28.75 6,842.50 Vlastni
39(741 12-0003 HO7V-U 25mm2 zz (CY) m 1,070.00000 28.75 30,762.50 Vlastni
40(741 11-2061 krabice KP67/2 ks 702.00000 51.75 36,328.50 Vlastni
41(741 11-2101 krabice KU68-1903 kompletni s véneckem a vickem ks 40.00000 51.75 2,070.00 Vlastni
42741 11-2104 krabice KO125 ks 21.00000 69.00 1,449.00 Vlastni
43|741 11-1002 podlahova zasuvkova krabice pro min. 8 pfistroju ks 41.00000 2,070.00 84,870.00 Vlastni
44|741 31-3042 zasuvka 230V/16A 2P+Z prabézna montaz, prepétova ochrana SPD 3 ks 186.00000 172.50 32,085.00 Vlastni
45|741 31-3042 zasuvka 230V/16A 2P+Z prdbézna montaz ks 483.00000 172.50 83,317.50 Vlastni
46|741 31-3052 zasuvka 400V/16A 3P+N+PE prabézna montaz, 1P44 ks 32.00000 172.50 5,520.00 Vlastni
47|741 31-3052 zasuvka 400V/32A 3P+N+PE prabézna montaz, 1P44 ks 33.00000 172.50 5,692.50 Vlastni
48/741 31-0201 spina¢ pod omitku, fazeni 1 ks 11.00000 115.00 1,265.00 Vlastni
49|741 31-0201 spina¢ pod omitku, fazeni 1, IP44 ks 1.00000 115.00 115.00 Vlastni
50(741 31-0231 spina¢ pod omitku, fazeni 5 ks 11.00000 115.00 1,265.00 Vlastni
51(741 31-0231 spina¢ pod omitku, fazeni 5,IP44 ks 3.00000 115.00 345.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

215/296

S: |2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

Cen. Ji
; soustava

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
52|741 31-0233 spina¢ pod omitku, fazeni 6 ks 12.00000 115.00 1,380.00 Vlastni
53|741 31-0233 spina¢ pod omitku, fazeni 6, IP44 ks 10.00000 115.00 1,150.00 Vlastni
54(741 31-0238 spina¢ pod omitku, fazeni 6+6 ks 18.00000 115.00 2,070.00 Vlastni
55|741 31-0239 spina¢ pod omitku, fazeni 7 ks 1.00000 115.00 115.00 Vlastni
56(741 31-1003 spina¢ automaticky s detektorem pohybu ks 16.00000 207.00 3,312.00 Vlastni
57(741 31-0212 spina¢ pod omitku, fazeni 1/0 — tla¢itko zapinaci ks 66.00000 115.00 7,590.00 Vlastni
58|742 43-0015 ovladac platna ks 8.00000 207.00 1,656.00 Vlastni
59|742 43-0015 spina¢ zaluziovy ks 24.00000 207.00 4,968.00 Vlastni
60(741 31-1034 ovladac osvétleni a zaluzii pro inteligentni ovladani ks 1.00000 9,200.00 9,200.00 Vlastni
61(741 31-0212 spina¢ pod omitku, fazeni 1/0 — tla¢itko odchozi ks 3.00000 115.00 345.00 Vlastni
62|741 13-2145 pripojeni 3f spotiebice ks 15.00000 517.50 7,762.50 Vlastni
63|741 13-2103 pfipojeni 1f spotiebice ks 34.00000 345.00 11,730.00 Vlastni
64(741 37-2061 montaz svitidla s LED zdrojem ks 499.00000 402.50 200,847.50 Vlastni
65(741 37-1002 montaz nouzového svitidla ks 89.00000 402.50 35,822.50 Vlastni
66460 93-2111 osazeni hmozdinky HM8 ks 2,652.00000 7.00 18,564.00 Vlastni
67(741 11-2104 svorkovnice pospojeni ks 21.00000 322.00 6,762.00 Vlastni
68(741 21-0002 montaz ocep. rozvodnic do 50kg ks 27.00000 575.00 15,525.00 Vlastni
69(998 74-1102 pfesun hmot pro silnoproud v objektech vySky 6-12m t 10.00000 1,725.00 17,250.00 Vlastni
70(741 81-0003 zkouska a prohlidka el rozvodl — vychozi revize v€etné vypracovani protokolu — elektrického ks 1.00000 25,300.00 25,300.00 Vlastni

rozvodu, do 1 milionu K&
71(741 81-0011 zkouska a prohlidka el rozvodll — vychozi revize véetné vypracovani protokolu — za kazdych ks 2.00000 23,000.00 46,000.00 Vlastni
dalsich, 500000,- K&

72|210 20-4011 montaz stoZaru osvétlovaciho ks 9.00000 2,070.00 18,630.00 Vlastni
73|1210 20-2010 montaz svitidla venkovniho osvétleni ks 9.00000 517.50 4,657.50 Vlastni
74(210 20-4201 montaz stozarové svorkovnice ks 9.00000 517.50 4,657.50 Vlastni
75|R1 geodetické zaméfeni — vypracovani GDSP ks 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
76|R2 vypracovani DSPS ks 1.00000 13,800.00 13,800.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

216 /296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

Cen. Ji
; soustava

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
77|R3 protipozarni utésnéni prostupl ks 50.00000 2,000.00 100,000.00 Vlastni
78|R4 zednické a zaciStovaci prace v¢etné materialu h 80.00000 220.00 17,600.00 Vlastni

Dil: M2102 MATERIAL - SILNOPROUDE ROZVODY 1,997,205.83
79(M1 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 29 mm m 963.00000 12.53 12,068.32 Vlastni
80(M2 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 50 mm m 383.00000 18.58 7,114.99 Vlastni
81(M3 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 63 mm m 67.00000 27.43 1,837.81 Vlastni
82(M4 elektroinstalacni trubka ohebna pr. 110 mm m 134.00000 54.42 7,292.01 Vlastni
83|M5 1-NAYY 4x185 m 186.00000 318.06 59,158.79 Vlastni
84(M6 1-NAYY 4x150 m 93.00000 470.11 43,719.86 Vlastni
85(M7 1-CYKY-J 5x50mm2 m 132.00000 1,022.28 134,941.09 Vlastni
86|M8 1-CYKY-J 5x35mm2 m 32.00000 71817 22,981.50 Vlastni
87|M9 1-CYKY-J 5x25mm2 m 158.00000 508.13 80,284.70 Vlastni
88/M10 CYKY-J 5x16mm2 m 294.00000 306.68 90,164.80 Vlastni
89(M11 CYKY-J 5x10mm2 m 43.00000 180.44 7,758.92 Vlastni
90(M12 CYKY-J 4x10mm2 m 279.00000 142.87 39,860.73 Vlastni
91|M13 CYKY-J 5x6mm?2 m 661.00000 112.39 74,286.49 Vlastni
92(M14 CYKY-J 5x4mm2 m 15.00000 76.26 1,143.87 Vlastni
93(M15 CYKY-J 5x2,5mm2 m 638.00000 4711 30,057.46 Vlastni
94(M16 CYKY-J 5x1,5mm2 m 3,692.00000 28.60 105,591.20 Vlastni
95(M17 CYKY-O 5x1,5mm2 m 1,647.00000 30.12 49,609.29 Vlastni
96(M18 CYKY-J 7x1,5mm2 m 129.00000 43.58 5,621.30 Vlastni
97(M19 CYKY-J 3x2,5mm2 m 15,833.00000 28.48 450,971.34 Vlastni
98(M20 CYKY-J 3x1,5mm2 m 3,467.00000 17.29 59,944 .43 Vlastni
99(M21 CYKY-O 3x1,5mm2 m 649.00000 17.29 11,221.21 Vlastni

100|M22 HO7V-U 6mm2 zz (CY) m 1,620.00000 26.05 42,204.24 Vlastni
101|/M23 HO7V-U 16mm2 zz (CY) m 238.00000 61.91 14,733.63 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2171296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

5
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
102|M24 HO7V-U 25mm2 zz (CY) m 1,070.00000 114.30 122,296.72 Vlastni
103|M25 krabice KP67/2 ks 702.00000 14.70 10,321.51 Vlastni
104|M26 krabice KU68-1903 kompletni s véneckem a vickem ks 40.00000 57.71 2,308.28 Vlastni
105|M27 krabice KO125 ks 21.00000 123.49 2,593.23 Vlastni
106|M28 podlahova zasuvkova krabice pro min. 8 pristroju ks 41.00000 2,340.00 95,940.00 Vlastni
107|M29 zasuvka jednonasobna 230V/16A 2P+Z, prepétova ochrana SPD 3 ks 78.00000 845.00 65,910.00 Vlastni
108/M30 zasuvka dvojnasobna 230V/16A 2P+Z, prepétova ochrana SPD 3 ks 108.00000 942.50 101,790.00 Vlastni
109(M31 zasuvka jednonasobna 230V/16A 2P+Z ks 112.00000 146.90 16,452.80 Vlastni
110(M32 zasuvka dvojnasobna 230V/16A 2P+Z ks 371.00000 179.40 66,557.40 Vlastni
111|M33 zasuvka 400V/16A 2P+Z, IP44 ks 32.00000 160.69 5,142.18 Vlastni
112|M34 zasuvka 400V/32A 2P+Z, IP44 ks 33.00000 212.81 7,022.73 Vlastni
113|M42 spina¢ pod omitku, fazeni 1 ks 11.00000 162.50 1,787.50 Vlastni
114|M43 spina¢ pod omitku, fazeni 1, IP44 ks 1.00000 191.10 191.10 Vlastni
115|M44 spina¢ pod omitku, Fazeni 5 ks 11.00000 208.00 2,288.00 Vlastni
116|M45 spina¢ pod omitku, fazeni 5,IP44 ks 3.00000 221.00 663.00 Vlastni
117|M46 spina¢ pod omitku, fazeni 6 ks 12.00000 169.00 2,028.00 Vlastni
118|M47 spinac pod omitku, fazeni 6, IP44 ks 10.00000 195.00 1,950.00 Vlastni
119|M48 spina¢ pod omitku, Fazeni 6+6 ks 18.00000 260.00 4,680.00 Vlastni
120(M49 spina¢ pod omitku, fazeni 7 ks 1.00000 221.00 221.00 Vlastni
121|M50 spina¢ automaticky s detektorem pohybu ks 16.00000 1,456.00 23,296.00 Vlastni
122|M51 spina¢ pod omitku, fazeni 1/0 — tla€itko zapinaci ks 66.00000 175.50 11,583.00 Vlastni
123|M52 ovladac platna ks 8.00000 249.60 1,996.80 Vlastni
124|M53 spinac zaluziovy ks 24.00000 253.50 6,084.00 Vlastni
125|M54 ovlada¢ osvétleni a zaluzii pro inteligentni ovladani ks 1.00000 58,500.00 58,500.00 Vlastni
126|M55 spina¢ pod omitku, fazeni 1/0 — tlacitko odchozi ks 3.00000 175.50 526.50 Vlastni
127|M56 svorkovnice pospojeni ks 21.00000 136.50 2,866.50 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

21817296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
128|M57 hmozdinka HM8 ks 2,652.00000 6.05 16,044.60 Vlastni
129|M58 vrut 3,5x35 ks 2,652.00000 4.75 12,597.00 Vlastni
130|M59 3% podruzny material kpl 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni

Dil: M2103 DODAVKY ZARIZENI - silnoproud 1,193,230.76
131|M60 Kabelova skFin pojistkova — pFipojkova (SP1, SP2) ks 2.00000 4,160.00 8,320.00 Vlastni
132|M81 svitidlo A ks 167.00000 2,769.60 462,522.87 Vlastni
133|M82 svitidlo B ks 2.00000 1,556.17 3,112.33 Vlastni
134/M83 svitidlo C ks 9.00000 1,556.17 14,005.49 Vlastni
135|M84 svitidlo D ks 9.00000 1,843.31 16,589.78 Vlastni
136|M85 svitidlo E ks 15.00000 1,435.75 21,536.19 Vlastni
137|M86 svitidlo F ks 22.00000 1,287.55 28,326.01 Vlastni
138/M87 svitidlo G ks 36.00000 1,028.18 37,014.59 Vlastni
139/M88 svitidlo H ks 50.00000 1,333.85 66,692.60 Vlastni
140|M89 svitidlo | ks 107.00000 1,658.06 177,412.31 Vlastni
141|M90 svitidlo J ks 78.00000 2,871.49 223,976.38 Vlastni
142|M91 svitidlo K ks 4.00000 2,862.24 11,448.94 Vlastni
143|M92 svitidio N ks 89.00000 1.00 89.00 Vlastni
144\M93 VO — Venkovni svitidlo pro osvétleni komunikaci, hlinikovy odlitek, sklenény kryt optické &asti, ks 9.00000 6,087.86 54,790.75 Vlastni

20W, , 2900Im, 2700K, IP65

145M94 stozar ocelovy zar. Pozink 5,8/5,0/0,8 — 133/89/60 ks 9.00000 6,956.08 62,604.71 Vlastni
146|M95 stozarova svorkovnice jednookruhova s krytem ks 9.00000 532.09 4,788.81 Vlastni

Dil: R1 SPECIFIKACE ROZVADECE R1 95,832.00
147|M96 OCEP ROZVODNICE PODOMITKOVA, OCEP DVERE, IP30, In=800A ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
148|M97 Vypina¢ 500A ks 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
149|M98 svodi¢ prepéti SPD typ 1+2, tfipolovy, TN-C; vykonové jiskfisté + varistor ks 1.00000 2,200.00 2,200.00 Vlastni
150/M99 jistic 250A/3 ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

219/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
151|M100 jistic B125/3 15kA ks 3.00000 500.00 1,500.00 Vlastni
152(M101 jistic B20/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
153|M102 jistic B10/1 10kA ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
154/M103 jistic B13/1 10kA ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
155/M104 jistic B16/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
156|M105 jistic B2/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
157|M106 jisti¢ B16/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
158|M107 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 4.00000 800.00 3,200.00 Vlastni
159(M108 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 8.00000 1,000.00 8,000.00 Vlastni
160(M109 impulzni relé 230V/10A ks 2.00000 240.00 480.00 Vlastni
161/M110 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 10.00000 200.00 2,000.00 Vlastni
162|M111 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
163|M112 montaz rozvadéce ks 1.00000 58,052.00 58,052.00 Vlastni

Dil: R1.1 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.1 39,837.00
164|M113 ai(iggoszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
165M114 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 400.00 400.00 Vlastni
166/M115 svodi¢ prepéti SPD typ 2, Etyfpolovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
167|M116 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
168/M117 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
169/M118 jisti¢ B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
170(M119 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
171|{M120 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 18.00000 1,000.00 18,000.00 Vlastni
172|M121 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
173|M122 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
174|M123 montaz rozvadéce ks 1.00000 7,537.00 7,537.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

220/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost

Dil: R1.2 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.2 45,483.00
175|M124 I(i(ﬁggoszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
176|M125 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 400.00 400.00 Vlastni
177|M126 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
178|M127 jistic B10/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
179|M128 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
180(M129 jistic B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
181|M130 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
182|M131 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 7.00000 1,500.00 10,500.00 Vlastni
183|[M132 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 2.00000 2,000.00 4,000.00 Vlastni
184|M133 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 2.00000 2,500.00 5,000.00 Vlastni
185(M134 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
186|M135 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
187|M136 montaz rozvadéce ks 1.00000 11,883.00 11,883.00 Vlastni

Dil: R1.3 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.3 46,385.00
188|M137 ICr)]i(?]gsr%zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
189(M138 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 400.00 400.00 Vlastni
190(M139 svodi¢ prepéti SPD typ 2, Etyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
191|M140 jistic B10/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
192|M141 jistic B16/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
193|M142 jistic B13/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
194|M143 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 3.00000 1,000.00 3,000.00 Vlastni
195|M144 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 7.00000 1,500.00 10,500.00 Vlastni
196|M145 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 2.00000 2,000.00 4,000.00 Vlastni
197|M146 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 2.00000 2,500.00 5,000.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2211296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
198(M147 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
199(M148 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
200|M149 montaz rozvadéce ks 1.00000 11,785.00 11,785.00 Vlastni

Dil: R1.4 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.4 51,913.00
201|M150 aiﬁgg&zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE moduli = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
202|M151 Vypinaé¢ 50/3 ks 1.00000 400.00 400.00 Vlastni
203|M152 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpolovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
204/M153 jistic B10/1 10kA ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
205/M154 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
206/M155 jistic B13/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
207|M156 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
208|M157 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 5.00000 1,500.00 7,500.00 Vlastni
209/M158 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 3.00000 2,000.00 6,000.00 Vlastni
210/M159 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 3.00000 2,500.00 7,500.00 Vlastni
211|M160 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
212|M161 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
213|M162 montaz rozvadéce ks 1.00000 16,613.00 16,613.00 Vlastni

Dil: R1.5 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.5 77,220.00
214|M163 ac;(?]gsroszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
215\M164 Vypina¢ 80/3 ks 1.00000 600.00 600.00 Vlastni
216|M165 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
217|M166 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
218|M167 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
219/M168 jistic B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
220/M169 jistic B20/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2221296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
221|M170 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
222\M171 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 3.00000 1,500.00 4,500.00 Vlastni
223|M172 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 5.00000 2,000.00 10,000.00 Vlastni
224\M173 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 6.00000 2,500.00 15,000.00 Vlastni
225M174 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 8.00000 200.00 1,600.00 Vlastni
226|M175 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
227\M176 montaZz rozvadéce ks 1.00000 32,620.00 32,620.00 Vlastni

Dil: R1.6 SPECIFIKACE ROZVADECE R1.6 93,450.00
228|M177 ICr)]g(iggoszodnice pod omitku, pro minimalné 170TE, 6 fad * 33 TE modul( = 198 TE moduld, ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
229\M178 Vypina¢ 125/3 ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
230|M179 svodi€ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
231|M180 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
232|M181 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
233|M182 jistic B13/1 10kA ks 5.00000 200.00 1,000.00 Vlastni
234/M183 jistic C10/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
235/M184 jistic B80/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
236/M185 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 4.00000 1,000.00 4,000.00 Vlastni
237/M186 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 21.00000 1,500.00 31,500.00 Vlastni
238/M187 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 5.00000 2,000.00 10,000.00 Vlastni
239/M188 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 5.00000 2,500.00 12,500.00 Vlastni
240/M189 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 8.00000 200.00 1,600.00 Vlastni
241\M190 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
242|M191 montaz rozvadéce ks 1.00000 17,650.00 17,650.00 Vlastni

Dil: R2 SPECIFIKACE ROZVADECE R2 35,225.00
243|M192 ICr)]Z(?]gSrcszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2231296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
244/M193 Vypina¢ 125/3 ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
245/M194 svodi¢ prepéti SPD typ 2, étyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
246\M195 jistic B10/1 10kA ks 5.00000 200.00 1,000.00 Vlastni
247|M196 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
248|M197 jistic B13/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
249/M198 jistic B40/3 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
250/M199 jistic B63/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
251|M200 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 4.00000 1,000.00 4,000.00 Vlastni
252|M201 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 6.00000 1,500.00 9,000.00 Vlastni
253|M202 impulzni relé 230V/10A ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
254\M203 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
255/M204 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
256|M205 montaz rozvadéce ks 1.00000 2,625.00 2,625.00 Vlastni

Dil: R2.1 SPECIFIKACE ROZVADECE R2.1 107,294.00
257\M206 ai(iggoszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
258|M207 Vypina¢ 80/3 ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
259/M208 svodi€ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
260(M209 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
261|M210 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
262(M211 jistic B13/1 10kA ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
263|M212 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 3.00000 1,000.00 3,000.00 Vlastni
264/M213 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 14.00000 1,500.00 21,000.00 Vlastni
265/M214 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 8.00000 2,000.00 16,000.00 Vlastni
266/M215 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 8.00000 2,500.00 20,000.00 Vlastni
267\M216 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 8.00000 200.00 1,600.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2241 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

5
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
268/M217 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
269|M218 montaz rozvadéce ks 1.00000 29,694.00 29,694.00 Vlastni

Dil: R2.2 SPECIFIKACE ROZVADECE R2.2 26,600.00
270|M219 ICr)]i(?ggc'&zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modult = 144 TE moduld, ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
271|M220 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
272|M221 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpolovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
273|M222 jistic B10/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
274|M223 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
275|M224 jistic B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
276|M225 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
277|M226 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 5.00000 1,500.00 7,500.00 Vlastni
278|M227 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
279|M228 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
280|M229 montaz rozvadéce ks 1.00000 1,500.00 1,500.00 Vlastni

Dil: R2.3 SPECIFIKACE ROZVADECE R2.3 44,792.00
281|M230 ICr)]i(?]gsr%zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
282|M231 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
283|M232 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpolovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
284|M233 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
285|M234 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
286\M235 jistic B13/1 10kA ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
287|\M236 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 3.00000 1,000.00 3,000.00 Vlastni
288|M237 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 13.00000 1,500.00 19,500.00 Vlastni
289|M2371 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
290/M2372 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 1.00000 2,500.00 2,500.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2251296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
291\M238 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 5.00000 200.00 1,000.00 Vlastni
292|M239 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
293|M240 montaz rozvadéce ks 1.00000 4,092.00 4,092.00 Vlastni

Dil: R3 SPECIFIKACE ROZVADECE R3 34,296.00
294\M241 aiﬁgg&zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE moduli = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
295|M242 Vypina¢ 125/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
296|M243 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpolovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
297\M244 jistic B10/1 10kA ks 5.00000 200.00 1,000.00 Vlastni
298|M245 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
299|M246 jistic B13/1 10kA ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
300|M247 jistic B40/3 10kA ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
301(M248 jistic B63/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
302|M249 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 4.00000 1,000.00 4,000.00 Vlastni
303|M250 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 5.00000 1,500.00 7,500.00 Vlastni
304(M251 impulzni relé 230V/10A ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
305|M252 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 7.00000 200.00 1,400.00 Vlastni
306/M253 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
307|M254 montaz rozvadéce ks 1.00000 6,096.00 6,096.00 Vlastni

Dil: R3.1 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.1 39,625.00
308|M255 ICr)]i(?]gsr%zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
309|M256 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
310|M257 svodi¢ prepéti SPD typ 2, Gtyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
311|M258 jistic B10/1 10kA ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
312(M259 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
313(M260 jistic B13/1 10kA ks 7.00000 200.00 1,400.00 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

226/ 296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
314|M261 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 3.00000 1,000.00 3,000.00 Vlastni
315|M262 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 15.00000 1,000.00 15,000.00 Vlastni
316/M263 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 5.00000 1,000.00 5,000.00 Vlastni
317|\M264 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
318|M265 montaz rozvadéce ks 1.00000 3,525.00 3,525.00 Vlastni

Dil: R3.2 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.2 27,855.00
319/M266 l(?]c;(?]gsroszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modull = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
320|M267 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
321|M268 svodi¢ prepéti SPD typ 2, Gtyipdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
322|M269 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
323|M270 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
324(M271 jistic B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
325|M272 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
326/M273 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 5.00000 1,500.00 7,500.00 Vlastni
327\M274 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
328|M275 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
329(M276 montaz rozvadéce ks 1.00000 6,655.00 6,655.00 Vlastni

Dil: R3.3 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.3 33,200.00
330/M277 ac;(?]gsroszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
331|M278 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
332(M279 svodi¢ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
333|M280 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
334/M281 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
335/M282 jistic B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
336/M283 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |1 Silnoproud

=
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
337|\M284 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 9.00000 1,500.00 13,500.00 Vlastni
338|M285 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
339|M286 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
340\M287 montaz rozvadéce ks 1.00000 6,000.00 6,000.00 Vlastni

Dil: R3.4 SPECIFIKACE ROZVADECE R3.4 60,258.00
341/M288 aii%g%zvodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modult = 144 TE moduld, ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni
342|M289 Vypina¢ 80/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
343|M290 svodi¢ prepéti SPD typ 2, Gtyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
344|/M291 jistic B10/1 10kA ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
345/M292 jistic B16/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
346/M293 jistic B13/1 10kA ks 5.00000 200.00 1,000.00 Vlastni
347\M294 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 3.00000 1,000.00 3,000.00 Vlastni
348|M295 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 15.00000 1,200.00 18,000.00 Vlastni
349|M296 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/3N/B/003 10kA ks 2.00000 2,000.00 4,000.00 Vlastni
350|M297 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 32/3N/B/003 10kA ks 2.00000 2,500.00 5,000.00 Vlastni
351|M298 fidici jednotka ovladani zaluzii / rolet a osvétleni, 8 vystupd, 8 vstup(, dali brana ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
352|M299 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 8.00000 200.00 1,600.00 Vlastni
353|M300 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
354(M301 montaz rozvadéce ks 1.00000 6,958.00 6,958.00 Vlastni

Dil: RS SPECIFIKACE ROZVADECE RS 25,560.00
355|M302 Ocep rozvodnice pro povrchovou montaz, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE moduld = 144 TE ks 1.00000 6,500.00 6,500.00 Vlastni

moduld,, In=125A

356/M303 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
357|M304 svodi¢ prepéti SPD typ 2, Gtyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
358/M305 jistic B10/1 10kA ks 3.00000 200.00 600.00 Vlastni
359/M306 jistic B16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: |1 Silnoproud
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
360/M307 jistic B13/1 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
361/M308 jistic C16/1 10kA ks 6.00000 200.00 1,200.00 Vlastni
362|M309 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,000.00 2,000.00 Vlastni
363/M310 proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16/1N/B/003 10kA ks 2.00000 1,500.00 3,000.00 Vlastni
364/M311 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
365/M312 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
366/M313 montaZz rozvadéce ks 1.00000 8,060.00 8,060.00 Vlastni
Dil: RKL SPECIFIKACE ROZVADECE RKL 26,353.00
367|\M314 ICr)]g(iggoszodnice pod omitku, pro minimalné 140TE, 6 fad * 24 TE modul( = 144 TE moduld, ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
368/M315 Vypina¢ 50/3 ks 1.00000 800.00 800.00 Vlastni
369(M316 svodi€ prepéti SPD typ 2, ¢tyfpdlovy, TN-S; varistor ks 1.00000 2,000.00 2,000.00 Vlastni
370(M317 jistic C16/1 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
371(M318 jistic B40/3 10kA ks 2.00000 200.00 400.00 Vlastni
372|M319 jistic B63/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
373|M320 jistic B80/3 10kA ks 1.00000 200.00 200.00 Vlastni
374|/M321 propojovaci lista 3L-1000mm / 16C ks 4.00000 200.00 800.00 Vlastni
375|M322 propojovaci a podruzny material sada 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
376(M323 montaz rozvadéce ks 1.00000 10,753.00 10,753.00 Vlastni
Dil: RP1 SPECIFIKACE ROZVADECE RP1 30,130.00
377\M324 Rozvodnice plastova na omitku, 2 fady x 12TE - celkem pro 24TE, platové dvefe, IP30 ks 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
378|M325 svodi¢ bleskového proudu a prepéti SPD 1+2, dvoupdlovy, TN-S; vykonové jiskfisté + varistor;, ks 2.00000 8,000.00 16,000.00 Vlastni
limp=25kA,; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)
379|M326 svodi¢ bleskového proudu a pfepéti pro ovladaci vedeni, In(8/20)=10kA; limp(10/350)=2,5kA ks 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
380|M327 montaz ks 1.00000 3,130.00 3,130.00 Vlastni
Dil: RP2 SPECIFIKACE ROZVADECE RP2 70,645.00
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: |1 Silnoproud
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
381|M328 Rozvodnice plastova pod omitku, 3 fady x 12TE - celkem pro 36TE, plastové dvere, IP30 ks 1.00000 5,000.00 5,000.00 Vlastni
382|M329 svodi€ bleskového proudu a prepéti SPD 1+2, dvoupdlovy, TN-S; vykonové jiskfisté + varistor;, ks 5.00000 8,000.00 40,000.00 Vlastni
limp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)
383|M330 montaz ks 1.00000 25,645.00 25,645.00 Vlastni
| Celkem

6,307,194.89|
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S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: |2 Slaboproud
=
Cen.

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: M2201 ELEKTROMONTAZE - SLABOPROUDE ROZVODY 4,521,614.50

1|742 12-1001 UTP Cat 6 vnitni m 64,420.00000 20.70 1,333,494.00 Vlastni
2|742 12-1001 VL26 (2x0,5+6x0,22) m 4,320.00000 23.00 99,360.00 Vlastni
3|742 12-1001 VL04 4x0,22) m 1,080.00000 23.00 24,840.00 Vlastni
4/742 12-1001 UTP Cat5e vnitfni m 2,720.00000 20.70 56,304.00 Vlastni
5|742 12-1001 SYKFY 2x2x0,5 m 102.00000 23.00 2,346.00 Vlastni
6/742 12-1001 NO125 — stinéna dvojlinka m 168.00000 23.00 3,864.00 Vlastni
7|742 12-1002 HDMI m 216.00000 34.50 7,452.00 Vlastni
8[742 12-1002 OK 48 vl. 50/125 MM m 213.00000 40.25 8,573.25 Vlastni
9|742 12-1001 TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 213.00000 46.00 9,798.00 Vlastni
10[742 12-1002 TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 213.00000 46.00 9,798.00 Vlastni
11742 12-1001 CYKY 2x2,5mm2 m 213.00000 23.00 4,899.00 Vlastni
12(742 11-0001 trubka HDPE40 m 121.00000 40.25 4,870.25 Vlastni
13|742 11-0001 trubka vrapovana 40/50mm m 363.00000 40.25 14,610.75 Vlastni
14|742 11-0001 trubka ohebna odolnost 320N, vnitfni primeér 21mm m 45,690.00000 46.00 2,101,740.00 Vlastni
15|742 12-2001 ukonéeni kabelu UTP Cat 6 ks 696.00000 69.00 48,024.00 Vlastni
16|742 12-2001 ukongeni kabelu UTP Cat 5e ks 34.00000 69.00 2,346.00 Vlastni
17|742 12-2001 ukongeni kabelu SYKFY ks 34.00000 69.00 2,346.00 Vlastni
18|742 12-2001 ukongeni kabelu VL26 ks 53.00000 57.50 3,047.50 Vlastni
19|742 12-2001 ukongeni kabelu VL04 ks 12.00000 57.50 690.00 Vlastni
20(742 12-2001 ukongeni kabelu NO125 ks 32.00000 57.50 1,840.00 Vlastni
21(742 12-2001 ukongeni kabelu TCEPKPFLE 3x4x0,6 ks 2.00000 69.00 138.00 Vlastni
22(742 12-2001 ukongeni kabelu TCEPKPFLE 5x4x0,6 ks 2.00000 69.00 138.00 Vlastni
23(742 12-2001 ukongeni kabelu CYKY 2x2,5mm2 ks 2.00000 46.00 92.00 Vlastni
24(742 33-0003 mont&Z rozvadéde optického ks 2.00000 690.00 1,380.00 Vlastni
25(742 33-0027 montaz modulu 6x optického konektoru ks 16.00000 172.50 2,760.00 Vlastni
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-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
26|742 33-0028 montaz konektoru MM — 50/125um ks 96.00000 172.50 16,560.00 Vlastni
27(742 33-0031 svar optického vlakna v€etné teplem smrstitelné ochrany svaru ks 96.00000 402.50 38,640.00 Vlastni
28|742 33-0002 montaz racku 19" nad 20U (42U) ks 4.00000 2,760.00 11,040.00 Vlastni
29742 33-0011 switch 19" ks 16.00000 1,725.00 27,600.00 Vlastni
30(742 33-0024 patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovovy - montaz do racku ks 32.00000 2,530.00 80,960.00 Vlastni
31|742 33-0011 komunika¢ni GLAN karta - 100/1000 (pro 5SC R, 5P, 5PX, 9E, 9PX, 9SX) ks 1.00000 2,070.00 2,070.00 Vlastni
32(742 33-0023 vyvazovaci lista 1U ks 8.00000 207.00 1,656.00 Vlastni
33|742 33-0022 napajeci lista ks 4.00000 207.00 828.00 Vlastni
34|742 33-0021 police ks 4.00000 207.00 828.00 Vlastni
35|742 33-0042 zasuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosna maska, kryt zasuvky ks 321.00000 253.00 81,213.00 Vlastni
36|742 24-0001 snimac / ¢tecka ks 34.00000 207.00 7,038.00 Vlastni
37(742 24-0004 dochazkovy terminal ks 24.00000 575.00 13,800.00 Vlastni
38|742 32-0001 elektricky otvirac ks 34.00000 690.00 23,460.00 Vlastni
39(742 31-0001 montaz napajeciho modulu ks 1.00000 575.00 575.00 Vlastni
40(742 32-0011 elektromechanicky otvira¢ s panikovu funkci ks 6.00000 1,380.00 8,280.00 Vlastni
41(742 32-0033 nerezova lista k elektromechanickému otviraci ks 6.00000 172.50 1,035.00 Vlastni
42|742 33-0011 UPS 230V — 3000VA / 2400W, tower provedeni ks 1.00000 920.00 920.00 Vlastni
43|742 33-0101 méfeni metalického kabelu v&etné vypracovani protokolu ks 682.00000 69.00 47,058.00 Vlastni
44741 11-2061 krabice KP67/2 ks 321.00000 46.00 14,766.00 Vlastni
45|742 33-0051 popis portd zasuvky ks 642.00000 28.75 18,457.50 Vlastni
46|742 33-0052 popis portd patch panelu ks 32.00000 28.75 920.00 Vlastni
47|742 23-0003 venkovni kamera ks 8.00000 690.00 5,520.00 Vlastni
48|742 23-0005 kryt venkovni kamery ks 8.00000 138.00 1,104.00 Vlastni
49|742 23-0007 konzole pro kameru ks 8.00000 253.00 2,024.00 Vlastni
50|742 23-0004 vnitfni kamera ks 4.00000 690.00 2,760.00 Vlastni
51(742 23-0101 licence k pfipojeni jedné kamery k SW ks 12.00000 575.00 6,900.00 Vlastni
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) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
52|742 23-0102 instalace a nastaveni SW pro sledovani kamer ks 1.00000 9,200.00 9,200.00 Vlastni
53|742 23-0103 nastaveni zabéru ks 12.00000 575.00 6,900.00 Vlastni
54(742 41-0063 reproduktor Skolniho rozhlasu s nucenym poslechem (LAN pfipojeni) ks 54.00000 207.00 11,178.00 Vlastni
55(742 41-0063 aktivni reproduktor dvoupasmovy 30W, nf pfipojeni + 230V ks 16.00000 368.00 5,888.00 Vlastni
56(742 34-0002 hodiny jednotného €asu — nasténné (LAN pfipojeni) ks 6.00000 517.50 3,105.00 Vlastni
57|742 22-0002 ustfedna PZTS ks 1.00000 4,370.00 4,370.00 Vlastni
58(742 22-0031 koncentrator — expander ks 3.00000 920.00 2,760.00 Vlastni
59(742 22-0131 univerzalni reléovy modul ks 4.00000 575.00 2,300.00 Vlastni
60|742 22-0141 klavesnice ks 1.00000 517.50 517.50 Vlastni
61|742 22-0161 akumulator ks 1.00000 230.00 230.00 Vlastni
62|742 22-0172 komunikator GSM ks 1.00000 2,070.00 2,070.00 Vlastni
63(742 22-0181 napajeci zdroj ks 1.00000 517.50 517.50 Vlastni
64(742 22-0232 detektor pohybu dualni ks 37.00000 207.00 7,659.00 Vlastni
65742 22-0235 magneticky kontakt dvefni ks 12.00000 207.00 2,484.00 Vlastni
66|742 22-0232 detektor koure stropni (opticky-teplotni) ks 1.00000 207.00 207.00 Vlastni
67|742 22-0251 tlacitko tisfiové s tahlem ks 8.00000 287.50 2,300.00 Vlastni
68(742 22-0251 tlaCitko s omezenym pfistupem s vmacknutelnym sklem ks 8.00000 287.50 2,300.00 Vlastni
69(742 22-0251 tlaCitko armovaci — tlaCitko zastfeZeni ks 1.00000 287.50 287.50 Vlastni
70|742 22-0255 akusticko-opticka signalizace ks 4.00000 207.00 828.00 Vlastni
71|742 22-0401 programovani zakladnich parametr(i ustfedny PZTS ks 1.00000 9,200.00 9,200.00 Vlastni
72(742 22-0402 programovani systému na jeden detektor PZTS ks 67.00000 69.00 4,623.00 Vlastni
73(742 22-0411 oZiveni systému na jeden detektor PZTS ks 67.00000 69.00 4,623.00 Vlastni
74(742 22-0511 vychozi revize systému PZTS ks 1.00000 6,900.00 6,900.00 Vlastni
75|742 41-0001 ustfedna NZS — zesilovaé ks 1.00000 5,175.00 5,175.00 Vlastni
76(742 41-0071 evakuacni svorkovnice ks 3.00000 207.00 621.00 Vlastni
77(742 41-0111 stanice hlasatele ks 1.00000 517.50 517.50 Vlastni
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R: |2 Slaboproud
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
78|742 41-0151 vytvoreni hlaseni / oznameni ks 1.00000 2,530.00 2,530.00 Vlastni
79(742 41-0301 méfeni impedance Ustfedny ks 1.00000 4,025.00 4,025.00 Vlastni
80(742 41-0302 méfeni srozumitelnosti systému ks 1.00000 20,700.00 20,700.00 Vlastni
81(742 41-0201 nastaveni a oziveni systému ks 1.00000 6,900.00 6,900.00 Vlastni
82460 93-2111 osazeni hmozdinky HM8 ks 937.00000 5.75 5,387.75 Vlastni
83|998 74-2102 presun hmot pro slaboproud v objektech vysky 6-12m t 3.50000 1,725.00 6,037.50 Vlastni
84(R01 implementace véech slp zatizeni do stavajiciho systému VSTE ks 1.00000 28,750.00 28,750.00 Vlastni
85|R02 DSPS - slaboproudych rozvodu ks 1.00000 9,200.00 9,200.00 Vlastni
86/R03 protipozarni utésnéni prostupu ks 85.00000 2,000.00 170,000.00 Vlastni
87|R04 zednické a zacistovaci prace véetné materialu h 48.00000 220.00 10,560.00 Vlastni
Dil: M2202 MATERIAL — SLABOPROUDE ROZVODY 5,026,452.62
88/S1 UTP Cat 6 vnitni m 64,420.00000 13.10 844,159.68 Vlastni
89|S2 VL26 (2x0,5+6x0,22) m 4,320.00000 11.70 50,544.00 Vlastni
90/S3 VL04 4x0,22) m 1,080.00000 6.89 7,441.20 Vlastni
91/S4 UTP Cat5e vnitini m 2,720.00000 9.62 26,166.40 Vlastni
92|S5 SYKFY 2x2x0,5 m 102.00000 6.89 702.78 Vlastni
93/S6 NO125 — stinéna dvojlinka m 168.00000 31.20 5,241.60 Vlastni
94|87 HDMI kabel 12m ks 18.00000 1,157.00 20,826.00 Vlastni
95/S8 OK 48 vl. 50/125 MM m 213.00000 57.20 12,183.60 Vlastni
96/S9 TCEPKPFLE 3x4x0,6 m 213.00000 32.64 6,952.96 Vlastni
97/S10 TCEPKPFLE 5x4x0,6 m 213.00000 39.09 8,326.38 Vlastni
98/S11 CYKY 2x2,5mm?2 m 213.00000 21.48 4,574.39 Vlastni
99/S12 trubka HDPE40 m 121.00000 44.89 5,431.57 Vlastni
100/S13 trubka vrapovana 40/50mm m 363.00000 18.58 6,743.45 Vlastni
101/S14 trubka ohebna odolnost 320N, vnitfni prdmér 21mm m 45,690.00000 12.53 572,587.08 Vlastni
102|S15 rozvadéc opticky, opticka vana ks 2.00000 843.04 1,686.07 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2341296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |2 Slaboproud

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
103|S16 modul pro 6x opticky konektor ks 16.00000 312.00 4,992.00 Vlastni
104[s17 konektor MM 50/125um ks 96.00000 88.40 8,486.40 Vlastni
105/S18 teplem smrstitelna ochrana svaru ks 96.00000 10.40 998.40 Vlastni
106/S19 Rack 19", skfiflovy 42U s aktivnim chlazenim, ventilatory na vrchni strané rozvadéce ks 4.00000 88,400.00 353,600.00 Vlastni
107/S20 Switch 19", 24port, 1Gb ks 13.00000 50,700.00 659,100.00 Vlastni
108(S21 Switch 19", 24port, Poe, 1Gb ks 3.00000 61,100.00 183,300.00 Vlastni
109(S22 patch panel 19" Cat6A, 24-port RJ45, UTP, kovovy - montaz do racku ks 32.00000 2,860.00 91,520.00 Vlastni
110(S23 komunika¢ni GLAN karta - 100/1000 (pro 5SC R, 5P, 5PX, 9E, 9PX, 9SX) ks 1.00000 19,240.00 19,240.00 Vlastni
111(S24 vyvazovaci lista 1U ks 8.00000 325.00 2,600.00 Vlastni
112|825 napajeci lista ks 4.00000 884.00 3,536.00 Vlastni
113[S26 police ks 4.00000 884.00 3,536.00 Vlastni
114(S27 zasuvka LAN, 2x keystone RJ45 CAT6, nosna maska, kryt zasuvky ks 321.00000 416.00 133,536.00 Vlastni
115[S28 konektor RJ45 Cat6 ks 696.00000 115.70 80,527.20 Vlastni
116[S29 konektor RJ45 Cat5e ks 34.00000 49.40 1,679.60 Vlastni
117(S30 snimac / ¢tecka ks 34.00000 11,570.00 393,380.00 Vlastni
118(S31 dochazkovy terminal ks 24.00000 20,020.00 480,480.00 Vlastni
119(S32 elektricky otvirac¢ ks 34.00000 1,482.00 50,388.00 Vlastni
120(S33 napajeci modul ks 1.00000 7,540.00 7,540.00 Vlastni
121|S34 elektromechanicky otvira¢ s panikovu funkci ks 6.00000 27,950.00 167,700.00 Vlastni
122|S35 nerezova lista k elektromechanickému otviraci ks 6.00000 2,457.00 14,742.00 Vlastni
123(S36 UPS 230V — 3000VA / 2400W, tower provedeni ks 1.00000 62,140.00 62,140.00 Vlastni
124(S37 krabice KP67/2 ks 321.00000 14.70 4,719.66 Vlastni
125[S38 patch kabel CAT6, 1,0m ks 32.00000 84.50 2,704.00 Vlastni
126(S39 vnitfni kamera v€etné sw licence, dle zavedeného typu a standardu VSTE, standard nutno ovéfit ks 4.00000 19,240.00 76,960.00 Vlastni

pred, zpracovani nabidky
127|540 venkovni kamera véetné sw licence, dle zavedeného typu a standardu VSTE, standard nutno ovéfit| ks 8.00000 23,010.00 184,080.00 Vlastni
pred, zpracovani nabidky
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace

R: |2 Slaboproud

-
Cen.
) soustava /

P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
128(S41 kryt venkovni kamery ks 8.00000 1,820.00 14,560.00 Vlastni
129|542 konzole pro kameru ks 8.00000 624.00 4,992.00 Vlastni
130(S43 reproduktor Skolniho rozhlasu s nucenym poslechem (LAN pfipojeni — IP), aktivni, napajeni 230V,, ks 54.00000 2,327.00 125,658.00 Vlastni

vykon 15W

131/S44 aktivni reproduktor dvoupasmovy 30W, nf pfipojeni + 230V ks 16.00000 3,302.00 52,832.00 Vlastni
132|S45 hodiny jednotného ¢asu — nasténné ks 6.00000 3,640.00 21,840.00 Vlastni
133[S46 ustfedna PZTS ks 1.00000 25,740.00 25,740.00 Vlastni
134(s47 box ks 1.00000 1,482.00 1,482.00 Vlastni
135|S48 koncentrator — expander ks 3.00000 5,590.00 16,770.00 Vlastni
136(S50 klavesnice ks 1.00000 4,550.00 4,550.00 Vlastni
137(S51 akumulator 12V/40Ah ks 1.00000 1,664.00 1,664.00 Vlastni
138[S52 komunikator GSM ks 1.00000 10,920.00 10,920.00 Vlastni
139(S53 napajeci zdroj ks 1.00000 6,240.00 6,240.00 Vlastni
140(S54 detektor pohybu dualni ks 37.00000 1,157.00 42,809.00 Vlastni
141|S55 magneticky kontakt dverni ks 12.00000 312.00 3,744.00 Vlastni
142|S56 detektor koure stropni (opticky-teplotni) ks 1.00000 2,314.00 2,314.00 Vlastni
143[S57 tlacitko tisfiové s tahlem ks 8.00000 2,314.00 18,512.00 Vlastni
144/S58 tlaCitko s omezenym pfistupem s vmacknutelnym sklem ks 8.00000 754.00 6,032.00 Vlastni
145/S59 tlacitko armovaci — tlacitko zastfezeni ks 1.00000 1,274.00 1,274.00 Vlastni
146/S60 akusticko-opticka signalizace ks 4.00000 1,560.00 6,240.00 Vlastni
147/S61 ustfedna NZS — zesilovac ks 1.00000 75,140.00 75,140.00 Vlastni
148/S62 evakuacni svorkovnice ks 1.00000 611.00 611.00 Vlastni
149(S63 stanice hlasatele ks 1.00000 10,140.00 10,140.00 Vlastni
150(S64 tmel protipozarni, tuba 650ml ks 6.00000 650.00 3,900.00 Vlastni
151[S65 hmoZzdinka HM8 ks 937.00000 1.30 1,218.10 Vlastni
152(S66 vrut 3,5x35 ks 937.00000 1.30 1,218.10 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 199 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: |2 Slaboproud
Cen. |
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
153|567 3% podruzny material kpl 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
| Celkem 9,548,067.12)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

236 /296
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2371296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: [3 Bleskosvod
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: M230 ELEKTROMONTAZE - BLESKOSVOD 187,289.00
1|741 42-0001 svodoveé a jimaci vodiCe vodice vcéetné podpér m 765.00000 92.00 70,380.00 Vlastni
2|741 41-0001 uzemnéni v zemi FeZn do 120mm2 v¢ svorek apod m 518.00000 69.00 35,742.00 Vlastni
3(741 42-0021 svorky hromosvodové do 2 Sroubl ks 267.00000 74.75 19,958.25 Vlastni
4|741 42-0022 svorky hromosvodové nad 2 Srouby ks 25.00000 74.75 1,868.75 Vlastni
5/741 43-0001 jimaci ty¢ ks 5.00000 920.00 4,600.00 Vlastni
6|741 42-0083 oznaceni svodu ks 20.00000 34.50 690.00 Vlastni
7|741 82-0013 méfeni zemnici sité délky pasku do 500m ks 1.00000 8,625.00 8,625.00 Vlastni
8|741 42-0121 izola¢ni ty¢ oddaleného vedeni ks 100.00000 172.50 17,250.00 Vlastni
9(741 42-0121 izolacni ty¢ ks 100.00000 172.50 17,250.00 Vlastni
10|741 42-0051 ochranny Uhelnik ks 20.00000 322.00 6,440.00 Vlastni
11|R001 izolace uzemnéni napf. gumoasfaltem ks 26.00000 172.50 4,485.00 Vlastni
Dil: M231 MATERIAL - BLESKOSVOD 151,007.25
12|B1 Drat AIMgSi D=8mm m 785.00000 36.40 28,574.00 Vlastni
13|B2 Drat FeZn D=10mm m 276.00000 75.40 20,810.40 Vlastni
14(|B3 pasek FeZn 30x4mm m 242.00000 104.00 25,168.00 Vlastni
15|B4 svorka spojovaci ks 231.00000 14.31 3,306.30 Vlastni
16|B5 svorka zkuSebni ks 20.00000 48.56 971.10 Vlastni
17|B6 svorka pro spojeni dratu pr. 8-10mm s paskem 30x4mm ks 50.00000 29.32 1,465.75 Vlastni
18|B7 svorka pro spojeni pasku 30x4mm s paskem 30x4mm ks 12.00000 28.87 346.48 Vlastni
19|B8 svorka jimacova ks 5.00000 48.20 241.02 Vlastni
20|B9 svorka pfipojovaci ks 31.00000 18.72 580.32 Vlastni
21(B10 svorka univerzalni ks 16.00000 18.72 299.52 Vlastni
22|B11 svorka kFizova ks 5.00000 29.67 148.33 Vlastni
23|B12 podpéra vedeni do zdiva ks 405.00000 18.98 7,686.90 Vlastni
24|B13 jimaci ty¢ délky 3,0m , pr. 16 mm ks 5.00000 556.21 2,781.03 Vlastni
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: [3 Bleskosvod
=
Cen.

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
25|B14 ochranna stfiska horni ks 5.00000 57.38 286.91 Vlastni
26|B15 izola¢ni sklolaminatova ty¢, délka 600mm ks 100.00000 158.91 15,891.20 Vlastni
27|B16 drzak oddalené soustavy / izolaéni ty€e na jimaci vodi¢ ks 100.00000 65.33 6,532.50 Vlastni
28(B17 tfiramenny stojam pro JT3,0, pro PB 3x13kg ks 5.00000 1,209.52 6,047.60 Vlastni
29|B18 podpéra betonova 13kg ks 15.00000 227.77 3,416.60 Vlastni
30(B19 podpéra betonova 8,5kg ks 100.00000 120.95 12,095.20 Vlastni
31(B20 podlozka pryZzova pro PB13kg ks 15.00000 52.98 794.63 Vlastni
32(B21 podlozka pryzova pro PB8,5kg ks 100.00000 39.73 3,972.80 Vlastni
33(B22 ochranny Ghelnik ks 20.00000 232.19 4,643.86 Vlastni
34|B23 drzak ochranného thelniku ks 60.00000 37.09 2,225.34 Vlastni
35/B24 oznacovaci Stitek ks 20.00000 3.52 70.46 Vlastni
36|B25 gumoasfalt kg 10.00000 165.10 1,651.00 Vlastni
37(s67 3% podruzny material kpl 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni

| Celkem 338,296.25|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

23817296
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |04 Elektroinstalace
R: |4 Zemni prace El
Cen.

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: 460 ZEMNIi PRACE EI 222,662.00

1|460 01-0024 |VYTYCENI' KABELOVE TRATI DO 1km m | 0.41200| 1o,ooo.oo| 4,120.oo| |Vlastn|’ |
celkova délka vykopli 412m: 366m (35x70) + 46m (50x100) :
0,412 0.41000

2/460 01-0024 \VYTYCENI STAVAJICICH PODZEMNICH SITi V TRASACH VYKOPU ks | 1.00000| 5,000.00 5,000.00| Vlastni |
dle skute€nosti :
1 1.00000

3|460 17-1162 |VYKOP RYHY 35x70, 366m m | 366.00000| 245.oo| 89,670.00| |VIastn|’ |
0,35m(Sitka vykopu) x 0,7m(hloubka vykopu) x 366m(celkova délka vykopu) :
366 366.00000

4|460 17-1292 |VYKOP RYHY 50x100, 46m m | 46.00000| 4oo.oo| 18,400.00| |Vlastn|' |
0,5m(Sitka vykopu) x 1,0m(hloubka vykopu) x 46m(celkova délka vykopu) :
46 46.00000

5|460 67-1112 |VYSTRAZNA FOLIE PVC220 m | 433.00000| 10.00| 4,330.oo| |Vlastn|' |
celkova délka vykopu 412m + 5% profez / prekryt :
433 433.00000

6|460 45-1172 |zAHoz RYHY 35x70 VEETNE HUTNENI m | 366.00000| 120.oo| 43,920.oo| |Vlastn|' |
0,35m(Sitka vykopu) x 0,7m(hloubka vykopu) x 366m(celkova délka vykopu) :
366 366.00000

7|460 45-1312 |zAHoz RYHY 50x100 VEETNE HUTNENI m | 46.00000| 200.00| 9,200.00| |Vlastn|' |
0,5m(Sifka vykopu) x 1,0m(hloubka vykopu) x 46m(celkova délka vykopu) :
46 46.00000

8|46O 54-1111 |PROVIZORNi UPRAVA TERENU m2 | 151 .1oooo| 2o.oo| 3,022.00| |Vlastn|' |
0,35m x 366m + 0,5m x 46m :
151,1 151.10000

9|462 |BETONOVY POUZDROVY ZAKLAD PRO OSVETLOVACI STOZAR VYSKY 5,0m ks | 9.ooooo| 5,ooo.oo| 45,000.oo| |Vlastn|’ |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 203 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |04 Elektroinstalace
R: |4 Zemni prace El
Cen. |

) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
|  Celkem 222,662.00|
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 204 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2411296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |05 Klimatizace
R: |1 Klimatizace
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Dil: K101 Zar. ¢. 1NP.1 : Klimatizace 1. patro ¢ast 1 892,620.00
111.14 Doplnéni chladiva R410A do systému kpl 1.00000 1,430.00 1,430.00 Vlastni
2(1.15 ZkousSka tésnosti potrubi, vstupni revize, v¢. zalozeni evidenéni knihy chladiciho zafizeni kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
3[1.16 Montaz kpl 1.00000 26,000.00 26,000.00 Vlastni
401.17 Propojeni s centralnim Fidicim systémem kpl 1.00000 9,000.00 9,000.00 Vlastni
5(1.19 Pozarni ucpavky kpl 1.00000 20,000.00 20,000.00 Vlastni
6[1.2 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-034GTEH ; Qch=10kW, Referen¢ni vyrobek Fujitsu ks 5.00000 35,000.00 175,000.00 Vlastni
1.7 Potrubi chladiva Cu (12,7/28,58) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 65.00000 1,222.00 79,430.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
8|1.8 Potrubi chladiva Cu (12,7/22,22) v¢. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 12.00000 1,080.00 12,960.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
9|11.9 Potrubi chladiva Cu (9,52/15,88) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 20.00000 750.00 15,000.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
10/1.1 Venkovni kondenzacni jednotka systému VRF - AJY162LELBH , Qch=50kW, 400V,50 Hz, Pel = ks 1.00000 381,300.00 381,300.00 Vlastni
18,52 kW,, m=217 kg, chladivo R410A, max.délka potrubi 400m. ljistici =40A, Referencéni vyrobek
Fujitsu AIRSTAGE
11{1.10 Plastova liSta / uzavieny kabelovy Zlab pro vedeni potrubi chladiva +40% tvarovky bm 55.00000 290.00 15,950.00 Vlastni
12|11.11 Rozdélovac chladiva UTP-AX180A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 3.00000 3,600.00 10,800.00 Vlastni
13[1.12 Rozdélovac chladiva UTP-AX090A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 2,900.00 2,900.00 Vlastni
14(1.13 Cu pajeci tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedeni sifonl kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
15/1.18 Autorizované zapojeni a spusténi systému kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
16|1.3 Cerpadlo kondenzatu ks 5.00000 4,350.00 21,750.00 Vlastni
17|11.4 Nasténny kabelovy ovlada¢ dvoudratovy v€. kabelu, Referencni vyrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks 2.00000 4,000.00 8,000.00 Vlastni
18/1.5 Rozhrani protokolu Modbus pro monitorovani a Fizeni vnitfnich jednotek, Referenéni vyrobek kpl 1.00000 83,100.00 83,100.00 Vlastni
Fujitsu
Dil: K102 Zai. ¢. 1NP.2 : Klimatizace 1. patro ¢ast 2 1,753,788.00
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |05 Klimatizace
R: |1 Klimatizace
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
19|2.11 Potrubi chladiva Cu (12,7/28,58) v€. izolace a propojovaciho komunika¢niho kabelu; izolace na bm 26.00000 1,222.00 31,772.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
20(2.12 Potrubi chladiva Cu (12,7/22,22) v¢. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 26.00000 1,080.00 28,080.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
21|12.13 Potrubi chladiva Cu (12,7/19,05) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 18.00000 980.00 17,640.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
22|2.14 Potrubi chladiva Cu (9,52/19,05) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 20.00000 860.00 17,200.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
23|2.15 Potrubi chladiva Cu (9,52/15,88) v¢. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 83.00000 750.00 62,250.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
24|2.16 Potrubi chladiva Cu (6,35/12,7) v€. izolace a propojovaciho komunika¢niho kabelu; izolace na bazi, | bm 59.00000 690.00 40,710.00 Vlastni
kaucuku (ARMAFLEX)
25|2.2 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-18GBCH ; Qch=5,6kW, Referen¢ni vyrobek Fujitsu ks 6.00000 26,400.00 158,400.00 Vlastni
26/|2.24 Doplnéni chladiva R410A do systému kpl 1.00000 1,430.00 1,430.00 Vlastni
27(2.25 ZkousSka tésnosti potrubi, vstupni revize, v€. zalozeni evidenéni knihy chladiciho zafizeni kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
28|2.26 Montaz kpl 1.00000 145,000.00 145,000.00 Vlastni
29|2.27 Propojeni s centralnim fidicim systémem kpl 1.00000 9,000.00 9,000.00 Vlastni
30/2.29 Pozarni ucpavky kpl 1.00000 20,000.00 20,000.00 Vlastni
31(2.3 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-009GCGH ; Qch=2,8kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 3.00000 25,500.00 76,500.00 Vlastni
32|12.4 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-012GCGH ; Qch=3,6kW, Referenéni vyrobek Fuijitsu ks 4.00000 26,200.00 104,800.00 Vlastni
33|2.5 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-034GTEH ; Qch=10kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 35,000.00 35,000.00 Vlastni
34(2.9 Potrubi chladiva Cu (15,88/34,92) v¢. izolace a propojovaciho komunikacéniho kabelu; izolace na bm 18.00000 1,490.00 26,820.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
35(2.1 Venkovni kondenzacni jednotka systému VRF - AJY198LALBH sloZena z AJY126LALBH + AJY- kpl 1.00000 643,200.00 643,200.00 Vlastni
072LALBH,, Qch=62,4kW, 400V,50 Hz, Pel = 16,2 kW, m=527 kg, chladivo R410A, max.délka
potrubi 1000m. ljistici =

60A, Referenéni vyrobek Fujitsu AIRSTAGE
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36(2.17 Plastova lista / uzavieny kabelovy Zlab pro vedeni potrubi chladiva +40% tvarovky bm 215.00000 290.00 62,350.00 Vlastni
37|2.18 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX090A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 2,900.00 5,800.00 Vlastni
38(2.19 Rozdélovag chladiva UTP-AX180A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 3.00000 3,600.00 10,800.00 Vlastni
39(2.20 Rozdélovag chladiva UTP-AX567A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 11,600.00 11,600.00 Vlastni
40/2.21 Rozdélovag chladiva UTP-CX567A, Referencni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 11,600.00 11,600.00 Vlastni
41|2.22 Rozdélovaé chladiva UTP-AX054A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 7.00000 2,700.00 18,900.00 Vlastni
42|2.23 Cu pajeci tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedeni sifon(i kpl 1.00000 26,936.00 26,936.00 Vlastni
43|2.28 Autorizované zapojeni a spusténi systému kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
44/2.6 Cerpadlo kondenzatu ks 14.00000 4,350.00 60,900.00 Vlastni
45(2.7 Nasténny kabelovy ovlada¢ dvoudratovy v€. kabelu, Referencni vyrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks 6.00000 4,000.00 24,000.00 Vlastni
46/2.8 II§ozhrani protokolu Modbus pro monitorovani a fizeni vnitfnich jednotek, Referenéni vyrobek kpl 1.00000 83,100.00 83,100.00 Vlastni

ujitsu
Dil: K103 Zar. €. 2NP.3 : Klimatizace 2. patro ¢ast 3 1,166,119.00
47/3.10 Potrubi chladiva Cu (12,7/28,58) v€. izolace a propojovaciho komunika¢niho kabelu; izolace na bm 26.00000 1,222.00 31,772.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
48(3.11 Potrubi chladiva Cu (12,7/22,22) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 20.00000 1,080.00 21,600.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
49(3.12 Potrubi chladiva Cu (12,7/19,05) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 28.00000 980.00 27,440.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
50(3.14 Potrubi chladiva Cu (9,52/15,88) v¢. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 67.00000 750.00 50,250.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
51|3.2 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-24GBCH ; Qch=7,1kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 6.00000 27,200.00 163,200.00 Vlastni
52(3.23 Doplnéni chladiva R410A do systému kpl 1.00000 1,430.00 1,430.00 Vlastni
53(3.24 ZkousSka tésnosti potrubi, vstupni revize, v¢. zalozeni evidenéni knihy chladiciho zafizeni kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
54(3.25 Montaz kpl 1.00000 75,000.00 75,000.00 Vlastni
55(3.26 Propojeni s centralnim Fidicim systémem kpl 1.00000 9,000.00 9,000.00 Vlastni
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Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
56/3.28 Pozarni ucpavky kpl 1.00000 20,000.00 20,000.00 Vlastni
57(3.3 Vnitfni kazetova jednotka AUXM-030GLEH ; Qch=9kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 3.00000 58,500.00 175,500.00 Vlastni
58(3.1 VVenkovni kondenzac¢ni jednotka systému VRF - AJY162LELBH , Qch=50kW, 400V,50 Hz, Pel = ks 1.00000 381,300.00 381,300.00 Vlastni
18,52 kW,, m=217 kg, chladivo R410A, max.délka potrubi 400m. ljistici =40A, Referenc¢ni vyrobek
Fujitsu AIRSTAGE
59|3.16 Plastova liSta / uzavieny kabelovy Zlab pro vedeni potrubi chladiva +40% tvarovky bm 105.00000 290.00 30,450.00 Vlastni
60(3.17 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX090A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 2,900.00 5,800.00 Vlastni
61/3.18 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX180A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 3,600.00 7,200.00 Vlastni
62(3.21 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX054A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 2,700.00 5,400.00 Vlastni
63|3.22 Cu pajeci tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedeni sifon( kpl 1.00000 15,727.00 15,727.00 Vlastni
64|3.27 Autorizované zapojeni a spusténi systému kpl 1.00000 1,850.00 1,850.00 Vlastni
65|3.4 Dekoraéni panel UTG-UKYC-W 950x950 mm vnitfni kazetové jednotky AUXM-030GLEH , ks 2.00000 6,000.00 12,000.00 Vlastni
Referenéni vyrobek, Fujitsu
66/3.5 Cerpadlo kondenzatu ks 6.00000 4,350.00 26,100.00 Vlastni
67(3.6 Nasténny kabelovy ovlada¢ dvoudratovy vE. kabelu, Referencni vyrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks 3.00000 4,000.00 12,000.00 Vlastni
68(3.7 Rozhrani protokolu Modbus pro monitorovani a fizeni vnitfnich jednotek, Referenéni vyrobek kpl 1.00000 83,100.00 83,100.00 Vlastni
Fujitsu
Dil: K104 Zar. €. 3NP.4 : Klimatizace 3. patro ¢ast 4 2,052,554.00
69(4.14 Potrubi chladiva Cu (19,05/34,92) v¢. izolace a propojovaciho komunikac¢niho kabelu; izolace na bm 16.00000 1,695.00 27,120.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
70/4.15 Potrubi chladiva Cu (15,88/34,92) v¢. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 9.00000 14,900.00 134,100.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
714.16 Potrubi chladiva Cu (15,88/28,58) v¢. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 10.00000 1,350.00 13,500.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
72417 Potrubi chladiva Cu (12,7/28,58) v€. izolace a propojovaciho komunikacniho kabelu; izolace na bm 16.00000 1,222.00 19,552.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
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73/4.18 Potrubi chladiva Cu (12,7/22,22) v€. izolace a propojovaciho komunika¢niho kabelu; izolace na bm 52.00000 1,080.00 56,160.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
74/4.2 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-012GCGH ; Qch=3,6kW, Referenéni vyrobek Fuijitsu ks 2.00000 26,200.00 52,400.00 Vlastni
75(4.20 Potrubi chladiva Cu (9,52/19,05) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 21.00000 780.00 16,380.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
76(4.21 Potrubi chladiva Cu (9,52/15,88) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 83.00000 750.00 62,250.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
77(4.22 Potrubi chladiva Cu (6,35/12,7) v€. izolace a propojovaciho komunika¢niho kabelu; izolace na bazi, | bm 34.00000 690.00 23,460.00 Vlastni
kaucuku (ARMAFLEX)
78/4.3 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-18GBCH ; Qch=5,6kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 3.00000 26,400.00 79,200.00 Vlastni
79/4.30 Doplnéni chladiva R410A do systému kpl 1.00000 1,430.00 1,430.00 Vlastni
80/4.31 Zkou$ka tésnosti potrubi, vstupni revize, v€. zaloZeni evidencni knihy chladiciho zafizeni kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
814.32 Montaz kpl 1.00000 52,700.00 52,700.00 Vlastni
82(4.33 Propojeni s centralnim Fidicim systémem kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
83/4.35 Pozarni ucpavky kpl 1.00000 20,000.00 20,000.00 Vlastni
84|4.4 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-24GBCH ; Qch=7,1kW, Referen¢ni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 27,200.00 27,200.00 Vlastni
85/4.5 Vnitfni nasténna jednotka ASYA-034GTEH ; Qch=10kW, Referencni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 35,000.00 70,000.00 Vlastni
86/4.6 Vnitfni kazetova jednotka AUXM-012GLEH ; Qch=3,6kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 40,100.00 40,100.00 Vlastni
87\4.7 Vnitfni kazetova jednotka AUXM-024GLEH ; Qch=7,1kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 45,600.00 45,600.00 Vlastni
88|4.8 Vnitfni kazetova jednotka AUXM-030GLEH ; Qch=9kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 3.00000 58,500.00 175,500.00 Vlastni
89(4.1 Venkovni kondenzac¢ni jednotka systému VRF - AJY270LALBH sloZena z AJY144LALBH + AJY- ks 1.00000 770,000.00 770,000.00 Vlastni
126LALBH,, Qch=85kW, 400V,50 Hz, Pel = 24 kW, m=550 kg, chladivo R410A, max.délka potrubi
1000m. ljistici = 80A
, Referenc¢ni vyrobek Fujitsu AIRSTAGE
90(4.10 Dekoraéni panel UTG-UFYE-W 620x620 mm vnitfni kazetové jednotky AUXM-030GLEH , ks 2.00000 2,400.00 4,800.00 Vlastni
Referenéni vyrobek, Fujitsu
91(4.11 Cerpadlo kondenzatu ks 8.00000 4,350.00 34,800.00 Vlastni
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92(4.12 Nasténny kabelovy ovlada¢ dvoudratovy vE. kabelu, Referencni vyrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks 6.00000 4,000.00 24,000.00 Vlastni
93/4.13 Rozhrani protokolu Modbus pro monitorovani a fizeni vnitfnich jednotek, Referenéni vyrobek kpl 1.00000 83,100.00 83,100.00 Vlastni

Fujitsu
94|4.23 Plastova lista / uzavieny kabelovy Zlab pro vedeni potrubi chladiva +40% tvarovky bm 205.00000 420.00 86,100.00 Vlastni
95(4.24 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX090A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 4.00000 2,900.00 11,600.00 Vlastni
96(4.25 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX180A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 3,600.00 7,200.00 Vlastni
97(4.26 Rozdélova¢ chladiva UTP-AX567A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 8,400.00 16,800.00 Vlastni
98|4.27 Rozdélovac chladiva UTP-CX567A, Referencni vyrobek Fujitsu ks 1.00000 11,600.00 11,600.00 Vlastni
99/4.28 Rozdélovac chladiva UTP-AX054A, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 4.00000 2,700.00 10,800.00 Vlastni
100(4.29 Cu pajeci tvarovky (kolena, spojky, redukce..) + provedeni sifon( kpl 1.00000 35,252.00 35,252.00 Vlastni
101/4.34 Autorizované zapojeni a spusténi systému kpl 1.00000 1,850.00 1,850.00 Vlastni
102/4.9 Dekoracni panel UTG-UKYC-W 950x950 mm vnitini kazetové jednotky AUXM-030GLEH , ks 3.00000 6,000.00 18,000.00 Vlastni
Referenéni vyrobek, Fujitsu
Dil: K105 Zar. €. 3NP.5 : Klimatizace 3. patro ¢ast 5 - server zaloha+zimni provoz 717,860.00
103/5.17 Doplnéni chladiva R32 do systému kpl 1.00000 1,430.00 1,430.00 Vlastni
104(5.18 Zkouska tésnosti potrubi, vstupni revize, v¢. zaloZeni evidenéni knihy chladiciho zafFizeni kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
105(5.19 Montaz kpl 1.00000 22,530.00 22,530.00 Vlastni
106(5.2 Vnitfni nasténna jednotka ASYG-36KMTA ; Qch=9,4kW, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 38,600.00 77,200.00 Vlastni
107(5.20 Propojeni s centralnim Fidicim systémem kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
108|5.22 PoZzarni ucpavky kpl 1.00000 20,000.00 20,000.00 Vlastni
109/5.8 Potrubi chladiva Cu (9,52/15,88) v€. izolace a propojovaciho komunikaéniho kabelu; izolace na bm 80.00000 750.00 60,000.00 Vlastni
bazi, kau¢uku (ARMAFLEX)
110/5.1 VVenkovni inverter kondenzac¢ni jednotka systému SPLIT - AOYG-36KMTA, Qch=9,4kW, 230V,50 ks 2.00000 64,100.00 128,200.00 Vlastni
Hz, Pel = 3, ,6 kW, m=60 kg, chladivo R32, max.délka potrubi 50m. ljistici = 16A, Referenéni
vyrobek Fujitsu
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111/5.15 Gumové podstavce na stfechu pod venkovni jednotku ks 2.00000 2,000.00 4,000.00 Vlastni
112/5.21 Autorizované zapojeni a spusténi systému kpl 1.00000 6,450.00 6,450.00 Vlastni
113|5.3 Cerpadlo kondenzatu ks 2.00000 4,350.00 8,700.00 Vlastni
114/5.4 Nasténny kabelovy ovlada¢ dvoudratovy vE. kabelu, Referenéni vyrobek: Fujitsu UTY-RLRY ks 1.00000 4,000.00 4,000.00 Vlastni
115/5.5 Komunikaéni pfevodnik UTY-VTGX komunikace s VRF systémem, vzdalena sprava, Referencni ks 2.00000 81,200.00 162,400.00 Vlastni
vyrobek, Fujitsu
116|5.6 Komunikaéni kit UTY-TWRXZ2, Referenéni vyrobek Fujitsu ks 2.00000 13,300.00 26,600.00 Vlastni
117|5.7 Rozhrani protokolu Modbus pro monitorovani a fizeni vnitfnich jednotek, Referenéni vyrobek kpl 2.00000 83,100.00 166,200.00 Vlastni
Fujitsu
118|5.9 Plastova lita / uzavfeny kabelovy Zlab pro vedeni potrubi chladiva +40% tvarovky bm 35.00000 290.00 10,150.00 Vlastni
Dil: K106 Zar. €. 6: Spole¢né polozky pro shora uvedena zafizeni 980,184.00
119(6.12 Revize uniku chladiva dle nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €. 1005/2009 v¢&. zavedeni kpl 1.00000 15,000.00 15,000.00 Vlastni
nové, eviden¢ni knihy chladiciho zafizeni
120(6.13 Revize kabelovych pfipojeni vé. komunikaénich kabeld kpl 1.00000 1,500.00 1,500.00 Vlastni
121/6.3 Montaz okennich/dvernich kontakt kpl 1.00000 55,000.00 55,000.00 Vlastni
122|6.5 Montaz KLM jinde nespecifikovana kpl 1.00000 22,000.00 22,000.00 Vlastni
123|6.6 Doprava + projekcni podpora a pfitomnost technika na kontrolnich dnech kpl 1.00000 61,600.00 61,600.00 Vlastni
124(6.1 Centralni Fidici dotykovy panel UTY-DCGYZ1 do mistnosti spravce komplexu VSTE vé ks 1.00000 250,000.00 250,000.00 Vlastni
propojovacich, kabelll s centralnim rozvadécem a fidici a komunikacéni jednotkou, Referenéni
vyrobek Fujitsu
125(6.10 Vrtané prostupy pro potrubi ( v pfipadé nedodani stavbou) kpl 1.00000 10,000.00 10,000.00 Vlastni
126(6.14 Komplexni zkousSka, zaregulovani a zaskoleni obsluhy kpl 1.00000 5,440.00 5,440.00 Vlastni
127/6.15 Uklid pracovisté a likvidace odpadi kpl 1.00000 2,500.00 2,500.00 Vlastni
128(6.16 Stitky a popisy zafizeni kpl 1.00000 1,670.00 1,670.00 Vlastni
129/6.2 MaR - Centralnim rozvadéc a fidici a komunikaéni jednotka s: » pfipojenim vSech okennich kpl 1.00000 350,000.00 350,000.00 Vlastni
kontaktl, celé budovy;» propojeni s venkovnimi jednotkami;» propojeni s ovladaci;
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"MaR - Centralnim rozvadéc a fidici a komunikaéni jednotka s:
» pfipojenim v&ech okennich kontakt celé budovy;
» propojeni s venkovnimi jednotkami;
» propojeni s ovladaci; "
"> propojeni s instalovanymi Cidly teploty;
» propojeni s centralnim fidicim panelem spravce budov
» obsahuje logiku Fizeni s vazbou na kotelnu - blokace rezimu chlazeni pfi kotelné v rez. ZIMA, blokace rezimu topeni v rezimu LETO s moznosti pfitopeni v
prech. obdobi i v centr. rez. LETO
- tato fce umoznéna pouze pres centralni fidici dotyk. panel spravce
"» obsahuje logiku fizeni teploty v serverovné, udava pokyn ke spusténi zaloznich systému chlazeni split-serverovna zaf. ¢. 3NP.5 bez prodleni pfi vypadku
systému VRF zaf.€. 3NP.4 v rezimu chlazeni ;
»obsahuije logiku fizeni teploty v serverovné, udava pokyn ke spusténi zaloznich systému chlazeni split-serverovna zar. €. 3NP.5 bez prodleni pfi centralnim
zapnuti rezimu ZIMA, kdy pfechazi VRF 3.NP.4 na rezim topeni;
»obsahuje signalizaci a hlaseni poruch zejména pro chlazeni serveru, kde by mohlo dojit k pfehfivani servert
130/6.7 Autorsky dohled projektanta DPS + koordinace s projektantem SP kpl 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
131/6.8 Predavaci dokumentace kpl 1.00000 4,500.00 4,500.00 Vlastni
132/6.4 Naklady na dopravu, jefabové prace + manipulaéni technika kpl 1.00000 194,174.00 194,174.00 Vlastni
133/6.9 Dokumentace skute¢ného stavu kpl 1.00000 5,800.00 5,800.00 Vlastni
|  Celkem 7,563,125.00|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

249 /296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: (01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
-
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
Dil: 1 Zemni prace 1,143,799.49
1/122201103R00 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné 3_x000D_ m3 1,054.29300 74.00 78,017.68/800-1 RTS 21/ 1
pfes 1 000 do 10 000 m3
s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek,
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4*0,3 341.82000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1*0,2 33.42000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5*0,15 2.47500
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6*0,25 24.90000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2*0,4 36.48000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8*0,15 6.27000
¢.v.C3 - pfidlazba : 80,25*0,3 24.07500
¢.v.C3 - gabiony : 49,8%0,3 14.94000
silni¢ni obrubniky : 285,6*0,3*0,3 25.70400
parkové obrubniky : 128,1*0,2*0,2 5.12400
vymeéna podlozi :
Zacatek provozniho souctu
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
¢.v.C3 - pridlazba : 80,25 80.25000
¢.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
silniéni obrubniky : 285,6*0,3 85.68000
parkové obrubniky : 128,1*0,2 25.62000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
Konec provozniho souctu
1796,95*0,3 539.08500
2|122201109R00 Odkopavky a prokopavky nezapazené v horniné 3_x000D_ m3 527.14650 30.00 15,814.40(800-1 RTS 21/11
pfiplatek k cenam za lepivost horniny
s pfehozenim vykopku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek,
1054,293/2 527.14650
| 3|162301 101R00 VVodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 50 do 500 m m3 485.94000 74.00 35,959.56(800-1 RTS 21/11
po suchu, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
€.v.C3 - noveé zatraviiované plochy : 1885*0,2 377.00000
¢.v.C3 - Upravy po IS : 544,7%0,2 108.94000
| 4|162701 105R00 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 1,054.29300 176.00 185,555.57/|800-1 RTS 21/11
po suchu, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
5/162701109R00 Vodorovné premisténi vykopku pfiplatek k cené za kazdych dalSich i zapo€atych 1 000 m pres 10 m3 5,271.46500 17.00 89,614.91(800-1 RTS 21/11
000 m_x000D_
z horniny 1 az 4
po suchu, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.
1054,293*5 5,271.46500
6(167101102R00 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku nakladani vykopku_x000D_ m3 485.94000 60.00 29,156.40(800-1 RTS 21/11
pfes 100 m3, z horniny 1 az 4
ornice :
€.v.C3 - nové zatraviiované plochy : 1885*0,2 377.00000
€.v.C3 - Upravy po IS : 544,7*0,2 108.94000
| 7|1804021 11R00 Zalozeni travniku parkovy travnik, vysevem, v roviné nebo na svahu do 1:5 m2 2,429.70000 20.00 48,594.00(823-1 RTS 21/11
na padé predem pfipravené s pokosenim, nalozenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim,
¢.v.C3 - nové zatraviiované plochy : 1885 1,885.00000
€.v.C3 - Upravy po IS : 544,7 544.70000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: (01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
8/180405114R00 Zalozeni travniku ve vegetacnich prefabrikatech vysevem smési ornice nebo substratu a semene, v| m2 91.20000 90.00 8,208.00|823-1 RTS 21/11
roviné nebo na svahu do 1:5
s doplnénim ornice nebo substratu ve vrstvé do 7 cm s utuzenim vodou a s pfipadnym naloZzenim, odvozem odpadu do 20 km a se slozenim,
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
| 9|181 101102R00 Uprava plané v zafezech v horniné 1 az 4, se zhutn&nim | m2 | 1,796.95000 10.00 17,969.50|800-1 RTS 21/ 11
vyrovnanim vyskovych rozdild, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1 : 5.
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
¢.v.C3 - pfidlazba : 80,25 80.25000
¢.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
silni¢ni obrubniky : 285,6*0,3 85.68000
parkové obrubniky : 128,1*0,2 25.62000
10/181301103R00 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé ploSe do 500 m2, tloustka vrstvy pfes 150 do m2 2,429.70000 80.00 194,376.00/800-1 RTS 21/ 11
200 mm
s pripadnym nutnym premisténim hromad nebo do¢asnych skladek na misto potfeby ze vzdalenosti do 30 m, v roviné nebo ve svahu do 1: 5,
€.v.C3 - noveé zatraviiované plochy : 1885 1,885.00000
¢.v.C3 - tpravy po IS : 544,7 544.70000
11|182001131R00 Plodné Uprava terénu pfi nerovnostech terénu pies 150 do 200 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5 [ m2 2,429.70000 30.00 72,891.00/823-1 RTS 21/11
s urovnanim povrchu, bez doplnéni ornice, v horniné 1 az 4,
€.v.C3 - nove zatraviiované plochy : 1885 1,885.00000
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 215 z 224
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa

O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
.
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
&.v.C3 - Upravy po IS : 544,7 544.70000
12|199000002R00 Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu m3 1,054.29300 282.00 297,310.63|800-1 RTS 21/11
13/1002 Ruéni dokopavky a drobné terénni Upravy hod 150.00000 180.00 27,000.00 Vlastni
1412126270A0 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR Il M 160.00000 200.00 32,000.00 RTS 21/ 11
€.v.C3+fezy : 160 160.00000
| 15|0057241OR smés travni parkova, pro mirnou zatéz | kg | 99.01200 80.00 7,920.96/SPCM  [RTS 21/1I
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,20/2*0,04 1.82400
€.v.C3 - nové zatraviiované plochy : 1885%0,04 75.40000
€.v.C3 - tpravy po IS : 544,7%0,04 21.78800
| 16[10371500R |substrét zahradnicky B; baleni voln& lozeno | m3 | 3.64800 935.00 3,410.88/SPCM  [RTS 21/
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2/2*0,08 3.64800
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 384,706.08
17|318216215RT2 Zdivo oploceni - gabiony ze svafovanych siti Sitka 500 mm, oko 100x100 mm, v&etné dodavky m2 59.00400 6,520.00 384,706.08/801-5 RTS 21/11
kameniva
Al+Zn oka 100x100 mm, spiral, tahel, vazaciho dratu, vrstveni po 0,5 m, vnitfni délkové déleni po 1 m, v€etné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy
do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa,
&.v.C3: 0,6*98,34 59.00400
Dil: 5 Komunikace 2,354,575.62
18/564231111R00  |Podklad nebo podsyp ze Stérkopisku tloustka po zhutnéni 100 mm | m2 | 91.20000 110.00| 10,032.00(822-1 RTS 21/l
s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim
€.v.C3+skladby konstrukci - P17.2: 91,2 91.20000
19/564851111R00 Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150 mm m2 3,066.40000 165.00 505,956.00(822-1 RTS 21/ 11
podklad hutnén na 45MPa
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
€.v.C3 - pridlazba : 80,25 80.25000
€.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

2537296

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: (01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
vyména podlozi :
Zacatek provozniho souctu
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
¢.v.C3 - pridlazba : 80,25 80.25000
¢.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
silniéni obrubniky : 285,6%0,3 85.68000
parkové obrubniky : 128,1*0,2 25.62000
Konec provozniho souctu
1796,95 1,796.95000
20/564851111RT2 Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-32 mm, tloustka po zhutnéni 150 mm m2 16.50000 165.00 2,722.50/|822-1 RTS 21/ 11
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
21|564851111RT4 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 150 mm m2 3,152.08000 165.00 520,093.20|822-1 RTS 21/ 11
podklad hutnén na 50MPa
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
¢.v.C3 - pridlazba : 80,25 80.25000
¢.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
silniéni obrubniky : 285,6*0,3 85.68000
vymeéna podlozi :
Zacatek provozniho souctu
€.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: (01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
€.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
&.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
€.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
€.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
¢.v.C3 - pridlazba : 80,25 80.25000
¢.v.C3 - gabiony : 49,8 49.80000
silni¢ni obrubniky : 285,6%0,3 85.68000
parkové obrubniky : 128,1*0,2 25.62000
Konec provozniho souctu
1796,95 1,796.95000
22|564861111R00 Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce 0-63 mm, tloustka po zhutnéni 200 mm m2 266.70000 220.00 58,674.00(822-1 RTS 21/ 11
&.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
&.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
| 23[564831111vV2  |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 10 cm, fr. 8/16 mm m2 | 116.82000| 110.00| 12,850.20| Vlastni |
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P17.2: 91,2 91.20000
parkové obrubniky : 128,1%0,2 25.62000
| 24|564851 112VV1 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 16 cm, fr. 8/16 mm m2 | 41.soooo| 175.oo| 7,315.oo| |Vlastn|' |
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
| 25|564861 111TV2 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm, fr. 16/32 mm m2 | 91.2oooo| 220.oo| 20,064.00| |VIastn|’ |
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2: 91,2 91.20000
26|564922105RT1 Mlatovy kryt z mechanicky zpevnéného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloustka po zhutnéni 50 m2 16.50000 55.00 907.50(822-1 RTS 21/11
mm,
s rozprostfenim a zhutnénim
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.2 : 16,5 16.50000
| 27/568111112R00  |Vyztuzeni podkladni vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 15, role $ifky do 7,5 m m2 | 91.20000 28.00 2,553.60822-1  [RTS21/1l |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

254/ 296

Stranka 218 z 224


S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
28(577131111RT2 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $itky do 3 m, ACO 11+, tloustky 40 mm, m2 1,139.40000 358.00 407,905.20(822-1 RTS 21/ 1
plochy od 201 do 1000 m2
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
29|577142122RT2 Beton asfaltovy s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sifky pres 3 m, ACL 16+, tloustky 50 mm, m2 1,139.40000 417.00 475,129.80|822-1 RTS 21/11
plochy od 201 do 1000 m2
podklad hutnén na 80MPa
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.1 : 1139,4 1,139.40000
| 30[596215021R00  |Kladeni zamkové dlazby do drté tioustka dlazby 60 mm, tloutka loze 40 mm | m2 | 167.10000| 320.00 53,472.00[822-1  [RTS21/1I |
s provedenim loze z kameniva drceného, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim prebyte¢ného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro loze a
vyplf spar.
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 167,1 167.10000
| 31 |596291 111R00 |Rezén|’ zamkové dlazby tloustky 60 mm | m | 161 .1oooo| 120.oo| 19,332.00|822-1 |RTS 21/ 11 |
¢.v.C3+skladby konstrukci : 128,1 128.10000
5*2+2,2+3,5+4+8,5+0,4*12 33.00000
32(596811111R00 g(l)adenl' dlazby z betonovych nebo kameninovych dlazdic do loZe z kameniva téZeného tloustky do | m2 141.40000 205.00 28,987.00(822-1 RTS 21/ 11
mm
komunikaci pro pési do velikosti dlazdic 0,25 m2 s provedenim loze do tl. 30 mm, s vypInénim spar a se smetenim pfebyte¢ného materialu na vzdalenost do 3
m
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8 41.80000
| 33|596921 112R00 Kladeni vegetacnich tvarnic betonovych, plocha do 100 m2 | m2 | 91.20000 290.00 26,448.00(822-1 RTS 21/11
ztizeni podkladniho loZe, poloZeni tvarnic.
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2 91.20000
34(591050031RA0 Komunikace z dlazby zamkové, podklad Stérkopisek pfirodni , tloustky 80 mm, celkova tloustka m2 35.30000 972.00 34,311.60/AP-HSV |RTS 21/ 11

430 mm bez zemnich praci
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
5
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
odkopavky nezapazené pro silnice, s pfemisténim vykopku v pfiénych profilech, s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 1 km, s uloZzenim vykopku
na skladku a upravou plané. Podklad ze Stérkopisku s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim tl. 15 cm, podklad z kameniva hrubého, drceného velikosti 32 - 63
mm s vyplfiovym kamenivem (vibrovany $térk), s rozprostfenim, vihéeni a zhutnénim tl. 25 cm, dodavka a polozeni dlazby zamkové do loze z téZeného
kameniva do tl. 5 cm, s vypInénim spar, s dvojim beranénim a se smetenim prebyteéného materialu na krajnici, osazeni a dodavka zahonovych obrubnikd do
loze z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitim a zatfenim spar maltou, s opérou.
Skladba:
podklad ze Stérkopisku 15cm
podklad z drceného kameniva 25cm
loZze z kameniva 5cm
dlazba zamkova, betonova 8cm
celkem 53 cm
¢.v.C3 - opravy po prekopech : 35,3 35.30000
35/597101035RAA  [Odvodriovaci zlaby komunikaci a zpevnénych ploch Zlab odvodnovaci polymerbetonovy véetné m 7.00000 7,000.00 49,000.00(AP-HSV |RTS 21/1I
dodavky rostu a zlabu, pro zatizeni D400
montaz odvodriovacich Zlabl a vpusti k odvodiovacim Zlablim z polymerbetonu, vEéetné betonového loze popf. obetonovani, s dodavkou zlabl a vpusti.
¢v.C3:7 7.00000
36|592452590R tvarnice vegetacni beton; | = 600,0 mm; § = 400 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm,; podil oteviené kus 391.40000 70.00 27,398.00/SPCM RTS 21/11
plochy 37,0 %; Seda
¢.v.C3+skladby konstrukei - P17.2 : 91,2/(0,4*0,6)*1,03 391.40000
37(59245267R dlazba betonova dvouvrstva; obdélnik; dlazdice pro nevidomé; ¢ervena; | = 200 mm; § = 100 mm; m2 11.61840 486.00 5,646.54|SPCM RTS 21/ 11
tl. 60,0 mm
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : 0,4*(5*2+2,2+3,5+4+8,5)1,03 11.61840
| 38|59245308R |d|a2ba betonova dvouvrstva; obdélnik; Seda; | = 200 mm; § = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 160.49460| 250.00 40,123.65/SPCM RTS 21/11
¢€.v.C3+skladby konstrukci - P16.1 : (167,1-11,28)*1,03 160.49460
39|592453320R dlazba betonova dvouvrstva; ¢tverec; povrch hladky; $eda; | = 300 mm; § = 300 mm; tl. 40,0 mm m2 102.58800 280.00 28,724.64|SPCM RTS 21/11
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
=
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6*1,03 102.58800
40(592453331R dlazba betonova dvouvrstva; &tverec; povrch hladky; $ed4; | = 500 mm; § = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 43.05400 325.00 13,992.55(SPCM  |RTS 21/1I
¢.v.C3+skladby konstrukci - P18 : 41,8*1,03 43.05400
41|67352006R geotextilie PET; funkce drenazni, separacni, ochranna, filtracni; ploSna hmotnost 500 g/m2 m2 104.88000 28.00 2,936.64|SPCM RTS 21/11
¢.v.C3+skladby konstrukci - P17.2 : 91,2*1,15 104.88000
Dil: 91 Doplnujici prace na komunikaci 384,885.56
42/915711111R00 | Vodorovné znageni krytd stfikané barvou, délicich &ar $ifky 120 mm [ om 106.50000 25.00 2,662.50/822-1 RTS 21/ 11
¢.v.C3 : 16,5+5,5*7+13+5,5*7 106.50000
43/915721121R00 Vodorovné znaceni krytd plastem nehlu¢né, stopcar, zeber, stinQ, Sipek, napisa, pfechodd apod. m2 15.00000 465.00 6,975.00/822-1 RTS 21/ 11
¢.v.C3:5*3 15.00000
| 44|915791 111R00 |P|"edznaéen|' pro vodorovné znadeni pro délici ¢ary, vodici prouzky | m | 106.50000| 6.00| 639.00|822-1 |RTS 21/l |
stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
| 45|915791 112R00 |P|"'edznac":en|' pro vodorovné znadeni pro stop&ary, zebry,stiny, Sipky, napisy, prechody | m2 | 15.ooooo| 5o.oo| 750.00|822-1 |RTS 21/l |
stfikané barvou nebo provadéné z natérovych hmot
¢.v.C3:5*3 15.00000
| 46|916661111R00 |Osazen|' parkového obrubniku betonového s opérou | m | 128.10000| 250.00| 32,025.00|822-1 |RTS 21/l |
se zfizenim loZe z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
8.v.C3 : 6*4+16*2+7,2*2+3,2*2+1,8*2+1 81.40000
2,5+1+7,3+5,5+427,2+1+2,2 46.70000
47(917862111R00 Osazeni silniéniho nebo chodnikového betonového obrubniku stojatého, s boéni opérou z betonu m 285.60000 250.00 71,400.00/822-1 RTS 21/11
prostého, do loZe z betonu prostého C 12/15
S dodanim hmot pro loze tl. 80-100 mm.
&.v.C3 - silniéni : 2+1,5+18,5+7,4+3,6+12,2+2,3+5,5+19,9+9,5+5 5+36+27,5+79+18 248.40000
5,3*4+8*2 37.20000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: (01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
=
Cen.
soustava /
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem Cenik |platnost
48(917932121R00 Osazeni silniéni pfidlazby z betonovych dlazdic o rozméru 500x250 mm, , loZe z betonu C16/20, m 321.00000 185.00 59,385.00/822-1 RTS 21/1
bez dodavky pridlazby
¢.v.C3 - pfidlazba : 321 321.00000
| 49|918101 111R00 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 20.97900 1,900.00 39,860.10(822-1 RTS 21/11
z dlazebnich kostek z betonu prostého
silniéni obrubniky : 285,6*0,3*0,2 17.13600
parkové obrubniky : 128,1%0,2*0,15 3.84300
50/9140011 Osaz.svislé dopr.znacéky a sloupku,Al patka, zaklad, véetné dodavky sloupku a znacky B1+E13 kus 1.00000 1,000.00 1,000.00 Vlastni
Vykop jamky s odhozem vykopku na vzdalenost do 3 m, betonovy zaklad (s dodavkou betonu), dodavka a osazeni kotevni hlinikové patky, dodavka a osazeni
sloupku, dodavka a osazeni vicka ke sloupku, dodavka a osazeni 2x svislé dopravni znacky plochy do 1 m2, upinacich svorek.
¢.v.C3:1 1.00000
51(59217003R obrubnik parkovy material beton; | = 1000,0 mm; § = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva pfirodni kus 131.94300 100.00 13,194.30|SPCM RTS 21/ 11
¢.v.C3:128,1*1,03 131.94300
| 52|59217450R obrubnik silniéni material beton; | = 1000,0 mm; § = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva Seda | kus | 242.25600 135.00 32,704.56/|SPCM RTS 21/11
Zacatek provozniho souctu
celkem : 285,6 285.60000
najezdovy : -44 -44.00000
obklouk. : -8*0,8 -6.40000
Konec provozniho souctu
235,2*1,03 242.25600
53[59217476R obrubnik silniéni najezdovy; material beton; | = 1000,0 mm; § = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva kus 45.32000 150.00 6,798.00|SPCM RTS 21/ 11
Seda
¢.v.C3+skladby konstrukci : (5*2+2,5+3+3+7,5+18)*1,03 45.32000
54|59217480R obrubnik silniéni pfechodovy levy; material beton; | = 1000,0 mm; § = 150,0 mm,; vy$kovy rozsah h | kus 7.21000 425.00 3,064.25(SPCM RTS 21/11
=150 az 250 mm; barva Seda
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
7*1,03 7.21000
55(59217481R obrubnik silniéni pfechodovy pravy; material beton; | = 1000,0 mm; § = 150,0 mm; vySkovy rozsah kus 7.21000 425.00 3,064.25|SPCM RTS 21/11
h =150 az 250 mm; barva Seda
7*1,03 7.21000
56(59217495R obrubnik silniéni oblouk vn&jsi; r 1 000 mm; material beton; | = 1000,0 mm; § = 150,0 mm; h = kus 8.24000 435.00 3,584.40/SPCM  [RTS 21/1I
250,0 mm; barva Seda
8*1,03 8.24000
| 57/59218562R [krajnik silniéni; betonovy; | = 500 mm; § = 250,0 mm; h = 80,0 mm; pfirodni kus |  1,347.24000 80.00 107,779.20/SPCM  [RTS 21/ 1|
¢.v.C3 - pridlazba : 327/0,25*1,03 1,347.24000
Dil: 93 Doplnujici prace inzenyrskych staveb 195,040.00
58020 D+M lavicky s opéradlem - ZB prefabrikat+sedak a opéradlo z dfev. prvkd, vE. povrchové Upravy kus 6.00000 8,500.00 51,000.00 Vlastni
¢.v.D1.1.25-0zn. 020: 6 6.00000
| 59|021 |D+M venkovni éistici rohoze 1500/600/80, kompl. provedeni dle ozn. 021 kus | e.ooooo| 13,840.00| 83,040.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25-0zn. 021 :6 6.00000
| 60/026 ID+M venkovniho odpadkového koSe, v&. zabetonovani kus | 6.00000| 8,000.00 48,000.00| Vlastni |
¢.v.D1.1.25 - 0zn. 026 : 6 6.00000
| 61 |026a |D+M venkovniho popelniku, vé. zabetonovani kus | 2.00000| 6,500.00| 13,000.00| |Vlastn|' |
¢.v.D1.1.25 - ozn. O26a : 2 2.00000
Dil: 96 Bourani konstrukci 80,280.99
62(113106231R00 Rozebrani vozovek a ploch s jakoukoliv vypIni spar _x000D_ m2 88.00000 50.00 4,400.00/|822-1 RTS 21/ 11
v jakékoliv ploSe, ze zamkové dlazky, kladenych do loze z kameniva
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s nalozenim na dopravni prostfedek
€.v.C3 - zruSena park. stani : 5,5*8*2 88.00000
63(113107530R00 Odstranéni podkladl nebo krytt z kameniva hrubého drceného, v plo$e jednotlivé do 50 m2, m2 88.00000 300.00 26,400.00(822-1 RTS 21/ 11
tloustka vrstvy 300 mm
€.v.C3 - zruSena park. stani : 5,5*8*2 88.00000
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2021/063_2  Novostavba - sdruzené viceucelove laboratofe Il. etapa
O: |06 Zpevnéné plochy a venkovni upravy
R: |01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy
-
Cen.
) soustava /
P.¢.|Cislo poloZzky |Nazev poloZzky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem Cenik |platnost
64/113202111R00 Vytrhani obrub z krajnikd nebo obrubniku stojatych m 21.50000 40.00 860.00(822-1 RTS 21/11
s vybouranim loze, s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo naloZenim na dopravni prostfedek
¢.v.C3:8*2+5,5 21.50000
| 65|979081 111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km | t | 83.68500 170.00 14,226.45(801-3 RTS 21/1I
VEetné nalozeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
66(979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal$i 1 km t 83.68500 11.00 920.54(801-3 RTS 21/ 11
67(979082111R00 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 83.68500 50.00 4,184.25/801-3 RTS 21/ 11
68(979990103R00 Poplatek za skladku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadu t 83.68500 350.00 29,289.75(801-3 RTS 21/ 11
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 222,303.65
69|99822301 1R00 |PFesun hmot pozemnich komunikaci, kryt diazdény jakékoliv délky objektu | t | 3,175.76644 7o.oo| 222,303.65|822-1 RTS 21/1I
vodorovné do 200 m
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 89,433.60
70(76601 D+M terasy z dfevoplastovych prken v€. podpurné kce z dfevoplast. nosic¢t 50/50mm, povrchové m2 99.60000 800.00 79,680.00 Vlastni
Upravy a provedeni detaild
¢.v.C3+skladby konstrukci - P16.3 : 99,6 99.60000
| 71]76602 D+M lavicky z dfevoplastovych prken dI. 4+5m | kus | 1.00000 8,000.00 8,000.00 Vlastni
¢.v.C3:1 1.00000
72 998766202R00 PFesun hmot pro konstrukce truhlafské v objektech vySky do 12 m % 876.80000 2.00 1,753.60 800-766 RTS 21/ 11
50 m vodorovné
|  Celkem 4,855,024.99|
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S6
Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

T6
Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu


Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace

Prohlaseni dodavatele ke kvalifikaci

k nadlimitni vefejné zakdzce na stavebni prace s ndzvem

,VSTE — Sdruzené viceucelové laboratofe Il. etapa”

Identifikacni udaje zadavatele:

Nazev zadavatele:

Sidlo:

IC:

DIC:

Statutdrni zastupce:

Identifikacni udaje dodavatele:

Nazev Dodavatele:
Sidlo:

IC:

DIC:

Statutarni zastupce:
Kontaktni osoba:
Telefon, e-mail:

ID datové schranky:

(dale jen ,,Dodavatel”)

Vysoka $kola technicka a ekonomicka v €eskych
Budéjovicich

Okruzni 517/10, 370 01 Ceské Budéjovice
75081431

CZ275081431

Ing. Vojtéch Stehel, MBA, PhD., rektor

EDIKT a.s.

Rudolfovska tf. 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice
25172328

CZ225172328

Ing. Pavel Stindl, pfedseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikyska

602 432 232, mikyska@edikt.cz

p8ncd8g

V souladu s § 56 odst. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakazek, v platném a Gc¢inném znéni (déle

jen ,zdkon"), jako osoba opravnéna zastupovat dodavatele timto ve vztahu k vefejné zakazce ,VSTE — Sdruzené

viceucelové laboratofre Il. etapa“ Cestné prohlasuji, Zze nize uvedené udaje jsou pravdivé a bez vyhrad:

1. Dodavatel splfiuje zakladni zpisobilost v souladu s § 74 zdkona v ndvaznosti na § 75 zidkona, nebot:

a)

b)

c)

nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim zadavaciho fizeni pravomocné
odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfiloze €. 3 k zdkona nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho
radu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi; jde-li o pravnickou osobu,
musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazidy ¢len statutarniho organu. Je-
li ¢lenem statutarniho organu dodavatele pravnickd osoba, musi podminku splfiovat tato pravnicka
osoba, kazdy clen statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou
osobu v statutarnim organu dodavatele; podava-li nabidku pobocka zavodu zahranicni pravnické
osoby, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci pobocky zdvodu; podava-
li nabidku pobocka zavodu ceské pravnické osoby, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka
osoba, kazdy clen statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou
osobu v statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu;

nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy nedoplatek;

nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penéle
na verejné zdravotni pojisténi;

Realizovdno v ramci akce:
VSTE — SdruZené viceticelové laboratore Il. etapa, identifikacni ¢islo v EDS 133D22X000001



Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace

d) nema v Ceské republice ani v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti;

e) neniv likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla vi¢i nému natizena nucena
sprava podle jiného pravniho predpisu nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu zemé sidla
dodavatele.

2. Dodavatel spliiuje profesni zpilsobilost v souladu s § 77 odst. 1 zdkona a dale v rozsahu podle
poZadavkil zadavatele vymezenych v €l. 12.3 zadavaci dokumentace pfedmétné vefejné zakazky:

a) Dodavatel je zapsan vobchodnim rejstiiku. Pravdivost tohoto tvrzeni Ize ovéfit z verejné
dostupnych zdrojli (Verejny rejstiik a Sbirka listin);

b) Dodavatel je drzitelem Zivnostenského opravnéni v oboru Cinnosti provadéni staveb, jejich zmén a
odstrafiovani (dodavatel je dritele ZO;

c) Dodavatel disponuje autorizaci pro obor pozemni stavby, podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoldani autorizovanych inZenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist:

- prostfednictvim svého zaméstnance*: Pavel Petrlik

Dodavatel disponuje autorizaci pro obor dopravni stavby, podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdé;jsich predpisu:

- prostfednictvim svého zaméstnance: Ing. Ale$ Bastar

Dodavatel disponuje autorizaci pro obor stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi,

specializace stavby zdravotnétechnické, podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inZzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa:

- prostfednictvim svého zaméstnance: Radek Pasovsky

Dodavatel disponuje autorizaci pro obor geotechnika, podle zédkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povoldani autorizovanych inZenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu:

- prostiednictvim svého zaméstnance: Ing. Jifi Cinka

3. Dodavatel spliiuje technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 pism. a) zakona a dale v rozsahu
podle poZadavkii zadavatele vymezenych v ¢l. 12.4 pism. A. zaddvaci dokumentace pfedmétné
verejné zakazky. Cestné prohladeni se vztahuje k témto vyznamnym stavebnim pracem poskytnutych
v uplynulych péti letech, které spliiuji bez vyhrad podminky zadavatele:

Objednatel (nazev, sidlo, ICO) Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC 709 94 234
N&zev stavby*) Rekonstrukce objektd pro premisténi HZS C.
Vyznamna Budé&jovice a provozni budova SZDC
stavebni prace 1 | Doba (od-do, mésic/rok) a misto 10/2018 - 6/2021
plnéni
Finanéni hodnota v K& bez DPH? 151 638 263,- K¢
Zakazka plnéna ze 100 % ANO
Dodavatelem

1V pfipadé vyznamnych stavebnich praci poskytnutych v cizi méné dodavatel uvede ekvivalent ceny v KE. Pro prepocet z cizi mény na CZK
pouzije posledni ¢tvrtletni primérny kurz devizového trhu pfislusné mény k CZK stanoveny a zvetrejnény CNB ke dni zahajeni zadavaciho
fizeni.

Realizovdno v ramci akce:
VSTE — SdruZené viceticelové laboratore Il. etapa, identifikacni ¢islo v EDS 133D22X000001
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Kontaktni osoba objednatele (email a
telefon)

Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace

Josef Berkovec (berkovec@szdc.cz;
725 349 571)

Vyznamna
stavebni prace 2

Objednatel (nazev, sidlo, ICO)

Ndazev stavby*)

Doba (od-do, mésic/rok) a misto
plnéni

Finan¢ni hodnota v K¢ bez DPH
Zakazka plnéna ze 100 %
Dodavatelem

Kontaktni osoba objednatele (email a
telefon)

Méstska ¢ast Praha 10

Vrsovicka 68, Praha 10

IC 00063941

Rekonstrukce objektu U VrSovického nadrazi
30/30 na komunitni centrum Prahy 10
8/2018 — 10/2020

116, 28 mil. K&
NE, 58,14 mil. K¢ bez DPH

Ing. Filip Koucky (filip.koucky@prahal0.cz;
267 093 209)

Vyznamna
stavebni prace 3

Objednatel (nazev, sidlo, ICO)

Nazev stavby*)

Doba (od-do, mésic/rok) a misto
plnéni

Financni hodnota v K¢ bez DPH
Zakazka plnéna ze 100 %
Dodavatelem

Kontaktni osoba objednatele (email a
telefon)

Méstska ¢ast Praha 9

Sokolovska 14/324, 180 49 Praha 9

IC 00063894

Rekonstrukce a dostavba komunitniho centra
Jablonecka

12/2019 - 02/2021

31,38 mil. K¢
ANO

Ing. Stanislav Goller (gollers@praha9.cz;
283 091 255)

Vyznamna
stavebni prace 4

Objednatel (nazev, sidlo, ICO)

Nazev stavby*)

Doba (od-do, mésic/rok) a misto
plnéni

Finan¢ni hodnota v K¢ bez DPH
Zakazka plnéna ze 100 %
Dodavatelem

Kontaktni osoba objednatele (email a
telefon)

Statutarni mésto Ceské Budéjovice

Nam. Pfemysla Otakara Il ¢. 1,2

370 92 Ceské Budgjovice

IC 00244732

Pfistavba télocviény k ZS O. Nedbala, Ceské
Budéjovice

10/2016 — 12/2017

32,48 mil. K&
ANO

Ing. Zdenék Seda (sedaz@c-budejovice.cz;
386 802 202)

Vyznamna
stavebni prace 5

Objednatel (nazev, sidlo, ICO)

Nazev stavby*)

Doba (od-do, mésic/rok) a misto
plnéni

Finan¢ni hodnota v K¢ bez DPH
Zakdazka plnéna ze 100 %
Dodavatelem

Kontaktni osoba objednatele (email a
telefon)

Méstskd ¢ast Praha — Stérboholy
UstFedni 527/14, 102 00 Praha 10
IC 00231371

Prestavba Z$ Stérboholy
11/2017 -7/2019

90 861 008,- K¢
NE, 29 984 132,- K¢

Frantisek Sevit
(frantisek.sevit@mcsterboholy.cz; 725 500 951)

*) ndzev stavebni prace musi byt totoZny s nazvem stavby uvedenym na pfislusném osvédceni objednatele.
Seznam je mozné dle potreby rozsitit.

Realizovdno v ramci akce:
VSTE — SdruZené viceticelové laboratore Il. etapa, identifikacni ¢islo v EDS 133D22X000001
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Pfiloha ¢. 4 zadavaci dokumentace

4. Dodavatel spliiuje technickou kvalifikaci v souladu s poZadavky zadavatele vymezenymi v ¢l. 12.4
pism. B. zadavaci dokumentace v ndvaznosti na § 79 odst. 2 pism. d) zakona. Cestné prohlaseni
dodavatele se vztahuje k této osobé:

Stavbyvedouci

Pozice

Jméno a prijmeni

Stavby (2) obdobného charakteru
(vystavba nebo rekonstrukce budov),
na kterych se osoba v pozici
stavbyvedouciho podilela v pozici
stavbyvedouciho (¢i vécné obdobné
pozici jinak nazvané) ve financ¢nim
objemu min. 20 mil. K¢ bez
DPH/stavba:

- nazev stavby,

- popisu predmétu plnéni,

- finanéni objem?,

- obdobi realizace (od — do, alespon
uvedenim udaje mésic/rok),

- oznaceni objednatele stavebnich
praci.

Autorizace v oboru pozemni stavby
(Cislo)

Praxe minimalné 5 let ve stavebnim
oboru, pficemz tato praxe byla
vykonavéna v obdobi poslednich 10
let pred zahajenim zaddavaciho fizeni.
Vztah k dodavateli
(zaméstnanec/poddodavatel)

Pavel Petrlik

1. Rekonstrukce objektu pro premisténi HZS
Ceské Budéjovice a provozni budova SZDC

- Vytvoreni moderniho aredlu s veSkerymi provozy
pro HZS Spravy Zeleznic a vybudovani viceucelové
budovy pro pracovniky SZ

-151 638 263,- K¢ bez DPH

-10/2018 - 06/2021

- Objednatel: Sprdva Zeleznic, statni organizace

2. VSTE - sdruzené viceuicelové laboratore

- Pfistavba pavilonu odbornych uéeben,
laboratofi VSTE

-34,6 mil. K¢ bez DPH

-12/2014 -01/2016

- Objednatel: VSTE v Ceskych Budé&jovicich

Cislo autorizace: 0101786

Délka praxe - 17 let

Zameéstnanec

V Ceskych Budé&jovicich dne.......

Pave I Digitalné podepsal

Pavel Stindl
gt d I Datum: 2022.05.11
IN 21:49:37 +0200"
Ing. Pavel Stindl
Pfedseda predstavenstva EDIKT a.s.

2V pfipadé stavebnich praci poskytnutych v cizi méné dodavatel uvede ekvivalent ceny v K&. Pro pfepocet z cizi mény na CZK pouzije
posledni Etvrtletni primérny kurz devizového trhu pfisluiné mény k CZK stanoveny a zvefejnény CNB ke dni zahajeni zadavaciho Fizeni.

Realizovdno v ramci akce:
VSTE — SdruZené viceticelové laboratore Il. etapa, identifikacni ¢islo v EDS 133D22X000001
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Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld vygenerovany informacnim systémem o vefejnych zakazkach

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld

vedeného podle § 226 a nasled. zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Udaje o dodavateli zapsané v seznamu k 07.04.2022

1. Identifika¢ni udaje o dodavateli

1.1. Obchodni firma/Nazev
EDIKT a.s.

1.2. Sidlo
Rudolfovska 461/95
37001 Ceské Budgjovice
Ceska republika

1.3. 160
25172328

1.4. Statutarni organ

Jméno a pfijmeni statutarniho organu nebo jeho ¢lend Funkce ve statutarnim organu
Ing. Pavel Stindl pfedseda predstavenstva
Radim Bladha mistopredseda pfedstavenstva
Radim Suchopar ¢len pfedstavenstva
Zplsob jednani

Spolecnost zastupuje kazdy ¢len pfedstavenstva samostatné, vyjma nabyvani, zcizovani a
zatézovani nemovitosti, kdy spole¢nost zastupuji spole¢né pfedseda pfedstavenstva a
mistopfedseda predstavenstva spolecnosti.

2. Zakladni zptusobilost, jejiz spinéni dodavatel prokazal

Dodavatel prokazal Ministerstvu pro mistni rozvoj, ze spifiuje podminku podle:

e §74 odst. 1 pism. a)
nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen pro trestny &in uvedeny v
priloze ¢. 3 zadkona nebo obdobny trestny ¢in podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele; k
zahlazenym odsouzenim se neprihlizi, (tento pozadavek splnily i vSechny fyzické a pravnicke
osoby uvedené v bodech 1.1. — 1.4. tohoto vypisu),

e §74 odst. 1 pism. b)
nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek,

e §74 odst. 1 pism.c)
nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na vefejné zdravotni pojisténi,

e §74 odst. 1 pism. d)
nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale
na socialni zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e §74 odst. 1 pism. e)
neni v likvidaci, nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku, nebyla vi¢i nému nafizena
nucena sprava podle jiného pravniho pfedpisu nebo neni v obdobné situaci podle pravniho fadu
zemé sidla dodavatele.
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3. Profesni zplsobilost, jejiz spinéni dodavatel prokazal

Dodavatel prokazal, ze splnuje podminku podie:

3.1. §77 odst. 1 — profesni zplisobilost

Vypis z obchodniho rejstfiku

3.2. §77 odst. 2 pism. a) — opravnéni k podnikani

Strana2z 4

; : " " P Obo Datum Datum
Nézev dokladu Vystavil Predmét podnikani ooy, . .
cinnosti vystaveni | platnosti

Licence £ bk

L/2017/1222-7 Drazni orad Provozovani drazni dopravy 29.06.2017

Vypis z e o coinse

Zivnostenského | Magistrat mesta 1 vincka ginnost 04.01.2010
i Ceské Budgjovice

rejstriku

Vypis z s Bl s

o : Magistrat mésta o RS

Ztyn9§tenskeho Ceské Budgjovice Kovarstvi, podkovarstvi 04.01.2010

rejstiiku

Vypis z ¢ B % ; 2

i ; Magistrat mésta Montéz, opravy, revize a zkousky

zimostenského Ceské Budsjovice |elektrickych zafizeni il

rejstiiku

Vypis z P

b . Magistrat mésta g .

zivnostenského - o Opravy silnicnich vozidel 04.01.2010

rejstiku Ceské Budgjovice

\i/iz’/;r)m‘ssfenského Magistrat mésta Poskytovani technickych sluzeb k 04.01.2010
oo Ceské Budgjovice |ochrané majetku a osob o

rejstriku

Vypis z P

o, ; Magistrat mésta 5 . ; ”

znfngstenskeho Ceské Budgjovice Projektova &innost ve vystavbé 04.01.2010

rejstiiku

\i/izl/‘r)mls;;enského Magistrat mésta | Provadéni staveb,jejich zmén a 04.01.2010
- eu Ceské Budgjovice |odstrafiovani o

rejstriku

Vypis z T

Zivnostenského g:g(sétrgb(%?gﬁce Viz poznamka 1 za tabulkou 04.01.2010

rejstriku )

Vypis z o

ok 7 Magistrat mésta ) 2

znyn?§tenskeho Ceské Budgjovice Viz poznamka 2 za tabulkou 04.01.2010

rejstiiku

\ypis z B E e Vyroba, obchod a sluzby neuvedené |, ,. ,

Fivnostenskeho Magistrat mésta | 1xiopiach 1 a2 3 sivnostenského | 2 POZNAMKa 144 54 5614
oo Ceské Budégjovice |_, 3 za tabulkou

rejstriku zékona

Vypis z TP

e " Magistrat mésta . o Eb o v ©og

Z|Yn9§tenskeho Ceské Budjovice Zamednictvi, nastrojarstvi 04.01.2010

rejstriku

Pozn. 1

Silniéni motorova doprava - nékladni vnitrostatni provozovana vozidly o nejvétsi povolené hmotnosti
do 3,5 tuny veetnég, - nakladni vnitrostani provozovana vozidly o nejvétsi povolené hmotnosti nad 3,5

tuny
Pozn. 2

Vyroba, instalace, opravy elektrickych stroju a pfistroju, elektronickych a telekomunikacnich zafizeni

Pozn. 3

Poskytovani sluzeb pro zemédélstvi, zahradnictvi, rybnikarstvi, lesnictvi a myslivost
Vyroba kovovych konstrukci a kovodéinych vyrobku

Povrchové tpravy a svarovani kovil a dalSich materiald
Vyroba elektronickych soucastek, elektrickych zafizeni a vyroba a opravy elektrickych strojl, pfistrojd
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a elektronickych zafizeni pracujicich na malém napéti
Vyroba stroju a zafizeni

Nakladani s odpady (vyjma nebezpecnych)

Pfipravné a dokon&ovaci stavebni prace, specializované stavebni ¢innosti
Zprostfedkovani obchodu a sluzeb
Velkoobchod a maloobchod

Udrzba motorovych vozidel a jejich prislusenstvi
Skladovani, baleni zboZi, manipulace s nakladem a technické &innosti v dopravé

Ubytovaci sluzby

Realitni innost, sprava a udrzba nemovitosti
Poradenska a konzultaéni innost, zpracovani odbornych studii a posudkil
SluZby v oblasti administrativni spravy a sluZzby organizaéné hospodafskeé povahy
Poskytovani technickych sluZzeb

Pronajem a pUGjcovani véci movitych

Strana3z 4

3.3. §77 odst. 2 pism. c) — odborna zpusobilost
Nazev dokladu Obsah dokladu Vystavil V@?:\‘/g‘m, p?aat;‘g”s“ﬁ
8;‘:?‘;%61'3,‘0030 ?5.”5?)32?. ‘é:fﬁé’fféﬁf@ ?:rtnvcrnz 1 ivuszgjggiyss;?#érnici Er’ :3”‘ 18.12.2017  |17.12.2022
2004/49/ES a pouzitelnymi vnitrostatnimi predpisy
gust\é?idzii?; 3051 :)nogz.eTY‘T?méS%al\\%?léek je autorizovanym inzenyrem v oboru EKAIT 29.11.2001
R e bl ol
gust\g':gzi?;gzs !:gvbA)‘/eé Bastar je autorizovanym inZenyrem v oboru dopravni CKAIT 07.02.1995
gft\ﬁidz(;i?izgooa S;\\/lilyPetrlik je autorizovanym technikem v oboru pozemni EKAIT 29.11.2005
g)ust\;érici(;i? 22739 :\:gg:; r-]s-fliémiyor?sifﬁj:ciutorizovanym technikem v oboru mosty a CKAIT 26.09.2017
o gy | crik b e uoricvanym lsomiom vobons g os.122017
o o 2p | Marst e suorizcvanym lactnltam v obors copmni | 01082010
o os0s | e ko v ek v obo copranl i 25022021
aoust\é?i(iii?iz 2656 Isr;g\.lé\;an MiSek je autorizovanym inZenyrem v oboru dopravni EKAIT 14.02.2001
ool S|y aorovany technkem v oo e o 1007
Sust\ﬁic;iiri\ i33290 !pnfz.eit‘i?isstl:\\:bl;umler je autorizovanym inZzenyrem v oboru EKAIT 11.03.2010
Osvédceni o Jifi Holecek je autorizovanym technikem v oboru dopravni EKAIT 09.11.2010

autorizaci 32748

stavby, specializace kolejova doprava
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4. Datum podani zZadosti o zapis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnuti o zapisu dodavatele do seznamu nabylo pravni moci dne 21.09.2004.
Posledni aktualizace zapisu v seznamu byla provedena dne 25.03.2022.

Spravnost tohoto vypisu se potvrzuje

Ceska republika - Ministerstvo pro mistni rozvoj

Datum: 07.04.2022
Evidenéni ¢islo: CP2022001527



Seznam kvalifikovanvoeh dodavatell

Podpis ..

Klimova Palrg
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 201011_015542, sklddajici se z 5 listd, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a pfijmeni osoby, kterd konverzi provedla: Petra Klimova

Vystavil: Ceska posta, s.p.
Pracoviste: Ceské Budéjovice 1
Ceska posta, s.p. dne 07.04.2022

I3
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123 '

i |

147612669-93915-220407121845



DUPLIKAT

OSVEDCENI O AUTORIZACI

¢islo 27003

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a techniki
¢innych ve vystavbé
podle zakona CNR ¢&. 360/1992 Sb.

Pavel Petrlik
Jjméno a pifjmeni

801201/1678
rodné ¢&islo

je
autorizovanym technikem

v oboru

pozemni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
0101786

a je opravnén pouZivat autorizacni razitko, jehoz kontrolni otisk
je uveden zde:

o~
TRy TRS

Autorizace je udélena ke dni  22.1 1.2005
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PROFESNI ZIVOTOPIS-CP

1. PFijmeni: Petrlik

2. Jméno: Pavel

4. Pfedpokladanad pozice pfi realizaci zakazky: Hlavni stavbyvedouci

3. Datum a misto narozeni: 1.12.1980

4. Statni prisludnost: CR

5. Adresa (tel/fax/e-mail): DraZejov 81, 386 01 Strakonice

Tel.: 608 268 926
email: petrlik@edikt.cz

6. Nejvyssi dosazené vzdélani:
Instituce: SOU Pisek
Datum: 2000
Od (mésic/rok) 1995
Do (mésic/rok) 2000
Stupen (hodnost): maturita
7. Jazykové znalosti (znamky 1 az 5 pro stupen, kde 5 je nejvyssi):
Jazyk Uroveri Pasivné Slovem Pismem
Cesky Matefsky jazyk 5 5 5
--- cizi jazyk ---
8. Clenstvi v profesnich organizacich: CKAIT
9. Jiné znalosti (napf. pocitacova gramotnost, apod.): prace na PC
10. Soucasna funkce: stavbyvedouci
11. Roky odborné praxe: 17

12. Odborna praxe:
2014 - soucasnost
Stavbyvedouci
Edikt a.s.

Rudolfovska t¥. 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice,
tel: 387 006 611, email: info@edikt.cz

2721296
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Seznam vyznamnych realizovanych staveb:

Rekonstrukce objektl pro premisténi HZS Ceské Budéjovice a provozni budova SZDC (151,6 mil. K&,
termin realizace 10/2018-06/2021)

Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci

Rozsah praci: koordinace podzhotovitelll a ndvaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho ¢asti, sprava ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

Kontaktni osoba: Josef Berkovec

Tel: 725 349 571

email: Berkovec@spravazeleznic.cz

Popis stavebnich praci: Cilem rekonstrukce bylo vytvofeni moderniho aredlu s veSkerymi potfebnymi
provozy pro Jednotku poZarni ochrany Hasi¢ského zachranného sboru Spravy Zeleznic, vybavenymi
nejnovéjsi technologii pro vyhlasovani poplacht a fizeni zasahd.

Drazni hasici budou vyuZivat nékolik budov, ve kterych se nachazeji nejenom gardze a dilny pro opravy
vyjezdové techniky, ale predevsim prostory pro sluzbukonajici hasi¢e, mistnosti pro denni a nocni
pohotovost a samoziejmé operacni stfedisko a pracovisté fizeni provozu.

Zaroven zde byla vybudovana vicelcelova budova pro pracovniky z dalSich organizacnich slozek Spravy
Zeleznic.

VSTE - sdruzené viceucelové laboratore (finanéni objem 34,6 mil. K&, termin realizace 12/2014-01/2016)
Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci

Rozsah praci: koordinace podzhotovitel(l a navaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho ¢asti, sprava ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny

Investor: Vysoka $kola technicka a ekonomicka v Ceskych Budéjovicich

Okruzni 517/10

370 01 Ceské Budgjovice

Ing. Jaromir Vrbka, MBA, PhD.

email: vrbka@mail.vstecb.cz

Popis stavenich praci: Jedna se o pristavbu pavilonu odbornych u¢eben, laboratofi VSTE. Stavba byla
feSena jako kombinace sténového a sloupového nosného systému z cihelnych keramickych blok
prislusné tloustky a Zelezobetonu. ZaloZeni stavby je na pilotach

Prodejna s expozici lovecké turistiky (10,7 mil. K¢, termin realizace 11/2016-08/2017)

Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci

Rozsah praci: koordinace podzhotovitel(i a navaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho casti, spradva ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny

Investor: Frantisek Subrt

Dolni Bukovsko 298

373 65 Dolni Bukovsko

Tel: 602 436 229

Popis stavebnich praci: demolice stavajiciho zdéného objektu, provedeni novych zakladovych konstrukci
véetné pripojek, realizace horni stavby (kombinace zdiva a Zb. konstrukci), montaz pohledového
vazaného krovu a stfeSniho plasté v kombinaci s plochou stfechou, vnitini rozvody, povrchové Upravy a
dokoncovaci prace véetné zpevnénych ploch


mailto:vrbka@mail.vstecb.cz
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Skladova hala Budéjovického Budvaru Ceské Budéjovice - 2.etapa (67,7 mil. K&, termin realizace
11/2016-12/2017)

Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci

Rozsah praci: koordinace podzhotovitel(l a navaznosti jednotlivych ¢asti dila, feSeni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho ¢asti, sprava ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny

Investor: Budéjovicky Budvar, n. p.

Karoliny Svétlé 512/4

370 04 Ceské Budé&jovice

Ing. Adam Broz, Ph.D., MBA

tel.: 387 705 199
email: info@budvar.cz

Popis stavebnich praci: Jednalo se o vystavbu zaklada¢ového skladu — skladovaci prostor,
meziaredlového dopravniku, aredlové oploceni soucasti vystavby byla i protihlukova sténa, kolostav a
sadové Upravy

Rozvoj JVTP etapa IIA - dodavka chytrého energetického bodu (86,78 mil. K¢, termin realizace 6/2013 —
07/2014)

Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci

Rozsah praci: koordinace podzhotovitelll a ndvaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho casti, sprdva ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny

Investor: Jihocesky védeckotechnicky park, a.s

Lipova 1789

370 05 Ceské Budé&jovice

Ing. FrantiSek MIcak

Tel: 383579 111

email: reditel@jvtp.cz

Popis stavebnich praci: Novostavba aredlu Jiho¢eského védeckotechnického parku v Ceskych
Budéjovicich (etapa IIA) byla realizovana v bezprostfedni vazbé na arealy JihoCeské univerzity a
Biologického centra Akademie véd v Ceskych Budé&jovicich. Hlavnim cilem realizovaného komplexu bylo
vytvoreni podnikatelského prostfedi pro zacinajici firmy a spolecnosti vychdazejici z akademického
prostfedi nebo vyuZivajici vysledky ¢innosti akademickych instituci.

Architektonicka koncepce budovy je zaloZena na priniku kompozice vzajemné kolmych horizontalnich
kvadrl, s hmotovou dominantou centralniho kubusu, tvoriciho svornik obou kfidel. V téZisti hmoty je
situovano prosklené atrium zajistujici celodenni prosvétleni prevazné ¢asti budovy.

Vystavba administrativni budovy KR-Lesy, s. p. CR (26,5 mil. K&, termin realizace: 10/2013-04/2015)
Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci

Rozsah praci: koordinace podzhotovitel(l a navaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho casti, sprava ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny

Investor: Lesy Ceské Republiky s. p.

Pfemyslova 1106/19

500 08 Hradec Kralové

Ing. Jiti Cervenka

Tel: 354 527 943

email: info@lesy-as.cz


tel:+420387705199
mailto:info@budvar.cz
tel:+420%20383%20579%20111
mailto:reditel@jvtp.cz
mailto:info@lesy-as.cz

Popis stavebnich praci: stavba administrativni budovy zahrnuje zajimavou kombinaci konstrukénich
systému monolitickych Zelezobetonovych stén v suterénu a difevénych panell vrchni stavby. Drevéna
fasada v kombinaci se zelenou stfechou vytvafi zajimavé spojeni stavby s okolnim prostfedim, zatimco
proskleni stfechy i vnéjsich stén tvofi pfijemné uzivatelské prostiedi v jejim interiéru

7. Provozni zazemi pro PS LuZnice-Veseli nad LuZnici (12,8 mil. K¢, termin realizace 02/2015-01/2017)
Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci
Rozsah praci: koordinace podzhotovitel(l a navaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho ¢asti, sprava ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny
Investor: Povodi Vitavy, statni podnik
Holeckova 8
150 24 Praha 5
Ing. Ji¥i Cervenka
Tel: 354 527 943
email: info@lesy-as.cz
Popis stavebnich praci: Pfedmétem dila je novostavba objektu provozniho zazemi v¢. souvisejici
stavebnich Uprav navazujicich objektd a konstrukci véetné demolice plvodniho objektu provozniho
zazemi.

8. ZS Novohradska 1152 - vicetelova pfistavba (4,6 mil. K&, termin realizace 02/2016-06/2016)
Zastavana pozice: Hlavni stavbyvedouci
Rozsah praci: koordinace podzhotovitelll a ndvaznosti jednotlivych ¢asti dila, feseni technickych specifik
s prislusnymi slozkami zakazky (podzhotovitel, projektant, investor, technicky dozor), dohled nad
realizaci a vystupni kontrola dila a jeho ¢asti, sprava ekonomickych a pravnich nélezitosti dila
zodpovédny
Investor: Statutarni mésto Ceské Budéjovice
nam. Pfemysla Otakara Il. 1/1
370 92 Ceské Budé&jovice
Ing. Zdenék Seda
Tel.: 386 802 202
email: sedaz@c-budejovice.cz
Popis stavebnich praci: provedeni novych zdkladovych konstrukci véetné napojeni na stdvajici rozvody ve
stavajicim objektu, realizace horni stavby (kombinace zdiva a Zb. konstrukci), montaz stropni konstrukce
z predpjatych panel(, ktera zaroven tvotila plochou stfechu, vnitfni rozvody, povrchové Upravy a
dokoncovaci prace, stavebni Upravy stdvajiciho spojovaciho kréku, ktery propojoval stavajici objekt
s realizovanou pfistavbou, realizace zpevnénych ploch a multifunkéniho hristé

2004 - 2014
Samostatny projektant, vykon TDI -

Napln prace: projektovani RD, vykon TDI.

2004 - 2012
Zameéstnanec na pozici stavbyvedouciho
e Novostavby RD, novostavba multifunkéni sportovni haly, novostavba DPS, novostavba fadovych domka,

2000 - 2004
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Tesaf:

e Tesal — mistr ve vyrobé

V Ceskych Budé&jovicich dne 11. kvétna 2022

Pavel Petrlik
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z geodézie

z_praktické zkousky z odbornjch pfedméta

CESKA REPUBLIKA

Nazev skoly: . Stfedni odborné uéilisté a Ugilisté, Komenského 86, Pisek

Skola:.. . Stredni odborné uéiliste

Studijni obor - studium (k6d a nazev): .. 360:44-L/502 (36-62-4) Stavebni provoz

8N 50121 o1 o0 L

IZO 108054021

TEda:.....SD 2 Skolni rok: 1999/2000

Cislo maturitniho protokolu:. 11 -

0072031

VYSVEDCENI O MATURITNI ZKOUSCE

Jmeéno a pfijmeni: Pavelpetrlik (R

Datum narozeni:... 1. prosinec 1980 =~ Rodné ¢islo: 8012

Misto narozeni: ... Strakonice , okres;..... Strakonice

01/1678 ..

Narodnost: ..ceska ... Stitni obéanstvi: CeSkafePUbhka

Maturitni zkousku vykonal(a)

z ¢eského jazyka a literatury S prospéchem .

..................................................... b . S PTOSPEChEI L

............. i § POSPEchem

. S prospéchem

- S prospéchem ..

chvalitebnym

dobrym

dostateénym

Celkové hodnoceni: .~ prospel

Dobrovolnou maturitni zkousku vyk

. $ prospéchem

v Piskn oo

_Viclav Hanus “-\S
feditel(ka) §koly

. predseda(kyné) zkugebni komise
jmeno, ptijmeni a podpis jméno, pfijmeni{ a podpis

SEVT - 49338 5

2771296

onal¢a)

'\_._7 i _T’
_...Ing “Petr Lasovsky

tridni uéitel(ka)
jméno, prijmeni a podpis

B.N.B. 202 99



DUPLIKAT

OSVEDCENI O AUTORIZACI

dislo 9625

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyra a techniku
¢innych ve vystavbé
podle zikona CNR &. 360/1992 Sb.

Ing. Ales Bastar
jméno a piijmeni

600917/0948
rodné Cislo

je
autorizovanym inZenyrem

. v oboru

dopravni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod ¢islem

0200606

a je opravnén pouzivat autorizacni razitko, jehoz kontrolni otisk
je uveden zde: =

Autorizace je udélena ke dni  7.2.1995

g. Pavel Krecek
predseda CKAIT

2781296



Ovéfovaci dolazka oro vidimaci . Pof.C: 37002-026-0679
Podle overovaci knihy posty: CESKE BUDEJOVICE 2

4

Tato Uplpd kopie, obsahuiici 1 stran souhlasi doslovné

s predlozenou listinou, 2 ni? byla porizena a tato listina ie
prvopis, obsahujici 1 stran.

Listina, 2 niz_je vidimovana listina pofizena, neobsahuje |
vgdatelny'zajigtoy301 prvek, lenz 1€ souasti obsahupravil
vyznamy teto listiny.

GeskE BUDEJOVICE 2 dne 08.10.2014 2 ) o
Kadlecova 1lona Padois/
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

Cislo 24761

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a techniki
¢innych ve vystavbg
podle zakona CNR &. 360/1992 Sb.

Radek Pasovsky
jméno a pfijmeni
670124/1085
rodné tislo

Jje
autorizovanym technikem
voboru

stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZzenyrstvi,
specializace stavby zdravotnétechnické

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem

0101614

a je opravnén pouZivat autorizadni razitko, jehoZ kontrolni otisk
Jje uveden zde:

Ing. Véclav Mach
ptedseda CKAIT
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OSVEDCENI O AUTORIZACI

cislo 22917

vydané

Ceskou komorou autorizovanych inzenyrt a technika
¢innych ve vystavbe
podle zakona CNR ¢&. 360/1992 Sb.

Ing. JiFi Cinka
jméno a pfijmeni

640215/0326
rodné cislo
je
autorizovanym inZenyrem

v oboru

geotechnika

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod cislem

0007840
a je opravnén pouzivat autorizaéni razitko, jehoz kontrolni otisk

jeuveden zde: [ s1RE ¢

/o VAL
/ A5

Autorizace je udélena ke dni  26.6.2001 y,

Ing. Vaclav Mach
predseda CKAIT
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 115817858-61-190211113918, sklddajici se z 1 listli, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku
Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedla: MILAN HURAJCIK

Vystavil: Méstska ¢ast Praha 13
Pracovisté: Méstska c¢ast Praha 13
V Praze dne 11.02.2019

il

115817858-61-190211113918
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CESTNE PROHLASENI

Prohlasovatel:

Obchodni spole¢nost:  EDIKT a.s. y

Sidlo: Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice

1C:, 25172328

DIC: CZ25172328

Jednajici: Ing. Pavlem Stindlem, pfedsedou pfedstavenstva
Radimem Blahou, mistopfedsedou predstavenstva
Radimem Suchoparem, ¢lenem pfedstavenstva

zapsana: v obchodnim rejstfiku

vedeném: Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich

oddil: B

vlozka: 904

tel.: 387 006 611

fax.: 384 412 521

Obchodni spolecnost EDIKT a.s. s cilem podat fadné a Uplné informace ve véci nabidky na vefejnou
zakazku s nazvem ,VSTE — Sdruzené vicelcelové laboratore II. etapa “ timto vydava toto své

CESTNE PROHLASENI O ZAMESTANENCKEM POMERU

ve kterém prohlasuje, Ze nize uvedené osoby jsou zaméstnanci spolecnosti EDIKT a.s.

Pavel Petrlik — autorizovany technik v oboru pozemni stavby — zaméstnanec spoleCnosti
EDIKT a.s.

Dale prohlasujeme, ze p. Petrlik bude zastavat pfi plnéni v/u zakdzky pozici hlavniho
stavbyvedouciho.

Ing. Ales Bastar — autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby — zaméstnanec spolecnosti
EDIKT a.s.

Radek Pasovsky — autorizovany technik v oboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného
inZenyrstvi, specializace stavby zdravotné technické — zaméstnanec spole¢nosti EDIKT a.s.

Ing. Jifi Cinka — autorizovany inZenyr v oboru geotechnika - se spole¢nosti EDIKT a.s.
uzaviena dohoda o pracovni cinnosti

Prohlasovatel uvadi, Ze jim uvedené Udaje jsou projevem pravdivé, Gplné a omylu prosté vile ucinéné
na zakladé skutecného stavu véci, ve smyslu platné pravni Upravy. Prohlasovatel si je védom vSech
nasledk{ plynoucich z uvedeni nepravdivych i zkreslenych Gdaju.

V Ceskych Bud&jovicich dne:

Ing. Pavel Stindl, SSti n d I
Predseda predstaven

Digitalné
podepsal Pavel

v Stindl

Datum: 2022.05.11
21:50:04 +02'00'



I SPRAVA

z FELRme

Osvédéeni o fadném plnéni vefejné zakazky. "

Nazev zakazky:

Rekonstrukce objektl pro premisténi HZS C. Budéjovice a
provozni budova SZDC

Misto plnéni:

Ceské Budéjovice

Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Zhotovitel:™*

Edikt a.s., Rudolfovska 461/95 Ceské Budé&jovice

Podzhotovitel:

¥k ¥

Cena za dilo bez DPH:
Podil zhotovitele:™™*

Podil podzhotovitele:
(uvést % z ceny a konkrétni ¢dastku v K¢)

151 638 263,-K¢

Doba provadeéni praci:
Zahdjeni:
Dokonceni:

10/2018

06/2021

Rozsah praci:
(dle pfedmétu dila)

SO 00 Pripravné prace véetné demolic

Predmétem jsou demolice stavajicich objektl, které budou
predchazet stavebnim pracim v arealu.

SO 01 Provozni budova SZDC Plzeri

Stavajici objekt, ktery byl zrekonstruovan. Naplf zistava
zachovana. V pfizemi garaze, sklady Ci provozy dilen, v patie
upravy pro kancelarsky provoz.

SO 02 Dilny HZS
Stavajici objekt, ktery byl pouze zrekonstruovan
SO 03 - Sluzebna HZS

Po demolici stavajiciho pfizemniho objektu byl na jeho misté
postaven objekt novy. ZaloZeni plo$né za ZB zakladové
desce. Konstrukeni systém skeletovy z keramického zdiva.

Stfecha plocha s vnéjSimi svody po fasadé objektu

SO 04 - Kancelare HZS

Sprava Zeleznic, statni organizace

zapsana v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384

www.szdc.cz

Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
1/2
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Stavajici objekt viezdové vratnice, ktery byl zrekonstruovan
SO 05 - Pristresek pro techniku HZS

Stavajici objekt, ktery byl zrekonstruovan.
SO 06 — Arealové plochy

SO 07 — Oploceni

SO 08 - Pripojka vody

SO 09 - Pripojka kanalizace

V ramci stavby byly realizovany mj. tyto stavebni prace:

- Bouraci prace 7,1 mil. K¢ bez DPH
- Fasada v¢. KZS 4,3 mil. K¢ bez DPH
- Ploché stfechy z asfaltovych past 4,1 mil. K& bez DPH
- Vyplné otvorli — okna 1,2 mil. K& bez DPH
- ZTI 2,1 mil. K& bez DPH
- Vytapéni 5,2 mil. K¢ bez DPH
- Elektroinstalace silnoproud 10,4 mil. K& bez DPH
- Elektroinstalace slaboproud 10,1 mil K& bez DPH
- VZT 4,1 mil. K& bez DPH
- Pripojky 5,8 mil K& bez DPH
Zpevnéné plochy 5,6 mil K& bez DPH

Hodnoceni objednatele:

Stavba provedena v poZzadované kvalité

Kontaktni osoba:

Josef Berkovec, vedouci oddéleni realizace Ceské Budéjovice

Datum: | 16.6.2021

Reditel SSZ
Ing. Petr Hofhanzl

Digitélné podepsal
Petr Petr Hofhanz!

Datum: 2021.06.22
Hofhanzl “.55 o200

*

*k %k

* kK

Na kaZdou zakdzku bude vyddno na zdkladé Zddosti zhotovitele pouze jedno , Osvédceni”,
V pfipadé spolecnosti (sdruZeni) se uvede vedouci ucastnik i vsichni dalsi uc¢astnici spolecnosti (sdruZeni).
Presahuje-li pinéni kalenddrni rok uvést cenu pInéni za kazdy kalenddrni rok zvldast.

**%* V pripadé spolecnosti (sdruZeni) se uvede objem financniho plnéni kaZdého ucastnika spolecnosti (sdruZeni).

22
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Méstska cast Praha 10
VrSovicka 68
Praha 10

VEC: HODNOCENI FIRMY — REFERENCNI LIST

Spole¢nost Edikt a.s. se sidlem Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budgjovice jako vedouci
ucastnik spolecnosti ,Komunitni centrum Praha 10*

a

Spole¢nost VISTORIA CZ a.s. se sidlem Revoluéni 767/25, 110 00 Praha 1 jako ucastnik
spoleénosti ,Komunitni centrum Praha 10*

realizovaly v terminu 08/2018 — 10/2020 stavbu:

»Rekonstrukce objektu U VrSovického nadraZi 30/30 na
komunitni centrum Prahy 10

v celkovém objemu 116,28 mil K& bez DPH, s tim, zZe kazdy spole¢nik se podilel na spole¢né
realizaci podilem 50%.

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu z konce 19. stoleti, ktery se nachazi pamatkové
z6né Praha VrSovice. Objekt je pavlacovy dvoutraktovy dum, ktery ma 4 nadzemni podlazi, 1
podzemni podlazi a podkrovi. Objekt byl zrekonstruovan na komunitnim centrum se
zazemim pro shromazdovani, vzdélavani, zajmové a pohybové cinnosti a spoleCenské akce
a soucCasné byly v objektu obnoveny ve 3. a 4. NP bytové jednotky s novymi dispozicemi.
Rekonstrukce probihala v omezeném prostoru s nutnosti provedeni naro¢nych statickych
uprav pfi provadéni vykopovych praci a pfi bourani stavajicich stropnich konstrukci a kleneb.
Uvnitf bloku byla provedena nova Ctyfpodlazni zdéna pfistavba, Zelezobetonova konstrukce
anglického dvorku s ocelovym schodi$tém do suterénu a byly provedeny terénni a sadové
upravy.

V ramci stavby byly provedeny mj. tyto stavebni prace a dodavky:

- Bouraci prace 5,8 mil. KE bez DPH
- Tesarské prace krovu 1,4 mil. K& bez DPH
- Klempifské prace, krytiny 1,6 mil. K& bez DPH
- Drevéné pavlaové stény 4,9 mil. K¢ bez DPH
- Ateliérova okna v¢. zastinéni 1,7 mil. K& bez DPH
- Rekonstrukce fasady 1,2 mil. K& bez DPH
- Sanace zdiva 7,5 mil. KE bez DPH
- Dodavka a montaz Spaletovych oken 2,2 mil. K¢ bez DPH
- Repase kamennych schodist 0,15 mil.K¢ bezDPH
- Repliky interiérovych dvefi 2,2 mil. KE bez DPH
- ZTI 5,4 mil. K¢ bez DPH
- Vytahy vC. prosklené Sachty 5,9 mil. K¢ bez DPH
- Gastro 0,5 mil. K¢ bez DPH
- Silnoproud 5,4 mil. KE bez DPH
- Slaboproud 3,7 mil. KE bez DPH
- M+R 1,9 mil. K& bez DPH
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- Vytapéni 3,8 mil. KE bez DPH

- VZT 5,2 mil. KE bez DPH
- PFipojky 0,3 mil. KE bez DPH
- Interiér 22 mil. K& bez DPH

VSechny prace provedené zhotovitelem byly provedeny v dobreé kvalité, fadné a odborné,
v souladu s platnymi TKP a CSN. Stavba splfiuje veSkeré podminky pozadované investorem
i projektovou dokumentaci.

Ing. Fi“p Digitalné podepsal

Ing. Filip Koucky
Datum: 2020.12.09

V Praze dne dle el. podpisu i
Kouc ky 12:29:02 +01'00

Ing. Filip Koucky 3
vedouci odboru majetkopravniho MC Praha 10

Tel: 267 093 209
Email: filip.koucky@prahal0.cz
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Méstska cast Praha 9
Sokolovska 14/324
180 49 Praha 9

VEC: HODNOCENi FIRMY — REFERENCNI LIST

Spoleénost Edikt a.s. se sidlem Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budsjovice realizovala

v terminu 12/2019-02/2021 stavbu:

~Rekonstrukce a dostavba komunitniho centra Jablonecka*“

v celkovém objemu 31,38 mil K& bez DPH.

Predmétem akce byla rekonstrukce, dostavba a nastavba objektu vefejné vybavenosti s

multifunkéni naplni. Na stfeSe objektu je umisténa komunitni zahrada.

V ramci stavby byly realizovany mj. tyto stavebni prace:

- Bouraci prace
- Zvlastni zakladani
- Fasada vé. KZS
- Betonové podlahy
- Pochozi ploché stfechy, véetné konstrukci dfevénych pergol
- VypIné otvorl — okna
- Vyplné otvoru — dvere
- Obklady a dlazby
- Vinylové podlahy
- Sadrokartonové konstrukce
- Akusticka a protipozarni konstrukce
- Truhlarské konstrukce
- ZTI
- Vytapéni
- Elektroinstalace
- VZT
- Pripojky véetné retencni nadrze
- Zamecdnické konstrukce
o Ztohom;j.:
= Konstrukce stfechy
=  Konstrukce schodisté
= Oplasténi stfechy zahrady a fasady tahokovem

1,1 imil.
0,3 mil.
1,1 mil.
0,5 mil.
4.1 mil.
1,1 mil.
0,5 mil.
0,7 mil.
0,8 mil.
0,9 mil.
0,7 mil.
0,7 mil.
1,1 mil.
1,6 mil.
2,4 mil.
0,3 mil.
1,0 mil.
7,4 mil.

3,5 mil.
1,0 mil.
2,1 mil.

K¢ bez DPH
K¢ bez DPH
K& bez DPH
K¢ bez DPH
K¢ bez DPH
K¢ bez DPH
K¢ bez DPH
K¢ bez DPH
K& bez DPH
Ké bez DPH
K¢ bez DPH
K¢ bez DPH
Ké bez DPH
K¢ bez DPH
K& bez DPH
Ké bez DPH
K¢ bez DPH
K¢ bez DPH

Ké bez DPH
K¢ bez DPH
Ké bez DPH

VSechny prace provedené zhotovitelem byly provedeny ve velmi dobré kvalité, fadné a
odborné, v souladu s platnymi TKP a CSN. Stavba splfiuje veskeré podminky pozadované

investorem i projektovou dokumentaci.

Ing. Stanislav Goller
Vedouci oddéleni invegt;
Oddéleni technicko p
Odbor spravy majetku

ozni a investi¢ni 180 49 Praha 9

MESTSKA CAST PRAHA S

URAD MESTSKE CASTI
Ars ODBOR SPRAVY MAJETKU
2 Uerby Sokolovska 14/324

A
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 201191_000896, skladajici se z 1 listd, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedla: RADKA RATAJOVA

Vystavil: Ceska posta, s.p.
Pracovist¢: Hluboka nad Vltavou
Ceska posta, s.p. dne 18.05.2021

e |

138452541-203916-210518152503
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Eﬂialrgqﬁ-m_ 2018 /

e

Statutarni mésto Ceské Budéjovice
Na’méstl'vPFemysla Otakara IT ¢&. 1,2
370 92 Ceské Budé&jovice

VEC: HODNOCENI FIRMY — REFERENCGNI LIST

Spoleénost Edikt a.s. se sidlem Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budéjovice realizovala
v terminu 10/2016-12/2017 stavbu:

» PFistavba télocviény k ZS O. Nedbala, Ceské Budéjovice«

v celkovém objemu 32,48 mil K& bez DPH

Predmétem verejné zakazky byly stavebni prace spoéivajici ve vystavbé(pfistavbé) nove
sportovni télocviény o uzitné ploSe 900 m2, zazemi télocviény (575 m2) a venkovnich Gprav

(sadové tpravy, chodnik, piipojky, verejné osvétleni, oploceni).
Popis telocviény: vnitini rozmery 32,21x27,6m, svétla vySka 9,0m, dvé teleskopické tribuny

V8echny prace provedené zhotovitelem byly provedeny ve velmi dobré kvalité, fadne a
odborné, v souladu s platnymi TKP a CSN. Prace byly dokong&eny dle schvéleného
harmonogramu a stavba spliuje veskeré podminky poZadované investorem i projektovou
dokumentaci. Oceniujeme rovngz profesionalni a osobni pristup firmy Edikt a.s.

V Ceskjch Budgjovicich 28. biezna 2018 MAGISTRAT MEST

Ing. Zdenék Seda
Vedouci investi&niho odboru
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 201191_000921, sklddajici se z 1 listd, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedla: HANA SCHEMBEROVA

Vystavil: Ceska posta, s.p.
Pracovist¢: Hluboka nad Vltavou
Ceska posta, s.p. dne 28.07.2021

i |

140420348-152804-210728160913
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Mestskd cdst
Praha-S térbofioly
Starosta

OSVEDCENI

Timto potvrzujeme, Ze dodavatel spolecnost VISTORIA CZ a.s., se sidlem Revolucni 767/25, 110 00
Praha 1, IC: 25110977, spolenost INGBAU CZ s.r.o0., se sidlem S. K. Neumanna 2708, 530 02
Pardubice, Zelené Pfedmésti, I1C: 25941127 a spoleénost EDIKT a.s., Rudolfovska tf. 461/95, 370 01
Ceské Budéjovice, IC: 25172328, jako spoletnost ,PFestavba ZS Stérboholy”, realizovala pro
Méstskou &ast Praha — St&rboholy, v terminu od 24.11.2017 do 31.7.2019 stavbu:

»Prestavba ZS Stérboholy”

Predmétem dila bylo provedeni rekonstrukce budovy, provedeni nastavby (2 podlazi uceben),
pristavby (pfedloZené vstupni schodisté, vytah) a vestavby (vloZeni jidelny a gymnastického salu).
V ramci realizovanych praci byla provedena demontaz nosnych stropnich prvki, vybourani bazénu
a demontaze technologii, vybourdni ¢asti nosnych a nenosnych konstrukci, podchyceni (zesileni
unosnosti) zakladovych konstrukci, provedeni monolitického vnitfniho schodisté, pristavba chodby
u vytahové Sachty, doddvka a montaZ osobniho lanového vytahu propojujici vSechna 4 podlaZi,
Upravy souvisejici s gastroprovozem, dodavka a montaz gastrozafizeni pro 420 obédd, dodavka a
montdz rekuperacnich jednotek (deskovych vyménika).

Vestavba jidelny a gymnastického sdlu do atrii objektu byla provedena jako nosnd ocelova
konstrukce na Zelezobetonovych zdkladovych blocich se zastfeSenim v kombinaci prosklenych
ploch a lehké jednoplastové stfechy. Nastavba je provedena z keramickych zdicich blokd, nosna
konstrukce plasté je tvorena ocelovym rostem kotvenym k obvodového zdivu se zavéSenym
provétravanych plastém z vldknocementovych desek.

V ramci rekonstrukce byly provedeny v dotéenych prostorach nové skladby podlah, veSkeré nové
povrchové Upravy, vnéjsi kontaktni zatepleni, nové rozvody vsech instalaci inZ. siti vé. kompletaci a
dodévek zafizovacich pfedmé&td (ZT1 — 4,468.188 K¢&; UT - 4,324.217 K¢; silnoproud - 6,544.181 K&;
slaboproud - 1,119.012 K¢&; VZT - 7,692.187 K¢ a MaR). Soudasti stavebnich praci bylo rovnéz
prekryti hlavniho vstupu zavésenou ocelosklenénou sténou, Gprava oploceni, provedeni podzemni
retencni nadrZe na deStové kanalizaci, provedeni venkovnich Gprav zpevnénych ploch - pFistupovy
chodnik (betonova dlazba), parkovisté (asfaltovy povrch), vybudovéni pristiesku na tfidény a
smésny odpad a sadovnické préce. Hodnota bouracich praci 5,476.220 K¢.

Objekt je FfeSen jako pIné bezbariérovy (dle vyhl. MMR ¢. 398/2009 Sh.). Prace a dodéavky byly
realizovany za plného provozu Skoly.

Realizovana stavba byla provedena ve smlouvou dohodnutém terminu, v dobré kvalité a veskeré
prace byly provedeny fadné a odborné a odpovidaly platnym technickym pfedpistim.

Sidlo: Ustiedni 527/14, 102 00 Praha 10 tel.: 608 580 583
1C: 00231371 email: sterboholy@zris.mepnet.cz
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢.a. 2000718329/0800



Misto plnéni: U 3koly 285, Praha 10 - Stérboholy

Smluvni cena dila: 90 861 008,- KC bez DPH
(podil vedouciho spolecnika VISTORIA CZ a.s.: 34 %,
podil prvniho spole¢nika INGBAU CZ s.r.o.: 33 %,
podil druhého spolecnika EDIKT a.s.: 33 %)

Kontaktni osoba objednatele, tel.: FrantiSek Sevit — starosta MC, tel. 725 500 951

V Praze dne 18.09.2019

Frantisek Sevit
starosta méstské ¢asti Praha - Stérboholy

Strana 2
293/ 296
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym Cislem 123427274-8225-191024140011, sklddajici se z 2 listli, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku
Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedla: JANA SPLICHALOVA

Vystavil: Novak Miroslav - notar
Pracovisté: JUDr. Novak Miroslav - notar
V Praze dne dne 24.10.2019

-

1L
123427274-8225-191024140011



Pfiloha ¢. 5 zadavaci dokumentace

Seznam poddodavatell v souladu s § 105 odst. 1 pism. b) zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni

pozdéjsich predpist

Verejna zakazka na stavebni prace zadana v otevieném
fizenim v souladu s ustanovenim § 56 zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist

éni verejné

v

Cast pInéni verejné zakazky, kterou hodla téastnik zadat
poddodavateli

zakazky

VSTE - Sdruzené viceuéelové laboratofe Il. etapa

% podil na pin

1. | Obchodni
firma nebo
nazev:
Sidlo:

>

IC:

2. | Obchodni
firma nebo
nazev:

Sidlo:

IC:

3. | Obchodni
firma nebo
nazev:

Sidlo:

IC:

Realizovdno v ramci akce:
VSTE - Sdruzené viceucelové laboratore Il. etapa, identifikacni &islo v EDS 133D22X000001
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CESTNE PROHLASENI O PODDODAVATELICH

D

EDIKT:

Obchodni spolecnost:
Sidlo:

IC:

DIC:

jednajici:

zapsana:
vedeném:
oddil:
vlozka:
tel.:

fax.:

EDIKT a. s. .
Rudolfovska 461/95, 370 01 Ceské Budé&jovice
251 723 28
CZ 251 723 28
Ing. Pavlem Stindlem, pfedsedou predstavenstva
Radimem Blahou, mistopredsedou predstavenstva
Radimem Suchoparem, ¢lenem predstavenstva

v obchodnim rejstfiku
Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich

904
387 410 054
387 412 521

kterd podava nabidku na vefejnou zakazku s ndzvem ,VSTE - Sdruzené vicelcelové laboratore II. etapa" timto
Cestné prohlasuje, ze v tuto chvili ji neni znam poddodavatel, jejimz prostfednictvim by vySe uvedenou zakazku

realizovala.

V Ceskych Bud&jovicich dne:

Pavel
Stindl

Ing. Pavel Stindl

Pfedseda predstavenstva EDIKT a.s.
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Digitalné podepsal

Pavel Stindl

Datum: 2022.05.11

21:50:34 +02'00'



		2022-04-07T12:19:22+0200


		2019-02-11T11:40:23+0100


		2021-06-22T10:24:25+0200
	Petr Hofhanzl


		2020-12-09T12:29:02+0100
	Ing. Filip Koucký


		2021-05-18T15:26:13+0200


		2021-07-28T16:10:46+0200


		2019-10-24T14:00:59+0200


		2022-05-11T21:46:53+0200
	Pavel Štindl


		2022-05-11T21:47:45+0200
	Pavel Štindl


		2022-05-11T21:49:37+0200
	Pavel Štindl


		2022-05-11T21:50:04+0200
	Pavel Štindl


		2022-05-11T21:50:34+0200
	Pavel Štindl




